

Dodatečná informace č. 2

k veřejné zakázce „Výměna střešních oken a doplnění izolace střechy objektu Husova 10, Brno“

V Brně dne 17. 09. 2014

Zadavatel sděluje následující dodatečné informace k zadávací dokumentaci vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce.

Dotaz č.1:

Žádám Vás o objasnění položek v nově vydaném výkazu výměr k dodatečné informaci č. 1. Zmizela materiálová položka oken, přibýly dva druhy lemování oken, dva rozměry oken a ze solárního pohonu žaluzií se stal pohon ruční.

Dodatečná informace č. 1:

Zadavatel zveřejňuje nový opravený finální rozpočet jako přílohu této dodatečné informace.

1

Dotaz č.2:

Ve výzvě akce „ Výměna střešních oken a doplnění izolace střechy objektu Husova 10, Brno“ není zcela zřejmé, zda se rozpočty elektro a stavebních prací sčítají nebo zda je rozpočet elektro obsažen v položce č.44 stavebního rozpočtu. Prosíme o upřesnění.

Dodatečná informace č. 2:

Rozpočet elektro uchazeč vyplní a celkovou výslednou cenu rozpočtu elektro vyplní do položky 44 stavebního rozpočtu (Elektroinstalace výměny svítidel). Výsledná cena stavebního rozpočtu je nabídkovou cenou uchazeče.

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 22. 09. 2015 do 12:00. Všechny ostatní skutečnosti se vážou na provedenou změnu.