III/37932 VÍTOVICE – PO KANALIZACI
souvislá údržba vozovky
zjednodušená zadávací dokumentace
Srpen 2015
1. Identifikační údaje

Název stavby:          
III/37932 Vítovice – po kanalizaci
Investor stavby:
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje 


příspěvková organizace kraje


Žerotínovo náměstí 3/5


601 82 Brno

IČ objednatele:
0070932581

DIČ objednatele:
CZ70932581

Bankovní spojení objednatele:
KB  27-8601490267/0100

Statutární zástupce objednatele:
Ing. Jan Zouhar, ředitel SÚS JMK


Zástupce ve věcech smluvních:
Ing. Jan Zouhar, ředitel SÚS JMK
Zástupce ve věcech technických:
Jan Olejníček, vedoucí TSÚ oblasti Vyškov
Místo stavby:           
Jihomoravský kraj, CZ 062


Okres Vyškov, CZ 0626


Katastrální území: Vítovice
Vypracoval:
Ing. Richard Pokorný, SÚS JMK, oblast Vyškov


Druh stavby:
Souvislá údržba vozovky
Začátek stavby:
srpen 2015
Konec stavby:
říjen 2015
2. Technický popis se zdůvodněním navrženého řešení
Stavba řeší souvislou údržbu vozovky silnice III/37932 v obci Vítovice po výstavbě kanalizace. Údržba bude provedena ve dvou úsecích: 

Úsek A v délce: 233 m a šířce: 3,2 m
Úsek B v délce: 97 m a šířce: 8,0 m

Stavba je situována v KÚ Vítovice na parcelách, které jsou ve vlastnictví Jihomoravského kraje a ve správě investora.
Povrch vozovky je v nevyhovujícím stavu, poškozený a povrchově deformovaný provozem.. V rámci úpravy dojde k frézování povrchu v tl. do 50 mm. Následovat bude položení obrusné vrstvy v tloušťce 50 mm. Tato vrstva bude tvořena z asfaltového betonu. Do odvodňovacích systémů se nebude zasahovat. V rámci této údržby nedojde k rozšíření komunikace, změně trasy a nivelety vozovky.
Celková plocha úpravy vozovky je 1521,6 m2.
Konstrukce vozovky (oprava krytu):

frézování (srovnání) povrchu tl. do 50 mm

postřik spojovací PS; EK 0,7 kg/m2

asfaltový koberec ABS (ACO 11) tl. 50 mm
2.1 Popis směrového řešení
Směrové řešení kopíruje stávající niveletu.
2.2 Popis výškového řešení
Výškové řešení kopíruje stávající niveletu. 
2.3 Šířkové uspořádání
Šířkové řešení kopíruje stávající niveletu.
3. Provádění stavby
3.1 Přechodné dopravní značení
Přechodné dopravní značení bude provedeno dle TP 66 Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích a dle Pomůcky pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích mimo obec i v obci (CDV 2003 – metodický pokyn). 
3.2 Nakládání s odpady

S veškerými odpady, které v rámci provádění prací vzniknou, musí být nakládáno v souladu s ustanoveními zákona 185/2001 Sb. o odpadech včetně souvisejících vyhlášek. Vyfézovaný materiál bude uložen na skládce investora tj. SÚS JMK, Oblast Vyškov.
9. Zvláštní podmínky a požadavky na postup výstavby

Stavba bude prováděna za omezeného silničního provozu, vyřízení povolení omezení dopravy a stanovení přechodného značení je předmětem díla zhotovitele. 

Ve Vyškově 20. 08. 2015
Vypracoval: Ing. Richard Pokorný
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