DOPLŇUJÍCÍ POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ PDPS (změny oproti DÚR)
Akce: II/408 Suchohrdly u Zn. – Přímětice – I/38 (průtahy)

Stavba 02 Přímětice – průtah
1. Některé stavební objekty samostatné investiční akce města „Chodník PEGAS“  budou včleněny do PDPS průtahu takto (podkladem je pouze verze ve form. PDF):
· Chodník jako nový samostatný objekt SO 107  (investor město Znojmo)
· Kanalizaci v km 0,0-0,025 části 2. jako součást objektu SO 302 (investor SÚS + město Znojmo)
· Kanalizaci v km 0,31-0,42 části 2. jako nový samostatný objekt SO 305 (investor město)
· Přeložku STL plynovodu v km 0,135-0,18 jako nový samostatný objekt SO 502 (investor SÚS)

2. konstrukce vozovky bude upravena tak, aby odpovídala diagnostice vozovky nebo zhotovitel zajistí od zpracovatele diagnostiky vozovky doplňující vyjádření, že skladba navržená v DÚR je v souladu s diagnostikou
3. doplňte sanaci podloží celoplošně v úseku 1 a v úseku 2 pod rozšířením a před křižovatkou 
část 1
4. navrhněte opevnění svahu potoka v km 0,100-0,250 – např. kamenná rovnanina, odláždění, …
5. dělící čočka Přímětice se zdá špatně průjezdná ve směru od mostu na Plenkovice, prověřte, příp upravte tvar
část 2 
6. doplňte plnou kce vozovky v místech rozšíření silnice na navrhovanou kategorii, doplňte i v prostoru před křižovatkou s II/361 (cca 50m)
7. zakreslete zásah do II/361 dešťovou kanalizací
8. zapracovat nový sjezd do sběrného dvora v km cca 0,240 vlevo
9. propustky pod sjezdy od km 0,380 vpravo nedělat – nejspíš bychom se nevešli na pozemek SÚS

Stavba 04 Kuchařovice - průtah
1. nebudou realizovány zpomalovací vjezdové brány  a  další objekty s nimi související  (SO  301, SO 401, SO 402 a SO 403) – zůstane pouze vozovka
2. konstrukce vozovky vč. sanací bude provedena dle diagnostiky vozovky

Stavba 06 Suchohrdly – průtah
1. bude zmenšena zpomalovací vjezdová brána tak, aby nezasahovala na pozemek p.č. 2342, nebude-li možné zmenšení, bude vj. brána úplně vypuštěna vč. vypuštění veř. osvětlení (délka úpravy zůstane)
2. vyprojektovat samostatný objekt SO 107 Přechodový úsek II/413, který bude zahrnovat výměnu obrusné vrstvy silnice II/413 v úseku od konce objektu SO 101 po konce obce směrem na Těšetice (cca 135 m)
- součástí zakázky na zpracování PDPS je i geodetické zaměření daného úseku
3. konstrukce vozovky bude upravena tak, aby odpovídala diagnostice vozovky nebo zhotovitel zajistí od zpracovatele diagnostiky vozovky doplňující vyjádření, že skladba navržená v DÚR je v souladu s diagnostikou
4. bude vyprojektován bezbariérový přístup do obecního úřadu 
5. u okružní křižovatky budou na všech větvích navrženy přechody pro chodce vč. nasvětlení
6. bude doplněn přechod pro chodce na silnici II/408 v místě vyústění ulice Pálavská
7. bude doplněn sjezd na p.č. 489/2 
8. bude vypuštěn chodník mezi obecním úřadem a prodejnou potravin
9. sanaci podloží doplňte celoplošně 
10. SO 103 úprava ploch u obchodu udělejte jinou barvou než chodníky
11. navrhujeme nedělit SO 101 na části (1-4), projektové staničení vést plynule přes okružní křižovatku  jak pro silnici II/408, tak pro silnici II/413 
12. navrhujeme sjednotit kanalizaci do 1 objektu, rozčlenit na větve (klasické dělení)
13. doplnit horskou vpust na konec příkopu vlevo od Kuchařovic
14. doložit výkres obalových křivek - projet OK největším možným návěsem nebo autem s přívěsem a kloubovým autobusem z každého směru do všech  větví 
15. vedle obecního úřadu na silnici II/413 navrhněte podélná parkovací stání
16. vodovodní přípojka do OK vč. napojovací šachty – samostatný objekt obce SO 306.2
17. nástupní hrana zastávek bude výšky 160 mm (použijte Kasselské obrubníky)
18. dláždění středového prstence dejte z dlažby 160x160
19. dvouřádek ze žulových kostek kolem prstence a na vnějším okraji okružní křižovatky nedávejte
Úprava vybraných úseků objízdných tras
1. na podkladě geodetického zaměření se zpracuje PDPS pro úpravu 2 vybraných úseků objízdných tras 
A)  Pro stavbu Přímětice – průtah (SO 106) by se jednalo o úsek silnice II/399 od konce úpravy mimoúrovňové křižovatky budované v rámci obchvatu Znojma po okružní křižovatku se silnicí II/408. Celková délka cca 630 m. Předpokládaná technologie – frézování tl. 50 mm, pokládka asf. vrstev v tl. 50 + 50 mm. Na mostě ev.č. 399-11 nadbetonování říms a osazení zábradelního svodidla.
B)  Pro stavbu Suchohrdly – průtah (SO 104) by se jednalo o úsek silnice III/41316 od konce úpravy provedené v r. 2014 po silnici III/41317 v průtahu obcí Bantice. Celková délka cca 350 m. Předpokládaná technologie – recyklace za studena, pokládka asf. vrstvy 40 mm se zachováním stávající nivelety.

2. rozsah příloh. TZ, Přehl. situace, Koordi. situace na podkladě kat. mapy, Vz. př. řez, Příčné řezy, Výkres úpravy mostu ev.č. 399-11

Společné požadavky pro všechny stavby
1. všechny sjezdy označit odkazem v ose – staničení, popis zda je tam stávající propustek, DN, v případě  nového propustku popsat „nový propustek“ DN, materiál a délku propustku, okótovat délku a šířku sjezdů 
2. doplnit sklony sjezdů – dodržet normový (jinak zajistit souhlas vlastníka); v případě sklonu sjezdu ve směru od vozovky k nemovitosti doplnit před vjezdem acodrain s napojením do dešťové kanalizace (nebo přípojky svodu) – součástí objektu sjezdů 
3. zpracovat  vzorový výkres propustku pod sjezdy – půdorys, řezy, doplnit odláždění vtoku a výtoku propustků kamenem do  betonu
4. v rámci objektu dešťové kanalizace bude zpracován „odvodňovací elaborát“ = grafické a výpočtové doložení poměru odváděných vod mezi Obcí a SÚS, na základě kterého se dělí finanční náklady
5. přehled objektů, správců a investorů v TZ udělat v přehledné tabulce (příp. vzor dodá SÚS)
6. terénní úpravy (příkop, násypy, ohumusování, osetí) – do PD dát k příslušnému objektu (za chodníkem k chodníku, za silniční obrubou k silnici, ….)
7. před vyústěním místních komunikací na silnici II/408 osadit uliční vpusti nebo příčný rošt, tak by voda netekla na silnici
8. v rámci rekonstrukce navrhnout kompletní výměnu  SDZ – samostatný výkres (vč. VDZ)
9. v situacích jednotlivých objektů vybarvit (zvýraznit) jen to, co je předmětem objektu
10. situace všech objektů (vč. přeložek) budou podloženy přehlednou, jednoznačnou a barevně odlišenou katastrální mapou
11. pro DSP, DZS ověřit aktuální polohu inž. sítí  (např. nový vodovod)
12. kromě klasických vyjádření (viz. doklady k DÚR) získat k DSP, DZS vyjádření ostatních správců inž. sítí, abychom na někoho nezapomněli (VUSS, GTS, SELF, SITEL, OPTOCON, VIDEON, T-MOBILE, VODAFON, TELEMATIKA, VEGACOM, UPC, KARNEVAL, …… + vyjádření KrÚ,odb. dopravy a NIPI
13. pro navrženou skladbu musí být doložena správnost návrhu = soulad s TP 170 
14. vzorový řez – doplnit kategorii
15. DIO + ZOV
- v rámci POV a DIO zpracovat podrobný návrh etapizace výstavby, tak aby byla zajištěna dopravní obslužnosti okolních obcí, podnikatelských subjektů a vlastníků nemovitostí a ke každé etapě zpracovat návrh příslušných objízdných tras 
- pro každou etapu navrhnou podrobně provizorní dopravní značení (zvlášť pro oba úseky s úpravou objízdné trasy)
- vše nechat odsouhlasit Policií, KrÚ JMK odborem rozvoje doprava a MěÚ ZN odborem dopravy
- zpracovat jednoduchý přehledný harmonogram prací zvlášť pro jednotlivé stavby


