III/0502 NĚMČANY – po kanalizaci
souvislá údržba vozovky
zjednodušená zadávací dokumentace
září 2015
1. Identifikační údaje

Název stavby:          
III/0502 Němčany – po kanalizaci
Investor stavby:
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje 


příspěvková organizace kraje


Žerotínovo náměstí 3/5


601 82 Brno

IČ objednatele:
0070932581

DIČ objednatele:
CZ70932581

Bankovní spojení objednatele:
KB  27-8601490267/0100

Statutární zástupce objednatele:
Ing. Jan Zouhar, ředitel SÚS JMK


Zástupce ve věcech smluvních:
Ing. Jan Zouhar, ředitel SÚS JMK
Zástupce ve věcech technických:
Jan Olejníček, vedoucí TSÚ oblasti Vyškov
Místo stavby:           
Jihomoravský kraj, CZ 062


Okres Vyškov, CZ 0626


Katastrální území: Němčany
Vypracoval:
Ing. Richard Pokorný, SÚS JMK, oblast Vyškov


Druh stavby:
Souvislá údržba vozovky
Začátek stavby:
září 2015
Konec stavby:
listopad 2015
2. Technický popis se zdůvodněním navrženého řešení
Stavba řeší souvislou údržbu vozovky silnice: III/0502 po výstavbě kanalizace v obci Němčany.
Souvislá údržba je rozdělena na 2 úseky:

Staničení I. úseku : km 0,000 – 0,336 (provozní staničení)
Staničení II. úseku: km 0,000 – 0,145 (provozní staničení)   viz Situace
Stavba je situována v KÚ Němčany na parcelách, které jsou ve vlastnictví Jihomoravského kraje a ve správě investora.
Povrch vozovky je v nevyhovujícím stavu, poškozený a povrchově deformovaný provozem. Celková délka opravovaných úseků je 336 m (I. úsek) a 145 m (II. úsek).
V rámci souvislé údržby dojde ke třem druhům úprav (pro oba úseky):

Úprava A: frézování tl.50 mm + ACO 11 tl.50 mm, celková plocha úpravy je 869 m2.
Úprava B: frézování tl.100 mm + ACL 16 tl.60 mm + ACO 11 tl.40 mm, celková plocha úpravy je 392 m2.
Sanace: frézování tl.100 mm + odstranění podkladu 330 mm + ŠD tl.200 mm + SC tl. 130 mm + ACL 16 tl.60 mm + ACO 11 tl.40 mm, celková plocha úpravy je 318 m2.
V rámci údržby dojde také k výškové úpravě 5 ks uličních vpustí.
2.1 Popis směrového řešení
Směrové řešení kopíruje stávající niveletu.
2.2 Popis výškového řešení
Výškové řešení kopíruje stávající niveletu. 
2.3 Šířkové uspořádání
Šířkové řešení kopíruje stávající stav.
3. Provádění stavby
3.1 Přechodné dopravní značení
Přechodné dopravní značení bude provedeno dle TP 66 Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích a dle Pomůcky pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích mimo obec i v obci (CDV 2003 – metodický pokyn). 
3.2 Nakládání s odpady

S veškerými odpady, které v rámci provádění prací vzniknou, musí být nakládáno v souladu s ustanoveními zákona 185/2001 Sb. o odpadech včetně souvisejících vyhlášek. Vyfézovaný materiál bude uložen na skládce investora tj. SÚS JMK, Oblast Vyškov.
9. Zvláštní podmínky a požadavky na postup výstavby

Stavba bude prováděna za omezeného silničního provozu, vyřízení povolení omezení dopravy a stanovení přechodného značení je předmětem díla zhotovitele. 

Ve Vyškově 04. 09. 2015
Vypracoval: Ing. Richard Pokorný
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