

Stavba:	SÚS Jmk - Ruční myčka nákl. aut a ČOV	Základní rozpočet	List č. 3
Objekt:	D.1.1.02 - Připojky	Datum tisku: 1.9.2015	

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
Díl: 1		Zemní práce						
1	132 10-1101.R00	Houbení rýh šířky do 60 cm v hor.2 do 100 m3 m3		14,0000			0,00000	0,00000
2	161 10-1101.R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3		14,0000			0,00000	0,00000
3	162 30-1101.R00	Vodrovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m m3		14,0000			0,00000	0,00000
4	175 10-1109.R00	Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp potrubí m3		3,0000			0,00000	0,00000
5	174 10-1101.R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3		11,0000			0,00000	0,00000
Celkem za: 1		Zemní práce						

Díl: 8		Trubní vedení						
6	831 23-0110.RAA	Vodvodní přípojka z trub polyetylenových rPE 32x hloubka 0,8 m m		32,0000			0,07665	2,45280
Celkem za: 8		Trubní vedení						

Díl: 722		Vnitřní vodovod						
7	722 19-0222.R00	Připojky vodvodní pro pevné připojení DN 20 soubor		1,0000			0,00507	0,00507
8	722 17-1211.R00	Potrubí z PELD, středně těžká řada, D 20/2,0 m		18,0000			0,00058	0,01044
Celkem za: 722		Vnitřní vodovod						

Díl: 725		<NEALEZENO>						
9	725 82-9202.R00	Montáž baterie umyv.a dřezové nástěnné kus		1,0000			0,00020	0,00020
10	725 10-0001.RA0	Umyvadlo, baterie, zápachová uzávěrka kus		1,0000			0,02091	0,02091
Celkem za: 725		<NEALEZENO>						