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1.Identifikační údaje 
a/ označení stavby 
    Název akce                     OBNOVA SILNIČNÍ SÍTĚ V JIHOMORAVSKÉM KRAJI 
                                            BRNO, II/380      ULICE SOKOLNICKÁ 
                                      BRNO, III/15283 ULICE TUŘANKA 
                                      BRNO, III/15283 ULICE KREJČÍHO 
                                      BRNO, III/15283 ULICE BEDŘICHOVICKÁ   
 
             
b/ stavebník nebo objednatel stavby 
  
 
   
   Stavebník              Jihomoravský kraj,  
                                                          Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno,  
                                                           IČ: 70888337,  DIČ:CZ70888337 
     zastoupený  
     Správou a údržbou silnic Jihomoravského kraje, 
                                                           příspěvkovou organizace kraje,  
                                                           Žerotínovo náměstí 449/3, 
     602 00 Brno 
 
 
   Uživatel                  Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, 
                                                           příspěvková organizace kraje 
                                                           Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno 
                                                           IČ: 70932581,  DIČ: CZ70932581 
 
 
  Vlastník objektu             Jihomoravský kraj,  
                                                           Žerotínovo náměstí 449/5, 602 00 Brno 
                                             IČ: 70888337,                                                       

zřizovatel uživatele  
 
 
c/  projektant 
 
 Projektant dokumentace                MATULA 
                                                           PROJEKCE DOPRAVNÍCH STAVEB 
                                                           Šumavská 158 
                                                           602 00 Brno  
                                                           Tel. 541 35 048 
                                                           mail:matula@matula.biz  
 
                                                           Ing. Jiří Matula, projektová činnost ve výstavbě 
                                                           sídlem Mozolky 2569/54, 616 00 Brno  
                                                           IČO 121 641 798 
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b/ stavební pozemek a majetkoprávní vztahy k němu 
Jedná se o stávající komunikace ve správě SÚS JMK. 
 
c/ dopravní a technická infrastruktura 
Stavba se nachází v prostoru stávajících komunikací. Svým charakterem nezasáhne do 
stávající dopravní a technické infrastruktury v území. 
 
3.Základní údaje o stavbě 
a/ rozsah stavby         
Předložená projektová dokumentace řeší  rekonstrukci krytu pozemních komunikací   v Brně 
– ulice Sokolnická, Tuřanka, Krejčího a Bedřichovická   výměnou stávajícího krytu za  
hutněné asfaltové vrstvy s protihlukovým účinkem.  
 Stavby se nachází v prostoru stávajících komunikací   a svým charakterem nezasáhnou do 
stávající dopravní a technické infrastruktury v území. 
 
        Ulice Sokolnická  
 -   úsek  ulice Sokolnická od č.p.  369/53 ( parc.č.419,k.ú Tuřany)  po  č.p. 602/602 ( parc.č. 
4648, k.ú Tuřany)  v délce  263,90 m . Stávající komunikace  je provedena   s povrchem 
živičným    v   šířce zpevnění   cca 7,12 - 8,0 m.  
         Ulice Tuřanka 
-  úsek  ulice Tuřanka od křižovatky ulic Řípská x Tuřanka    po křižovatku ulic Tuřanka x 
Ráj v délce  267,97 m . Stávající komunikace  se zastávkovými zálivy je provedena   
s povrchem živičným    v   šířce zpevnění   cca 9,0 m , v prostoru křižovatky s ulici Řípská se 
šířkou  10,88 .  
         Ulice Krejčího 
-úsek  ulice Krejčího od křižovatky ulic Krejčího x Šlapanická   po křižovatku ulic Krejčího x 
Slatinská v délce 170,63 m . Stávající komunikace  s parkovacím pruhem je provedena   
s povrchem živičným    v   šířce zpevnění   cca 9,0 m.  
         Ulice Bedřichovická 
-   úsek  ulice Bedřichovická od křižovatky ulic  Krejčího x Slatinská po č.p. Bedřichovická  
563( parc.č.1095/2, k.ú Slatina)  v délce  165,40 m . Stávající komunikace  s parkovacím 
pruhem je provedena   s povrchem živičným    v   šířce zpevnění   cca 9,0 m.  
           
         Komunikace v řešeném úseku  jsou řešeny rozsahu stávajícího zpevnění . V celém 
rozsahu bude realizováno odfrézování stávajícího živičného  povrchu v tl.90mm , vybourání 
stávajícího dvojřádku z kostky žulové drobné podél silničních obrubníků a provedení 
lokálních sanací.         
      
         

 
b/ dodržení obecných požadavků na výstavbu a splnění požadavků dotčených orgánů    
 Komunikace v řešeném úseku  je řešena jenom v rozsahu stávajícího zpevnění bez  
výškových, směrových a parcelních změn.  
 
c/  věcné a časové vazby     
Zahájení stavby nemá  vazby na předpokládané známe investice . 
 
d / předpokládaná lhůta výstavby 
Předpokládaná lhůta výstavby  :     rok 2015 
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e /  způsob zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi  
               Mimo veškerých běžných pravidel BOZP se jedná se zejména o dodržení § 15 zákona č. 

309/2006 kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
v pracovně právních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví pří činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). Na staveništi je nutno minimalizovat nepříznivé 
účinky hluku a exhalací  ze stavebních strojů a staveništní dopravy . Dále pak omezit prašnost 
při provádění prací případným kropením a udržovat čistotu přilehlých komunikací. 
          
 
 Rekonstrukce  krytu stávající komunikace se nachází v  intravilánu . 
Investor je povinen před zahájením zemních prací vytyčit průběh veškerých podzemních 
inženýrských sítí. 
         Objekty zařízení staveniště (buňky, sklady, skládky materiálu a zeminy) budou 
umístěny v ploše staveniště. Veškeré vybourané materiály a sutě budou ihned odváženy mimo  
prostor staveniště na skládky dle disposic investora. Nově zabudované materiály budou 
naváženy postupně a ihned zapracovány.  
          Dovoz veškerého stavebního materiálu, tak jako i odvoz přebytečné zeminy a dalších 
produktů stavby se bude hlavně odehrávat po  stávajících komunikacích.        
       Přepokládaná skládka vybouraných hmot a suti je uvažována na skládku do vzdálenosti 
cca 25 km. Přepokládaná skládka odfrézované živice je v režii zhotovitele, vybouraného 
dvojřádku z kostky žulové drobné  je uvažována na skládku  investora  - cca 8 km.Vodorovná 
doprava bude realizována nákladními vozidly do 15 t. 
       Staveništní doprava bude po komunikacích vedena pouze v denních hodinách od 6.00 do 
21.00 tak, aby nebyla nadměrným hlukem  obtěžována okolní zástavba.    Okolní komunikace  
nesmí být znečišťovány vozidly stavby, resp. případné znečištění musí být neprodleně 
odstraněno.  
 
Po celou dobu výstavby je nutno zachovat  bezpečný provoz na stávající komunikaci a  
prostor a přístup vozidlům záchranné služby a hasičských vozů,včetně zajištění svozu 
komunálního odpadu.      
 V rámci zabezpečení staveniště určí zhotovitel stavby způsob ochrany proti vstupu 
nepovolaných fyzických osob. Zákaz vstupu bude vyznačen bezpečnostní značkou na všech 
vstupech a přístupových komunikacích , které k nim vedou.  
 Vjezdy a výjezdy na staveniště pro vozidla musí být označeny dopravními značkami 
provádějícími místní úpravu provozu vozidel na staveništi. Zákaz vjezdu vozidel mimo stavbu 
bude vyznačen bezpečnostní značkou na všech vjezdech a na přístupových komunikacích, 
které k nim vedou.            
Pohyb osob s omezenou schopností pohybu a orientace je v rozsahu staveniště a dočasného 
záboru vyloučen. 
 Po dobu výstavby bude majitelům zajištěn příjezd a přístup  do stávajících  
nemovitostí a  ke stávajícím garážím.  
           Vlastním prováděním stavebních prací dojde krátkodobě ke zhoršení životního 
prostředí, ale dodavatelské firmy musí zhoršení eliminovat na co nejmenší míru. Hlučná 
výstavba nesmí probíhat v nočních hodinách. Výkopy musí být zabezpečeny zábradlím a 
v noci osvětleny. Rýhy v chodníku budou přemostěny lávkami. Po celou dobu výstavby bude 
zajištěn rovněž bezpečný provoz pro pěší. 

Při provádění stavby, zejména zemních prací, budou dopravní prostředky dodavatele před 
výjezdem z obvodu staveniště na veřejnou komunikaci očištěny. Dodavatel rovněž zajistí 
eliminaci prašnosti  jejich kropením a čištění veřejných komunikací v prostoru výjezdu ze 
staveniště. 
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Pracovní prostory musí být po ukončení výstavby uvedeny do původního stavu, průběžně po 
skončení výkopových prací zbaveny nečistot a zbytků zeminy. Doprava musí být obnovena 
v plném rozsahu. 

      Průjezd požárních vozidel a zdravotní služby při ohrožení života bude umožněn 
v pracovně - manipulačních pruzích tak, že stavební činnost v případě potřeby průjezdu bude 
zastavena. Případné nutné zúžení průjezdného pruhu na šířku menší než 3,5m, je nutno před 
vlastní stavbou projednat s Hasičským záchranným sborem. 

 
 
Stavební práce budou prováděny  po půlkách za provozu. Z těchto důvodů je nutno práce  
řešit frézováním za provozu a pokládku nových obrusných vrstev  po polovinách se SSZ. 
 

1. Stavbu bude provádět odpovědná firma na základě výběrového řízení s oprávněním 
pro realizaci Dopravních staveb. 

2. Stavba nebude mít , žádné samostatné stabilní zařízení staveniště, ani skládkové 
plochy, vše bude probíhat v prostoru silničního tělesa 

3. Vlastní provádění staveb spočívá v těchto činnostech: 
- odfrézování stávajícího poškozeného živičného krytu vozovek a jeho naložení  

( 1 ks silniční fréza) 
- odvoz  vyfrézovaného materiálu na určenou skládku (  4 – 5 nákladních 

vozidel  - užitečný náklad do 15 t) 
- vybourání poškozených podkladních vrstev z kameniva a odvoz na určenou 

skládku ( 4 – 5 nákladních vozidel  - užitečný náklad do 15 t) 
- spojovací postřiky z asfaltových emulzí ,  přímo z vozidla distributora ( 1 ks 

pojízdná cisterna o užitečném objemu do 10,00 m3) 
- dovoz zahřátých živičných směsí z obalovaného kameniva a asfaltových 

betonů s uložením přímo do pokládacího stroje  (  4 – 5 nákladních vozidel  - 
užitečný náklad do 15 t) 

- pokládka nových živičných  krytů ( 1 ks silničního živičného finišeru ) 
- zhutnění položených živičných vrstev pomocí silničních válců ( 1 ks malý 

válec do 3 tun, 1 ks velký válec 25 tun) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Brno  08/2015                                                                      vypracoval: Ing. Dana Bašová 


