

DODATEČNÉ INFORMACE Č. 2
K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE
ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÝCH DOKUMENTACÍ II.
II/380, II/422 HOVORANY, okružní křižovatka - DÚR, IČ
III/4951 DOMANÍN - PRŮTAH - DÚR, IČ
III/41926 KARLÍN, PRŮTAH, II. A III. STAVBA - DÚR, IČ
II/426 TĚMICE, PRŮTAH - DÚR, IČ
III/49918 HRUBÁ VRBKA, PRŮTAH – DSP/PDPS, SP, IČ, AD

Dodatečné informace č. 2:

Dobrý den,

Prosím o opravu Přílohy č. 7 – tabulka ceny v ZD k akci „ Zpracování projektových dokumentací II. II/380, II/422 Hovorany, okružní křižovatka – DÚR, IČ, III/4951 Domanín – průtah – DÚR, IC, III/41926 Karlín, průtah, II a III stavba – DÚR, IČ, III/49918 Hrubá vrbka, průtah . DPS/PDPS,SP,IČ,AD „

V tabulce je uveden chybný název akce.

Odpověď na dodatečné informace č. 2:

Zadavatel upravil Přílohu č. 7 – tabulka pro zpracování ceny, resp. název jeden název akce – místo **II/380 Hodonín, most 380-020- celkem je upraven název dle ZD na III/41926 Karlín, průtah, II a III stavba – DÚR, IČ**, uchazeč použije tuto aktuální verzi tabulky.

V Brně, dne 14.10.2015

Mgr. Jitka Smutná
vedoucí oddělení veřejných zakázek
Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje,
příspěvkové organizace kraje

Příloha – Příloha č. 7 ZD – Nabídkové ceny