






| C.M. | ÚČEL MÍSTNOSTI | PLOCHA [m ²] | S.V. [m] | PODLAHA | POVRCH ÚPRAVA | POZNÁMKA |
|------|----------------------------|--------------------------|----------|------------------|------------------|---------------------------------------|
| 2.01 | GALERIE | 61,97 | | LITÁ PODLAHA | SDK | STŘEPNÝ POCHLEB 600x600mm, minerál |
| 2.02 | UKLIDOVÁ KOMORA | 2,07 | | KERAMICKÁ DLAŽBA | KERAMICKÝ OBKLAD | STŘEPNÝ POCHLEB 600x600mm, minerál |
| 2.03 | WC - ŽENY - ZAMĚSTNANCI | 22,41 | | KERAMICKÁ DLAŽBA | KERAMICKÝ OBKLAD | STŘEPNÝ POCHLEB 600x600mm, minerál |
| 2.04 | WC - MUŽI - ZAMĚSTNANCI | 17,79 | | KERAMICKÁ DLAŽBA | KERAMICKÝ OBKLAD | STŘEPNÝ POCHLEB 600x600mm, minerál |
| 2.05 | SCHODIŠTĚ | 16,19 | | VINYL | SDK | STŘEPNÝ POCHLEB 600x600mm, minerál |
| 2.06 | KANCELÁŘ | 47,93 | | ZATEŽOVÝ KOBEREK | | STŘEPNÝ POCHLEB 600x600mm, minerál |
| 2.07 | KANCELÁŘ | 44,80 | | ZATEŽOVÝ KOBEREK | | STŘEPNÝ POCHLEB 600x600mm, minerál |
| 2.08 | DENNÍ MÍSTNOST ZAMĚSTNANCŮ | 30,24 | | PVC | SDK | STŘEPNÝ POCHLEB 600x600mm, minerál |
| 2.09 | SCHODIŠTĚ | 16,19 | | VINYL | SDK | |
| 2.10 | TECHNICKÁ MÍSTNOST SLP | 28,42 | | PVC ANTISTATICKÉ | SDK | STŘEPNÝ POCHLEB 600x600mm, minerál |
| 2.11 | GALERIE | 19,79 | | LITÁ PODLAHA | SDK | STŘEPNÝ POCHLEB 600x600mm, minerál |
| 2.12 | SKLAD | 4,57 | | LITÁ PODLAHA | SDK | |
| 0.56 | VÝTAHOVÁ ŠACHTA | 24,58 | | | | ŠACHTA ZAČÍNÁ V 1PP |
| 0.67 | VÝTAHOVÁ ŠACHTA | 1,53 | | | | ŠACHTA ZAČÍNÁ V 1PP |

$$\pm 0,000 = 207,650 \text{ m n.m.}$$


SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: BALT p.v.

[illegible]

| | | | |
|---|--|--|---|
| GENERAL PROJECT: GENERAL DESIGNER  K&A S.R.O. Košická 810, 612 00 Brno tel.: +420 541 126 811 fax: +420 541 126 810 e-mail: brno@k-a.cz www.k-a.cz | JIHOOMRAVSKÝ KRAJ, zastupení Mgr. Michalem Háskem, hejtnámem Brno, Žerotínovo nám. 315, PSČ 601 82 | | INVESTOR: CLIENT: AUTORIZACE: AUTHORIZED BY: |
| | JIHOOMRAVSKÝ KRAJ, zastupení Mgr. Michalem Háskem, hejtnámem Brno, Žerotínovo nám. 315, PSČ 601 82 | | OVEŘOVATEL PROJECT MANAGER |
|  kUMAKONI s.p.a. Zámecká 4, 643 00 Brno tel.: +420 547 242 066 e-mail: info@kumakoni.cz | SUBORDINÁTEŘ SUBCONTRACTOR | | ČÍSLO PŘÍKAZU DOCUMENT SET NUMBER |
| NÁZEV AKCE: | MORAVIAN SCIENCE CENTRE | MANAŽER PROJEKTU / PROJECT DIRECTOR: | Ing. Jiří Hehl |
| TITLE: | BRNO | ARCHITECT: | Ing. arch. Vladimír Paček |
| STAVEBNÍ OBJEKT: BUILDING PART: | SO 01 Modernizace objektu MSCB | HLAVNÍ INŽENÝR CHIEF PROJECT MANAGER: | Ing. Marek Svoboda |
| | | PROJEKTANT DESIGNER: | Ing. Jiří Šima |
| | | ZAKÁZKA Č. CONTRACT NO.: | 837 |
| | | DATUM DATE: | červenec 2010 |
| OBSAH CONTENT: | PŮDORYSY 2NP | MĚŘÍTKO SCALE: | 1:100 |
| OBCHODNÍ SOUBOR: PACKAGE: | | STUPEŇ PD PROJECT STATUS: | DSP |
| | | KÓD DOKUMENTACE CODE: | F1.1.c |
| | | CÍSLO VÝPISU DRAWING NUMBER: | 0837_03.07_104_00 |
| | | REVIZE REVISION: | |