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MORAVIAN SCIENCE CENTRE BRNO 

F1.1.4 –Technika prostředí staveb 

F1.1.4e-Zdravotechnika 

STÁVAJÍCÍ STAV 

Objekt je napojen na areálovou kanalizaci a vodovod. Plynovod byl odpojen. 

Kanalizace 

Venkovní sítě 

Kolem celého objektu je provedena jednotná kanalizace, do které jsou postupně zaúsťovány 
jednotlivé dílčí svody. Technický stav kanalizace vedené pod terasou byl prověřen 
kamerovou. Stav je celkem uspokojivý, v jednom místě je překážka, kterou je nutné 
odstranit. 

 Vnitřní kanalizace  se dělí do čtyř kategorií. 

1) deštová kanalizace 
2) splašková kanalizace 
3) původní tuková kanalizace 
4) kanalizace od šachtiček umístěných v hlavním výstavním prostoru 

ad 1) odpady jsou umístěny v osmi hlavních sloupech vedených v ocelové chráničce 
uprostřed ocelových svařených nosníků, tudíž zcela nepřístupné. Svody jsou dle dostupné 
projektové dokumentace napojeny samostatně na kanalizaci vedenou kolem budovy. Mimo 
střechu nad hlavním objektem je odvodněn také objekt snack baru a terasa, ze které je jeden 
ze vstupů do objektu. Na areálovou kanalizaci jsou také napojeny dvorní vpusti umístěné v 
obslužných dvorech, orientovaných do ulice Křížkovského,. 

Ad 2) na splaškovou kanalizaci je napojeno veškeré vybavení v pavilonu. Jsou zde 
stoupačky umístěné v čtyřpodlažním přístavku , stoupačky umístěné po obvodu pavilonu u 
sloupů, do kterých jsou napojeny šachtičky z galerie na úrovni 3.NP a z části prostoru 1.NP, 
která je podsklepena.Na společné svody umístěné pod rovní 1.PP se napojuje ještě další  
zařízení jako jsou vpusti ze strojoven, odvod kondenzátu, odpady od jednotlivých zařízení, 
umyvadla , dřezy a pod. Stejně jako kanalizace dešťová také kanalizace splašková se do 
venkovní jednotné kanalizace zaúsťuje dílčími svody . 

Ad3) V pavilonu „ D“ byla provozovaná restaurace, pro kterou se provedla tuková kanalizace 
s předčištěním v odlučovači tuků umístěném mimo objekt. Restaurace se zrušila, odlučovač 
tuků je mimo provoz.  V suterénu v prostorách původního zázemí restaurace se v roce 2002 
provedla rekonstrukce pro provoz tiskárny. Vybudovalo se zázemí pro zaměstnance a to 
šatny pro muže a pro, ženy, kuchyňka s úklidovou komorou. Pro napojení jednotlivých 
zařizovacích předmětů se provedla nová ležatá kanalizace s napojením ve dvou místech na 
stávající tukovou kanalizaci. Odlučovač tuků byl zrušen. Na původní tukové kanalizaci byl 
proveden systém revizních šachet, které umožňují kontrolu a případné vyčištění potrubí.  
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Ad4) Šachtičky umístěné na ploše 1.NP, v prostoru který není podsklepen , ale vedou zde 
kolektory a obslužné chodby,jsou napojeny dílčími stokami uloženými pod podlahou do 
stoupaček umístěných v kolektoru a chodbách a následně zaústěny do čtyř hlavních svodů 
vedených pod úrovní 1.PP s napojením do stoky vedené mezi pavilonem a stávajícím snack 
barem(science theater). 

Technický stav  vnitřní kanalizace není znám, případné poruchy jsou řešeny jednotlivě. 
V rámci výstavby tiskárny byla provedena nová kanalizace, pro napojení pěti odpadů  
z šachtiček umístěných v podlaze 1.NP nad tiskárnou, vzhledem k nevyhovujícímu stavu 
původního odkanalizování. Jaký je stav ostatních odpadů, se zjistí, až bude provedeno 
odstrojení pohledových prvků a odpady budou vidět.   

Zatím se uvažuje s využitím splaškové kanalizace od šachtiček umístěných na hlavní ploše.  
Uvažuje se i s využitím stávajících svodů pod celým objektem. Také je navrženo nadále 
používat stávající šatny se sociálním zázemím v prostoru tiskárny z roku 2002 .  

Vodovod 

Objekt je napojen na areálový rozvod vody pitné a užitkové vedený v kolektoru výstaviště. 
Pavilon je na tento rozvod napojen ve dvou místech, s tím, že potrubí je zaokruhováno. Na 
jednom přívodu je osazena vodoměrná sestava, na druhém konci jsou umístěna šoupátka, 
která jsou trvale uzavřená. Z hlavního rozvodu jsou provedeny odbočky s uzavíracími 
armaturami. Provoz tiskárny byl podružně měřen vodoměrnou sestavou umístěnou 
v kolektoru. Z požárního rozvodu jsou odbočky pro napojení hydrantů. Stávající hydranty 
jsou ještě s původní výzbrojí. V objektu je umístěno celkem 16 hydrantových skříní. V 1.PP, 
v 1.NP a ve 3.NP po čtyřech ve 2.NP a ve 3.NP po dvou. Rozvod pitné vody je mimo jiné 
přiveden ke stávajícím zařizovacím předmětům, do výměníkové stanice a ke všem 
šachtičkám. Vzhledem ke stáří a materiálu vodovodu, je  z pozinkovaných trub, je navrženo 
veškerý rozvod vody demontovat , mimo hlavního potrubí pitné a užitkové vody v kolektoru , 
přívodu vody pro šachtičky umístěné v hlavní ploše na úrovni 1.NP a potrubí SV a TV 
k šatnám realizovaných v rámci rekonstrukce části objektu na tiskárnu .Také přívod vody 
provedený v rámci rekonstrukce tiskárny, pro některé šachtičky na úrovni 1.NP, které se určí 
k výhledovému použití, není nutné demontovat. 

Příprava teplé vody je centrální s ohřívačem ve výměníkové stanici. Ohřev sloužil pro 
pavilony D a B. Teplá voda v prostoru tiskárny je ohřívána v elektrických zásobnících 
umístěných individuálně u zdroje odběru. Rozvod teplé vody a cirkulace, mimo šaten 
v prostoru tiskárny, které se budou nadále využívat, je navržen k demontáži. 

Strojovna chlazení umístěná u objektu B je určena pro oba pavilony. Je zde provedeno 
napojení na vodovod z hlavního řadu. Odebraná voda, která bude využita pro pavilon D, se 
bude měřit. 

NÁVRH 

Zrušení stávajícího NTL plynovodu DN 200 v areálu BVV 

V rámci rekonstrukce pavilonu D, je navrženo i zrušení části stávajícího rozvodu NTL 
plynovodu v areálu výstaviště, ze kterého byl pavilon dříve napojen, včetně odbočky pro 
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pavilon D. Výhledově se nepočítá s využitím plynu v pavilonu D. Přesná místa, kde se 
plynovod přeruší, určí na místě samém zástupce BVV. Je navrženo stávající plynovod 
přerušit ve dvou místech, zde provést zaslepení a nevyužité potrubí vyplnit 
popílkocementovou směsí. Plynovod pro pavilon D byl již dříve odstaven, potrubí v zemi 
zůstalo. V rámci budování améby při provádění základů, je možné toto potrubí demontovat. 

KANALIZACE 

Dešťová 

Stávající systém odvodnění objektu bude zachován. V rámci rekonstrukce střechy budou 
osazeny i nové dešťové vtoky s elektroohřevem. Nové vtoky doplněné o bezpečnostní 
přepady jsou součástí dodávky ASŘ výkres 128. 

Splašková  

Stávající svody splaškové kanalizace jsou navrženy k využití i po rekonstrukci objektu. Ty 
stoky, které se budou i nadále využívat je třeba vyčistit tlakovou vodou provést kamerovou 
prohlídku a v případě zjištění jakéhokoli poškození opravit. Vzhledem k řadě dispozičních 
změn, bude proveden i zcela nový systém odvodu splaškových vod od zařizovacích 
předmětů i s částečným položením nových svodů.  Nové svody je nutné vybudovat pod 
budoucím sociálním zařízením pro veřejnost umístěného v hlavní budově v 1.PP, 1.NP a 
3.NP . Další část nových svodů je navržena pod budoucím provozem snack baru. V 
přístavku budou nové svody také hlavně pod sociálním zařízením. Vzhledem k provádění 
nových svodů pod stávajícími podlahami, bude nutné tyto v místě vedení kanalizace rozbít a 
po provedení pokládky potrubí opět zapravit. Rozbití a obnovení podlahy vč. izolace provede 
stavba. Výkopy, lože, obsyp a zásyp potrubí je v části ZTI. 

Dalším místem, kde je navržen větší rozsah nových svodů je budoucí prostor science thetre. 
Zde, v přípravně, bude umístěna řada předmětů s napojením na odpad. Nový hlavní svod je 
navrženo vést v prostoru krčku mezi pavilonem a science theatre. Pro vstup do science 
theatre se bude osazovat nové schodiště, stávající bude demontováno a tím se umožní 
provést výkop pro kanalizaci. Kanalizace se přivede do stávajícího bočního kolektoru. Zde 
povede podél stěny nad podlahou až do prostoru hlavního kolektoru, kde je pod podlahou 
umístěn svod pro odvedení splaškových vod z šachtiček. Ve spodní části kolektoru bude 
umístěna nová vpust pod vodoměrnou sestavou a bude do těchto míst přiveden i nový 
odpad „S15“- odvod kondenzátu. Na stávajícím svodu se vysadí dvě nové odbočky.  Nová 
vpust bude umístěna i v kolektoru na protilehlé straně, kde je také vodoměrná sestava 
včetně filtru s manuálním proplachem, jehož odpad je nutné také napojit na kanalizaci. 

S využitím stávajících stoupaček se neuvažuje. V celém pavilonu budou provedeny 
stoupačky nové, jak pro odvedení splaškových vod od sociálního zařízení, tak i pro 
odvodnění dřezů v kuchyňských linkách v přístavku a pro odvod kondenzátu od 
vzduchotechnických jednotek. Také přívod kanalizace do šachtiček, které jsou určeny 
k dalšímu využití, bude proveden nový. To se ovšem netýká šachtiček na hlavní ploše na 
úrovni  +-0,0, kde se stávající podlaha rozebírat nebude a ke stávajícímu potrubí 
umístěnému pod podlahou nebude přístup. Nové rozvody budou pro šachtičky umístěné na 
úrovni +1,05 (12 šachtiček) 
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Pro napojení nových stoupaček na svody je navrženo využít v co nejvyšší míře stávající 
prostupy podlahou od nynějších odpadů. Veškeré stávající odpady a připojovací potrubí 
vedené volně se demontuje., Potrubí schované ve stěnách a v obezdívkách sloupů se 
ponechá. V případě, že se pro napojení splaškových vod na stávající svody bude využívat 
některá z těchto stoupaček, obezdění nebo obložení sloupu se v místě napojení odhalí, 
provede se napojení nového odpadu a sloup nebo příčka se uvede do původního stavu. 

Pro odvod kondenzátu od VZT jednotek umístěných na podlaze v 1.PP je preferováno využit 
stávající odpady.Pro odvod kondenzátu je navrženo osadit vpusti s bočními vývody, kam se 
napojí potrubí kondenzátu. Vpust se osadí v podlaze tak hluboko, aby se do ní mohl vložit 
nástavec s vložkou typu „Prymus“ , která  zabezpečí, že po vyschnutí vpusti v zimním období 
se nebude šířit zápach z kanalizace. Součástí dodávky ZTI je také osazení sifonů např. 
HL136.2 na každý vývod kondenzátu z VZT jednotek. 

Také ve strojovně ÚT se osadí nové vpusti místo stávajících. Snížený prostor ve strojovně 
ÚT se zasype a vpust se osadí na novou úroveň. Pro napojení odpadu je uvažováno 
s využitím stávajícího svodu, proto je nutné práce zkoordinovat se stavbou a včas odstranit 
stávající vpust ve sníženém prostoru a provést napojení svislého potrubí. Na svislém potrubí 
bude odbočka pro napojení odpadu z umyvadla a přepadu úpravny ÚT. Umyvadlo je 
stávající, ale odpad je nyní vyústěn volně na podlahu. Nový odpad je navrženo vést podél 
stěny nad podlahou až k místu, kde bude osazena vpust a krátkým svodem pod podlahou se 
napojí na novou část odpadu. 

Další umyvadlo v prostoru 1.PP je navrženo umístit do strojovny VZT. Také zde je navrženo 
vést část odpadu podél stěny za sloup a zde se napojit na stávající svod. Přesné místo 
svodu je nutné zjistit na stavbě.  To platí o všech svodech, které je navrženo využít i po 
rekonstrukci. V projektu je zakresleno pouze orientační umístění, skutečnost se zjistí až na 
stavbě. Také profily jednotlivých svodů nejsou známy, přesný rozměr odbočky se určí až po 
odhalení místa, kde se bude osazovat nová odbočka. 

Po demontáži stávajících odpadů je nutné provést v úrovni podlahy zaslepení. To se týká 
převážně přístavku, kde je nyní v suterénu řada umyvadel, která budou zrušena. Také v části 
prostru stávající tiskárny se ruší kuchyňka a výlevka. 

V přípravně science theatre je nutné se pro umístění odpadů přednostně řídit specielní 
projektovou dokumentací, kde jsou přesně vykresleny jednotlivé vývody včetně profilů. Pro 
prostor snack baru se provede příprava dle dokumentace ZTI. 

Vzhledem k tomu, že se bude provádět nová střešní konstrukce, jsou vyvedeny stoupačky 
nad střechu přímo a není nutné využívat stávajících prostupů. Ukončení bude větrací hlavicí 
osazenou cca 0,5 m nad úrovní střechy. Dílčí stoupačky budou ukončeny přivětrávacím 
ventilem. Odvětráním nad střechou bude ukončen i hlavní svod kanalizace v science theatre. 

Hlavní svod kanalizace, na kterou jsou napojeny odpady z šaten a snack baru je navrženo 
odvětrat. Stávající odvětrání bude rekonstrukcí zrušeno. Odvětrací potrubí se umístí do nové 
instalační šachty a nad úrovní 1.NP se spojí s odvětráním stoupačky „S1a“. 

Na odpadech je navrženo umístit čistící kusy a to na všech stoupačkách DN 100 a více     
cca 1,0 m nad úrovní  podlahy 1.PP, dále na stoupačkách nad odskokem a ve 3. respektive 



5 

 

4.NP. Dvířka jsou součástí dodávky ASŘ. V dokumentaci ZTI jsou zakresleny polohy dvířek 
jak pro čistící kusy na stoupačkách, tak dvířka ke kondenzačním sifonům umístěných pod 
podhledem . 

Odvod kondenzátu od jednotek umístěných jak pod stropem, tak na stěně, bude 
kanalizačním potrubím DN 32, na které se před napojením na odpad umístí kondenzační 
sifon s kuličkou zabraňující šíření zápachu při vyschnutí sifonu. Většina těchto sifonů bude 
umístěna v podhledu, přístupné oddělávacím dílem, některé je nutné umísti do niky v příčce.  

Odvodnění přepadu pojišťovacích ventilů u zásobníkových ohřívačů bude přes sifony. Ty 
budou buď součástí kompletu společně s pojišťovacím ventilem a zpětnou klapkou - ohřívače 
20-30 l, nebo u ohřívačů 50 l přes nálevku např. HL 21 opět s kuličkou. 

Na kanalizaci bude napojen také odpad od atypické nerezové vany umístěné v 1.PP        
m.č. 011, kde bude vypouštění uklízecích strojů. Součástí dodávky vany je i sifon se svislým 
odpadem DN 100.  

V rámci rekonstrukce objektu bude provedena také výměna stávajících dvorních vpustí vně 
objektu a osazena jedna nová v prostoru s popelnicemi. Také se provede osazení tří nových 
podélných žlabů. Dva nerezové s výškou 50 mm budou umístěny před vstupy na úrovni 1.NP 
z prostoru z Křížkovského ulice, další typ Flat v.75 mm bude osazen pod schodištěm-nový 
vstup pro zaměstnance do 1.PP. 

Šachtičky 

Ve výkresové dokumentaci jsou rozlišeny šachtičky, které se ponechají beze změny, určené 
ke zrušení a rekonstruované. Ukončení kanalizačního potrubí v rekonstruovaných 
šachtičkách bude sifonem DN 50 se zátkou. 

Bilance odtoku odpadních vod 
---------------------------- 
 
Splašková voda 
 
Průměrný  denní odtok splaškové vody                                  10740.00  l/den 
Maximální denní odtok splaškové vody                                  16110.00  l/den 
Maximální hodinový odtok splaškové vody                                   0.39  l/s 
Maximální odtok splaškové vody                                            0.79  l/s 
Maximální odtok vody podle ČSN                                            6.66  l/s 
Roční odtok splaškové vody                                              3007.20  m3/rok 
 
 Venkovní kanalizace 

Je navržen nový vjezd z ulice Křížkovského , kde budou osazeny tři nové uliční vpusti . Uliční 
vpusti jsou dodávkou ZTI. Jedna nahradí stávající vpust, jde o „ UV3“, jedna se o 0,5 m 
posune to je „UV2“ a pouze jedna bude s novým napojením na stávající stoku. Je označena 
„UV1“. Pro odvodnění UV2 a UV 3 se využije stávajícího potrubí s prodloužením o 0,5 m u 
vpusti UV2. Nové napojení na stávající stoku 1200 je třeba provést pro UV 1. Vlastní 
napojení je možné např.pomocí tvarovky AWADOCK s gumovým těsněním. 
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 V prostoru nové améby budou umístěny tři podélné žlaby. Ty jsou dodávkou části 
dopravního řešení. Na kanalizaci se podélné žlaby napojí v místě, kde budou umístěny 
vpusti. Na kanalizaci je nutné napojit také dešťové vody z vlastní améby. Do betonové 
podlahy do připravených otvorů se osadí vpusti se suchou klapkou . Je navrženo celkem 13 
vpustí D 75. Odpadní potrubí umístěné těsně pod betonovou deskou se pospojuje do celkem 
šesti odpadů. Zavěšené potrubí bude procházet ocelovou podpůrnou konstrukcí, ve které 
budou připraveny průchodky. Potrubí bude zavěšeno ve spádu a to min 1%. Na stoupačkách 
budou cca 1,0 m nad terénem umístěny čistící kusy buď volně přístupné nebo přístupné 
dvířky osazené do opláštění. Přesné umístění čistících kusů je nutné domluvit přímo na 
stavbě. Veškeré odpadní potrubí bude schované v opláštění. Jedna stoupačka označena 
„ AD7“ bude vytažena až pod strop améby. Zde se do ní zaústí okapnička. Všechny odpady 
končí nad základovou deskou. Horní hrana základových pasů je 20 cm pod terénem. V tomto 
prostoru je nutné, aby odpad základ obešel a do nezámrzné hloubky s krytím cca 0,8 m se 
dostal až vedle základu. Kanalizační svody jsou navrženy v profilech DN100-DN150 ve 
spádu min 1%. Dešťové svody od dvou podélných žlabů umístěných pod amébou spolu 
s kanalizací odvodňující vlastní amébu se  pospojují a ve čtyřech místech se napojí na 
stávající kanalizaci. Ve třech případech se uvažuje s využitím stávajících přípojek od dešťáků 
z terasy, jednou je navrženo se napojit do revizní šachty. Na svod zaústěný do stávající RŠ 
jsou napojeny také odpadní vody přivedené drenáží do čistící revizní šachty DN 1000. 
Odpad z šachty bude umístěn cca 0,5 m nade dnem šachty, aby se vytvořil kalový prostor. 
Drenážní systém včetně šachet je součástí stavebního řešení. Vzhledem k výstavbě nových 
základů pod amébu-piloty a pasy, se až při vlastní realizaci zjistí, které svody zůstanou 
neporušeny a vhodné k dalšímu využití a které ne. Krátký podélný  žlab umístěný u vstupu 
na rampu se zaústí přímo do stávající revizní šachty. 

Při výstavbě nového vstupu dojde ke konfliktu stávajících revizních šachet s novými základy. 
Jede o základ pod rampou a opěrnou zídkou. U těchto dvou šachet je nutné uvažovat 
s odstraněním horní části a s překrytím zbývajícího prostoru betonovou deskou, nad kterou 
bude vlastní základ. Revizní šachty nebudou přístupné. Revize potrubí bude možná pouze 
ze sousedních šachet, které zůstanou funkční. Stávající lomovou revizní šachtu „RŠ“, 
umístěnou mezi šachtami, ke kterým nebude přístup, je nutné rekonstruovat. Je navrženo ji 
rozebrat až na spodní díl s kynetou. Jde o to, aby vstup do nové šachty byl osazen na 
opačné straně, než budou nové základové pasy a aby se celkově zmenšil obvod šachty, 
která je v konfliktu s novými pasy pod amebou, Zeštíhlení šachty se provede osazením 
prefabrikovaných dílů DN 800 . Na stávající spodní díl se osadí přechodový kus 1000/800, 
nad něj se osadí rovný díl, do kterého se provede výřez pro napojení nového potrubí a nad 
tento díl se osadí další přechodový kus 800/600. Vyrovnání po budoucí upravený terén se 
provede podkladními věnci. Osadí se nový poklop s rámem. Přesné seskládání i napojení 
nového potrubí je nutno provádět přímo na stavbě a před zahájením prací musí být postup 
odsouhlasen projektantem ZTI i statikem.  

 

Součástí projektu je také návrh odpadu z podélného žlábku u nového schodiště –vstup pro 
zaměstnance a od odpadu kondenzátu od VZT jednotky umístěné v science teatru. 
Kanalizaci je navrženo vyústit do vsakovacího prostoru. Vsakovací prostor musí být min.     
3,0 m od objektu. Jáma s objemem cca  1,0 m3 se vyplní vymytým štěrkem fr. 34-64 mm a 
shora a z boků se ochrání geotextilií.. Nad tímto vsakovacím prostorem se provede zásyp 
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zeminou v nosnosti 0,800 m, aby nedocházelo k zamrzání. Na horní vrstvu zásypu se 
použije ornice a provede se zatravnění. 

Vzhledem k tomu, že nová vozovka bude mít trochu jinou niveletu než stávající, kde jsou 
umístěny stávající poklopy revizních šachet a poklopy vodovodních šoupátek, je nutné je 
osadit do nové nivelety.  Převedením části areálu BVV jinému vlastníku se stane , že bude 
část požárního vodovodu s jedním nadzemním a dvěma podzemními hydranty  přístupný 
z veřejného prostoru , proto  je nutné odstranit nadzemní hydrant a poklopy podzemních 
hydrantů a tak zamezit černému odběru vody. Požární zabezpečení objektu bude z hydrantů 
umístěných na vodovodu DN 300 v ul. Křížkovského v dostatečné vzdálenosti předepsané 
pro zásah. 

Vzhledem k využití areálové kanalizace i po rekonstrukci objektu byl proveden kamerový 
průzkum kanalizace umístěné pod budoucí amébou. Kanalizace je ve vyhovujícím stavu, 
pouze je nutné odstranit jednu překážku. 

 
Bilance odtoku dešťových vod stávající 
 
                                    velikost   souč.C 
Redukovaná plocha střechy     Fs   5995 m2   1.00  střecha             5995.0   m2 
Redukovaná zpevněná plocha    Fz    595 m2   0.70  terasa               416.5   m2 
                                     1086 m2   0.80  dvůr                  868.8   m2 
Redukovaná plocha celkem      Fc   7676 m2                              7280.3   m2 
Odtok ze střechy (plocha střechy)                                         95.92  l/s 
Odtok ze zpevněných ploch                                                 20,69  l/s 
Odtok z nezpevněných ploch                                                0.00  l/s 
Celkový max. odtok dešťové vody                                         116.53  l/s 
Max. intenzita denní srážky                                               70     mm 
Roční srážka                                                              460     mm 
Roční odtok dešťové vody                                                3321.57  m3/rok 
 
Bilance odtoku dešťových vod výhledových 
 
                                    velikost   souč.C 
Redukovaná plocha střechy     Fs   5995 m2   1.00  střecha          5995.0   m2 
Redukovaná zpevněná plocha    Fz    595 m2   0.60  krytý vstup     357.0   m2 
                                     215 m2   0.80  dvůr               172,0   m2 
                                     992 m2   0.80  nová voz        793.6   m2 
                                     295 m2   0.50  nový chod     147,5   m2 
Redukovaná plocha celkem      Fc   8092 m2                                 7483.1   m2 
Intenzita 15min. srážky                                                    0.016 l/s.m2 
Odtok ze střechy (plocha střechy)                                         95.92  l/s 
Odtok ze zpevněných ploch                                                 24.55  l/s 
Odtok z nezpevněných ploch                                                0.00  l/s 
Celkový max. odtok dešťové vody                                         120.47  l/s 
Max. intenzita denní srážky                                               70     mm 
Roční srážka                                                              460     mm 
Roční odtok dešťové vody                                                3419.23  m3/rok 
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Materiál kanalizace 

Kanalizační stoupačky i připojovací potrubí a odvod kondenzátu  je navrženo provést 
z potrubí z plastu PP-HT, kanalizační svody i ty umístěné mimo objekt jsou navrženy z PVC-
KG   s přechody na kameninu při napojení na stávající svody. Odvodnění améby je 
vzhledem k venkovnímu prostředí, kde budou jak vysoké tak nízké teploty provézt ze 
svařovaného polyetylénu. 

Uložení potrubí z PVC-KG bude na upravené dno do pískového lože 100 mm výšky, obsyp 
potrubí se provede ŠTP fr. 0-20 mm a zásyp zeminou z výkopku.   Úpravu podlah v objektu  
provede stavba, mimo objekt je nutné stávající povrchy po položení kanalizace uvést do 
původního stavu. Jde především o povrchy  znehodnocené výměnou stávajících dvorních 
vpustí za nové, napojením nové vpusti na kanalizaci a napojením dvou nových nerezových 
žlabů na kanalizaci . Úprava povrchu u vsaků viz výše. Tam, kde se budou dělat povrchy 
nové-vozovka, zpevněná plocha u améby ,chodníky, tam se zásyp ukončí v úrovni 
upraveného terénu. 

Po provedení instalace kanalizace je nutné provést tlakovou zkoušku. U svodů vodou, 
odpady a připojovací potrubí inertním plynem. Dle normy ČSN 75 6760 a ČSN 75 6909-
zkoušky vodotěsnosti stok.  

 

VODOVOD 

Dle požadavku investora zůstanou dva přívody vody do prostoru pavilonu D. Oba je nutné 
měřit, takže se provedou dvě nové vodoměrné sestavy, s tím, že jedna bude pouze jako 
rezerva a bude trvale uzavřena. Zde nebude osazen filtr. Do vodoměrné sestavy je navrženo 
umístit mechanický filtr se zpětných proplachem ( odpad napojen přes sifon na kanalizaci) . 
Vodoměrná sestava bude umístěna cca 0.6 m nad podlahou na betonových soklech. 

Požární rozvod je možné napojit až za měřenou částí. Potrubí bude od pitného vodovodu 
odděleno zpětným ventilem typu „BA“. Zpětný ventil se osazuje mezi uzávěry, aby byl 
demontovatelný.  Takto bude potrubí zabezpečeno na obou koncích. Také u požárního 
vodovodu bude jeden konec  trvale uzavřen.přepad ze zpětného ventilu bude napojen na 
kanalizaci. 

Stávající připojovací potrubí je až na vyjímky navrženo k demontáži. Zůstane hlavní rozvod 
v kolektoru s demontáží části rozvodu za uzávěry po napojení na pitný vodovod, dále se 
nebude demontovat vodovod v šatnách a nový rozvod pro šachtičky provedený v roce 2002 
a to v úseku, kde se stávající šachtičky budou využívat i po rekonstrukci, případně ta část 
potrubí, ze které je navrženo napojení nových zařízení. K výměně je navrženo i veškeré 
potrubí požární. Bude provedena výměna hydrantových systémů za systém D25 s tvarově 
stálou 30 m dlouhou hadicí ø 25 . 

Stejně jako je to i nyní budou na odbočkách z hlavního řadu v kolektoru osazeny uzávěry 
s vypouštěním Další armatury budou na nejnižších místech stoupaček a před každým 
sociálním zařízením, aby bylo možné v případě poruchy odstavit pouze jednotlivé skupiny. 
Další armatury budou před napojením pisoárů. Jde o uzávěr, filtr a zpětný ventil. 
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Z hlavního rozvodu v kolektoru bude napojen na vodu i science theater. Přívod vody se 
povede nejdříve v kolektoru dále se využije stávajícího VZT kanálu a přívod se ukončí 
v příčce oddělující část pro veřejnost se zázemím. Zde se v nice umístí hlavní uzávěr a na 
odbočce uzávěr pro pítko. Přívod vody pro pítko je navrženo vést opět ve VZT kanále. 
Rozvod vody v přípravně bude převážně v podlaze, případně v kanále propojujícím 
přípravnu s předváděcím pultem společně s ostatními medii. Zásobníkový ohřívač bude 
umístěn nad podhledem a průtokový ohřívač v předváděcím pultu u dřezu.  

Ukončení vodovodního potrubí v prostoru snack baru je v dokumentaci ZTI, pro prostor 
science theater je přesně definováno v samostatné dokumentaci a je pro provedení 
koncových prvků, jak prostorového, tak výškového  určující. V této dokumentaci je také 
specifikováno, jak má být vodovodní potrubí ukončeno. 

V 1.PP je mimo do prostoru snack baru, science teatru a sociálního zařízení navrženo 
přivést vodu i do prostoru strojovny ÚT, kde se osadí nový výtok na studenou vodu nad 
stávajícím umyvadlem a provede se přívod pro napojení úpravny vody . Přívod se ukončí 
uzávěrem. Zpětný ventil je součástí dodávky ÚT. Dále se zde umístí výtok na hadici. Dalším 
místem, kde bude umyvadlo a výtok na hadici je strojovna VZT. Výtok na hadici bude také 
v m.č.0.11-pro napojení mycího stroje a také ve všech prostorách s pisoáry. Speciální výtok 
na hadici se umístí do prostoru pro popelnice. Jde o nezamrzající armaturu osazenou ve 
stěně. 

Příprava teplé vody : 

Je navržena decentrální příprava TV s elektrickými ohřívači zásobníkovými nebo 
průtokovými umístěnými v podhledu, nad výlevkami, případně pod kuchyňskými deskami.  U 
průtokových ohřívačů se rozlišuje, zda bude pro jeden nebo více odběrných míst. Pro 
přípravu teplé vody v 1.PP u šaten personálu a snack baru bude využito stávajících el. 
zásobníkových ohřívačů s objemem 200 l. Pro šatny zaměstnanců se nechá rozvod vody 
beze změny, pouze se provede přepojení na neměřený přívod. Měřená část bude sloužit 
snack baru a je nutné oddělit nyní propojený vodovod pitné vody na dva subjekty. V zázemí 
snack baru se provede nový rozvod vody SV, TV a cirkulace. Hlavní rozvod bude  umístěný 
v podhledu, připojovací potrubí povede v příčkách. Cirkulační potrubí se před ohřívačem 
napojí do rozvodu studené vody. Na potrubí bude osazeno cirkulační čerpadlo DN 20 
s uzávěry a zpětným ventilem. Čerpadlo bude dodáno s časovým spínačem. Pro regulaci 
průtoku v cirkulaci,  se na potrubí v místě odbočky osadí termoregulační ventil pro teplotní 
spád 55-50 °C. 

Šachtičky 

V projektové dokumentaci jsou vyznačeny šachtičky, které se ruší, které zůstávají beze 
změny a ty které se rekonstruují. Přívod vody v rekonstruovaných šachtičkách bude ukončen 
uzávěrem ½“. 

Izolace potrubí : 

Potrubí teplé vody a cirkulace bude izolované v souladu s  vyhláškou Ministerstva průmyslu 
a obchodu č. 151/2001 Sb, § 6 čl.8,9,10  izolací  mající součinitel tepelné vodivosti λ 0,040 
W/m.K. Potrubí teplé vody vedené v podlahách a příčkách bude izolované návlekovými 
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trubicemi v polovičních tloušťkách dle § 11 zmíněné vyhlášky (výpočet na základě tepelné 
ztráty potrubí). 

Požární zabezpečení objektu : 

V každém podlaží budu umístěny hydrantové skříně s výzbrojí D25  Q=<1,1 l/s ø hadice 25 
mm. Délka tvarově stálé hadice 30 m. Počítá se se současností dvou hydrantů na 
stoupačce, celkem se současností tří hydrantových systémů.  

Materiál vodovodu 

Rozvod vody je navržen z plastového vícevrstvého materiálu s kovovou vložkou Požární 
rozvod je navržen z uhlíkové pozinkované ocele typu mapress.  Armatury se použijí kovové 
závitové. Veškeré použité armatury musí být vyrobeny z korozivzdorných materiálů (mosaz, 
červený bronz, nerezová ocel, litina s ochrannou vrstvou z práškového epoxidu).  
Dodavatel je povinen seznámit se s montážními předpisy výrobce dodávaných komponent a 
řídit se pokyny výrobce. Zejména pokud jde o uchycení potrubí a kompenzace délkové 
roztažnosti. 

Trasy a kotvení vodovodu 

Trasy vodovodu budou vedeny s ohledem na umístění zařizovacích předmětů, či dalších 
nápojovacích míst, a to buď volně pod stropem, v podhledech, v pultech nebo v  příčkách.  
Potrubí bude kotveno do stropních konstrukcí.pomocí táhel a objímek Uchycení potrubí se 
provede výhradně pomocí závěsů s pryžovou vložkou. Při uložení v SDK příčkách budou 
použity systémové kotvy. Umístění podpůrných prvků není součástí této dokumentace. 
 

Měření spotřeby vody – vodoměry 

V kolektoru budou osazeny dva nové lopatkové vodoměry DN 50, pro měření odběru v snack 
baru se využije stávající podružné měření pro tiskárnu umístěného v kolektoru. Nové měření 
bude také na vodovodu pro chladící jednotku umístěnou mimo pavilon D. Místo, kde bude 
vodoměr osazen, určí zástupce BVV 

 
Značení potrubí 
Pro snadnou orientaci je vhodné označit jak potrubí, tak uzávěry. Na potrubí se mohou 
nalepit samolepky. Takto lze označit potrubí a uzávěry umístěné v kolektoru i vedené nad 
podhledy. 

Bilance potřeby vody : 

snac bar-kafé-zaměstnanci         3 osoby         90.00 l/osoba.den        270.00 
l/den 
návštěvníci café                 102 osob          10.00 l/osob.den        1020.00 
l/den 
zaměstnanci MCB                   10 osob          60.00 l/osob.den         600.00 l/den 
zaměstnanci MCB-kanceláře        27 osoíb         50.00 l/osoíb.den       1350.00 
l/den 
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návštěvníci MCB                  750 osob(1/2 z celku) 10.00 l/osob.den        7500.00 
l/den 
------------------------------------------------------------------------------------- 
Celkem                                                                  10740.00 l/den 
 
Odpočet na ztráty v síti (čl. II, odst.2)    20 %                       2148.00 l/den 
Průměrná denní potřeba vody                                              8592.00 l/den 
Maximální denní potřeba vody           koef.d = 1.5                12888.00 l/den 
Maximální hodinová potřeba vody       koef.h = 2.1                0.31 l/s 
Maximální potřeba vody podle ČSN                                           4.70 l/s 
Roční potřeba vody                                                       2405.76 m3/rok 
Potřeba požární vody (vnitřní)                                              2.50 l/s 
 

Tlaková zkouška 

Postup provedení tlakové zkoušky vnitřního vodovodu 
Po skončení montážních prací se musí vnitřní vodovod prohlédnout a tlakově odzkoušet. Zkoušení 
vnitřního vodovodu se provádí ve třech krocích. 

Prvním krokem je prohlídka potrubí. Druhým krokem je tlaková zkouška potrubí, při které se 
zkoušejí trubní rozvody (bez výtokových a pojistných armatur). Prohlídka i tlaková zkouška se provádí 
při nezakrytých drážkách, podhledech a instalačních kanálech, potrubí má být bez tepelné izolace. 
Pokud je použita návleková tepelná izolace (osazovaná při montáži potrubí), musí do úspěšného 
provedení tlakové zkoušky potrubí zůstat přístupné všechny spoje. Před předáním vnitřního vodovodu 
se provádí konečná tlaková zkouška po osazení všech armatur a zařizovacích předmětů (vodovodní 
potrubí je při této zkoušce už nepřístupné pro vizuální kontrolu). V Pravidle praxe W 660-1 je 
podrobně uveden postup při zkoušení vnitřního vodovodu jednak podle rozsahu vnitřního vodovodu a 
podle použitého materiálu. 

Prohlídkou potrubí se zjišťuje, zda je kontrolovaná část vodovodu provedena podle projektové 
dokumentace, smlouvy a v souladu s technickými normami a podmínkami stanovenými ve stavebním 
povolení. Prohlídka potrubí se může provádět po částech stanovených ve smlouvě. Závady zjištěné 
při prohlídce se musí odstranit před začátkem tlakové zkoušky potrubí (nebo konečné tlakové 
zkoušky). 

Tlaková zkouška potrubí se provádí buď vodou, nebo suchým vzduchem, případně inertním plynem 
(např. dusíkem) podle podmínek smluvního vztahu. Pokud se bude provádět tlaková zkouška vodou, 
musí se před provedením zkoušky provést propláchnutí potrubí přes odkalovací uzávěry, které by 
měly být ve vnitřním vodovodu navrženy. Zkoušená část potrubí musí být opatřena kulovými kohouty, 
které zůstanou na potrubí osazeny, i když se s nimi po uvedení do provozu nebude manipulovat a 
zůstanou v otevřené poloze. Veškeré vývody musí být řádně zaslepeny. Zkušební přetlak při tlakové 
zkoušce vodou je uveden v tabulce 2, při provozním přetlaku vnitřního vodovodu vyšším než 1 MPa je 
zkušební přetlak 1,5 násobkem provozního přetlaku. Zkušební přetlak při tlakové zkoušce vzduchem 
je 250 kPa (bez ohledu na provozní přetlak), maximálně však 300 kPa (z důvodů bezpečnosti práce). 

Třída maximálního povoleného 
provozního přetlaku 

Zkušební přetlak 
[kPa] 

PMA 1,0 1500 

PMA 0,6 900 
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PMA 0,25 400 

Tab. 2  

Konečná tlaková zkouška se provádí zásadně vodou. Před zahájením takové zkoušky musí být 
potrubí řádně propláchnuto čistou nezávadnou vodou. Provádí se po montáži všech zařizovacích 
předmětů, výtokových a pojistných armatur a příslušenství vnitřního vodovodu. Potrubí se napouští 
vodou z nejnižšího místa a postupně se odvzdušňují všechna připojovací potrubí. Při tlakové zkoušce 
vodou nesmí zůstat v potrubí vzduch. 

Vodovod se ponechá pod provozním přetlakem vody nejméně 24 hodin. (Během této doby se 
vyskytne s největší pravděpodobností i maximální hydrostatický tlak - tlak při plném vodojemu v noci 
nebo vypínací tlak automatické vodárny.) Tlaková zkouška se provádí provozním přetlakem 
dosaženým v okamžiku zahájení zkoušky. Po zahájení zkoušky se uzavře oddělovací uzávěr (např. 
hlavní domovní uzávěr) a odečte se hodnota přetlaku. Zkušební přetlak nesmí po dobu jedné hodiny 
od zahájení zkoušky klesnout o více než 20 kPa. Při větším poklesu je nutno odstranit příčinu poklesu 
tlaku a tlakovou zkoušku provést znovu. 

Formuláře pro provedení zápisu o jednotlivých zkouškách jsou uvedeny v přílohách pravidla. 
Formuláře jsou doporučené, umožňují zapsat nejdůležitější údaje o průběhu a výsledku zkoušky. 

Závěrem bych chtěl upozornit na to, že každý předávací protokol, který byl montážními firmami vydán 
a obsahuje formulaci typu: "Tlaková zkouška vnitřního vodovodu byla provedena podle platné ČSN 73 
6660", je lživý. Pravidlo praxe bylo vytvořeno jako pomůcka pro projektanty a montážní firmy. Bude se 
používat i po dokončení a schválení evropské i české normy pro řešení, provádění a provozování 
vnitřních vodovodů, protože normy nebudou provádění tlakových zkoušek vnitřního vodovodu řešit tak 
podrobně. 

Před uvedením vodovodu do provozu se provede desinfekce potrubí . 

 
ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY: 
 

V objektu budou osazeny zařizovací předměty dle výběru architektů. Klozety se uvažují 
zavěšené s instalačním prvkem do sádrokartonu typu“ Duofix,“ s dvojím splachováním , 
tlačítko matný chrom. Pisoáry budou s automatickým ovládáním na senzor nebo teplotní 
čidlo. Součástí dodávky ZTI je i ZAC s prodrátováním. Klozety pro imobilní jsou navrženy 
také zavěšené. Dodají se vč. pevného a sklopného madla. Umyvadlo pro imobilní bude 
dodáno od stejného výrobce jako klozet, doplněno madlem a sklopným zrcadlem. 
Zápachová uzávěrka bude podmítková s připojovací soupravou z chromu. Baterie 
senzorová. 

Umyvadla zapuštěná do parapetní desky budou se senzorovými bateriemi, umyvadla 
samostatná s pákovými bateriemi Zápachové uzávěrky k umyvadlům budou  chromové. Dvě 
sprchy pro zaměstnance centra jsou stávající, další kabinky budou mít vaničku s rozměry 
900x900. Výlevky jsou navrženy zavěšené diturvitové s mříží, s ukotvením do systému 
sádrokartonu, s nástěnnou  baterií s prodlouženým ramenem 30 cm, a s vysokopoloženou 
nádržkou na splachování.  

Umyvadla ve strojovnách budou mít pouze nástěnný výtok na studenou vodu a plastový 
sifon. 
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Dřezy jsou součástí dodávky kuchyňské linky. Baterie pákové, sifon plastový. Ve snack baru 
budou baterie a sifony součástí gastroprovozu u typových nerezových výrobků. U atypických 
výrobků je dodávka sifonu a baterie součástí ZTI. To se týká i atypického umyvadla. Počítá 
se i s přípravou pro napojení myčky a dalších zařízení technologie ukončených dle 
požadavku projektu gastro. 

V místech sociálního zařízení pro veřejnost bude z chodby přístupné nerezové závěsné 
pítko. Další pítka jsou v prostoru picnik area (zde stojací s nohou) a u sience theatre.. 

Součástí dodávky ZTI je také dodávka mýdlenek, nástěnných košů, držáků toaletního papíru, 
a WC souprav. 

 

Podlahové vpusti 

Jsou navrženy podlahové vpusti s uzávěrem typu „Primus“ zabraňujícímu unikání zápachu 
při vyschnutí vpusti. V kolektoru budou osazeny vpusti s vyšším průtokem. Pro napojení 
odpadu kondenzátu u jednotek umístěných na zemi je navrženo osadit vpust s odbočkami a 
doplněnou uzávěrkou typu „Primus“. Vpusti musí být osazeny hlouběji, aby se tam uzavírka 
vešla. 

Mimo objekt budou umístěny dvorní vpusti se suchou klapkou. Také nerezové žlaby 
napojené na jednotnou kanalizaci musí být doplněny sifonem. 

Ohřívače. 

Jsou navrženy ohřívače 20l, 30l a 50 l. Před ohřívači budou osazeny armatury, včetně 
pojišťovacího ventilu, zpětného ventilu a sifonu pro odvod přepadu z PV. Tato sestava může 
být dodána v kompletu. U větších ohřívačů je možné umístit pro napojení přepadu z PV 
nálevku s kuličkou. 

ZÁVĚR : 

POŽÁRNÍ UCPÁVKY 

Prostupy rozvodů a  instalací požárně dělícími konstrukcemi musí být požárně utěsněny 
v souladu s ČSN 73 0810 kapitola 6.2.  

Prostupy elektrických rozvodů, rozvodů plynů a případné kanalizace musí být utěsněny 
v souladu s ČSN 73 0810 čl. 6.2.1 tak, aby se zamezilo šíření požáru těmito rozvody. 

Je-li ve zděné, betonové, sendvičové či jiné požární konstrukci vynechán při stavbě montážní 
otvor pro prostup potrubí, musí být po instalaci potrubí otvor dozděn, dobetonován, či jinak 
zaplněn až k povrchu potrubí tak, aby byla zajištěna celistvost konstrukce a její požární 
odolnost až k vnějšímu povrchu potrubí.  

Mimo to musí být provedeno i následující utěsnění  požární odolnosti EI  (manžetami): 

a) kanalizační potrubí třídy reakce na oheň B až F (tj. všechna kromě nehořlavého 
potrubí třídy reakce na oheň A) světlého průřezu > 8000 mm2 (Ø > 100 mm).  jde – li 
o vertikální polohu potrubí nebo přes 12500 mm2  jde-li o horizontální potrubí 
s odchylkou do 15°. 
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b) potrubí s trvalou náplní vody třídy reakce na oheň B až F (tj. všechna kromě 
nehořlavého potrubí třídy reakce na oheň A) světlého průřezu > 15000 mm2 (Ø > 138 
mm). 

c) potrubí sloužící k rozvodu vzduchu třídy reakce na oheň B až F (tj. všechna kromě 
nehořlavého potrubí třídy reakce na oheň A) světlého průřezu > 12000 mm2 (Ø > 123 
mm). 

d) Kabelové a jiné elektrické rozvody tvořené svazkem vodičů (prostupující jedním 
otvorem) s izolací šířící požár o celkové hmotnosti větší než 1kg/m. 

 

Bez ohledu na průřezové plochy potrubí, musí být všechna potrubí prostupující do 
chráněné únikové cesty vybavena manžetami. 

Pokud požárně dělící konstrukcí prostupuje vedle sebe více potrubí a jsou většího světlého 
průřezu než 2000mm2, přičemž jejich vzájemná osová vzdálenost je menší než 300mm, 
musí být všechna potrubí utěsněna manžetami podle ČSN EN 13501-2:2008. 

Nehořlavé potrubí (třída reakce na oheň A) a potrubí menších průřezů může procházet 
požárně dělícími konstrukcemi bez dalších opatření, avšak prostupy požárně dělícími 
konstrukcemi musí být zaplněny až k vnějšímu povrchu potrubí a vykazovat požární odolnost 
shodnou s požární odolností konstrukce, kterou procházejí. 

Pro utěsnění lze použít protipožární tmely, zpevňující protipožární tmely, protipožární 
polštáře a protipožární manžety. 

Dodavatel části ZTI provede prostupy dle výše jmenovaných norem atestovaným 
požárním těsněním např. dle podkladů a požadavků specializovaných firem Promat, 
Hilti apod., které budou garantovat požární funkci navrženého řešení. Jednotlivé 
požadované požární odolnosti a úseky viz zpráva a výkresová část specialisty požární 
části projektu. 

Po provedení instalace kanalizace a vodovodu je nutné provést tlakovou zkoušku, před 
předáním vodovodu do užívání se provede desinfekce. 

 
 

Při návrhu byly použity normy a přepisy platné v době zpracování návrhu podle 
následujícího vymezení: 

České technické normy 

ČSN 73 0873  Zásobování požární vodou                                                                         
ČSN 73 6655  Výpočty vnitřních vodovodů                                                                            
ČSN 73 6660  Vnitřní vodovody                                                                                               
ČSN 06 0320  Ohřívání užitkové vody. Navrhování a projektování                                         
ČSN EN 1717 (75 5462) Ochrana proti znečistění pitné vody ve vnitřních rozvodech a 
všeobecné požadavky na zařízení na ochranu proti znečistění zpětným průtokem        
ČSN 01 3450  Výkresy ve stavebnictví. Výkresy zdravotních instalací                         
ČSN 06 0830  Zabezpečovací zařízení pro ústřední vytápění a ohřívání užitkové vody                            
ČSN 73 6639  Zdroje požární vody                                                                                   
TPW W 660-1  Tlakové zkoušky vnitřních vodovodů, technický předpis Cech 
instalatérů ČR                                                                                                                              
ČSN 73 6655  Výpočty vnitřních vodovodů                                                                                    
ČSN EN 12056 – 1 — -6 (75 6760) Vnitřní kanalizace – gravitační systémy                                   
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ČSN 75 6760  Vnitřní kanalizace                                                                                          
ČSN 75 6101  Stokové sítě a kanalizační přípojky. 

 

 
 
 
 
 
V Brně, květen 2011                         Vypracovala Kateřina Stratilová 

 

 

 


