


Č. REVIZE: REVISION NO.:	DATUM VYDÁNÍ: DATE OF ISSUE:	POPIS REVIZE: DESCRIPTION OF THE REVISION:	VYPRACOVAL: ELABORATED BY:

GENERÁLNÍ PROJEKTANT: GENERAL DESIGNER:  K4 a.s. Koclánka 8/10, 612 00 Brno tel.: +420 541 126 611 fax.: +420 541 126 610 e-mail: bmo@k4.cz www.k4.cz	INVESTOR : CLIENT: JIHOMORAVSKÝ KRAJ, zastoupený Mgr. Michalem Haškem, hejtmanem Brno, Žerotínovo nám. 3/5, PSČ 601 82		AUTORIZACE: AUTHORIZED BY:
	OBJEDNATEL: PROJECT MANAGER: JIHOMORAVSKÝ KRAJ, zastoupený Mgr. Michalem Haškem, hejtmanem Brno, Žerotínovo nám. 3/5, PSČ 601 82		
	SUBDODAVATEL: SUBCONTRACTOR:		ČÍSLO PARÉ: DOCUMENT SET NUMBER:
NÁZEV AKCE: TITLE: MORAVIAN SCIENCE CENTRE BRNO	MANAŽER PROJEKTU: PROJECT DIRECTOR: Ing. Jiří Hejnl		
	ARCHITEKT: ARCHITECT: Ing. arch. Zdena Němcová		
	HLAVNÍ INŽENÝR: CHIEF PROJECT MANAGER: Ing. Marek Svoboda		
	PROJEKTANT: DESIGNER: Ing. Aleš Pernica <i>Pernica</i>		
	ZAKÁZKA Č.: CONTRACT NO.:	837	ODDÍL: PART: 05
STAVEBNÍ OBJEKT: BUILDING PART: SO 01 Modernizace objektu MSCB	DATUM: DATE: únor 2011		
	MÉRÍTKO: SCALE:		
OBCHODNÍ SOUBOR: PACKAGE: F1.1.4 Technika prostředí staveb F1.1.4h3 slaboproudé rozvody - EPS	STUPEŇ PD: PROJECT STATUS: DPS		
	KÓD DOKUMENTACE: CODE: F1.1.4h3		
OBSAH: CONTENT: TECHNICKÁ ZPRÁVA	ČÍSLO VÝKRESU: DRAWING NUMBER: 0837_05_11_180_00		
		REVIZE: REVISION:	