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1.1.1.1.    ÚČEL OBJEKTUÚČEL OBJEKTUÚČEL OBJEKTUÚČEL OBJEKTU    
Stávající pavilon D je situovaný v jihovýchodní části areálu BVV při komunikaci Křížkovského. Je navrhováno vyčlenění 
objektu z areálu a jeho nové zorientování opačným směrem – k veřejné komunikaci s cílem umožnit nezávislý provoz na BVV. 
Z tohoto důvodu  je navržena nová dostavba nástupního přístřešku, reagující na novou polohu hlavního vstupu do objektu a 
příchodu i příjezdu na pozemek. 

Pavilon si zachovává svou původní funkci výstavního prostoru. Nově zbudované MSCB bude sloužit jako zábavně vzdělávací 
centrum vědy a poznání, zejména určené pro děti a mládež.  

2.2.2.2.    PODKLADY, PRŮZKUMY, INŽ.SÍTĚ A JEJICH OCHRANAPODKLADY, PRŮZKUMY, INŽ.SÍTĚ A JEJICH OCHRANAPODKLADY, PRŮZKUMY, INŽ.SÍTĚ A JEJICH OCHRANAPODKLADY, PRŮZKUMY, INŽ.SÍTĚ A JEJICH OCHRANA    

Projektant pro zpracování PD vycházel z těchto podkladů: 

• předchozí stupeň projektové dokumentace DUR z 01/2010 

• předchozí stupeň projektové dokumentace DSP z 07/2010 

• geodetické polohopisné a výškopisné zaměření, souřadnicový systém S-JTSK a výškový systém Bpv, od Veletrhy 
Brno a. s..  

• pasport objektu V003 (pavilon D), zpracované firnou TEFA, s. r. o. ze 12/2000 

• Původní projektová dokumentace zpracovaná v roce 1968, zpracovatel Průmyslové stavby Gottwaldov 

• Terénní prozkum provedený firmou K4 a. s. ze 06/2010 

• Veřejné inženýrské sítě zakresleny z digitálních mapových podkladů příslušných správců. Před zahájením prací 
nutno obstarat u správců inženýrských sítí aktuální dokumentaci a vyjádření (výkopová povolení). Zahájení prací 
musí investor nebo dodavatel stavby správcům inženýrských sítí předem v požadovaném předstihu nahlásit, 
inženýrské sítě nechat vyhledat, vytyčit (vč. ochran. pásem), dle potřeby zajistit. 

• Technický posudek ploché střechy ze dne 12. 4. 1997, zpracoval Ing. Michal Milták, odborný poradce ICOPAL 

• Stavebně technický průzkum pavilonu D v areálu BVV Brno ze dne 4. 11. 2008, zpracoval Ing. Zdeněk Šnichr, Ing. 
Jaroslav Válek, doc. Ing. Jiří Brožovský, CsC 

• Znalecký posudek číslo 28500 – 544/2009 ze dne 11. 12. 2009, zpracoval Ing Eva Kadlecová, Ing. Paval Landa, Ing. 
Petr Sedlák, Ph.D., Qualiform 

• Stavebně technický průzkum z července 2009, zpracoval Ing. Libor Švaříček, Ph. D., Bestex spol. s r. o. 

� nadmořská výška ±0,000 = 207,65 

� geolog. poměry obecně:  



Moravian Science  Centrum BrnoMoravian Science  Centrum BrnoMoravian Science  Centrum BrnoMoravian Science  Centrum Brno    

dokumentace pro provedení stavby 

 F2.1.1. -  DEMOLICE – Technická zpráva  

    

 

4 

Shora je území tvořeno navážkami je území tvořeno navážkami je území tvořeno navážkami je území tvořeno navážkami proměnlivé mocnosti (typicky cca 1,0-1,5 m dle podkladu a), 
ale i 2,5 m dle podkladu b) v místě S-92), které bude nutno ověřit minimálně geologickým sledem které bude nutno ověřit minimálně geologickým sledem které bude nutno ověřit minimálně geologickým sledem které bude nutno ověřit minimálně geologickým sledem 
při budování základůpři budování základůpři budování základůpři budování základů. Dále, krom navážek, se na povrchu nacházejí fluviální jílovité hlíny 
s ojedinělými štěrkovitými valouny, které jsou soustředěny při bázi vrstvy. Tyto hlíny byly ale 
s největší pravděpodobností po následné stavbě pavilonu D opět přetvořeny lidskou činností 
z velké části na navážky. Podle materiálu b), jsou navážky velmi nekvalitní (neúnosné), nízké 
konzistence (Ic=0,74 ve vrtu V-4 v hl. 2,0 m). 

Pod vrstvou navážek (jílovitých povodňových hlín se zbytky materiálu stavby a kamenů) se 
nachází terasa řeky Svratky, jejíž povrch se nachází v hl. 1,3 – 2,3 m pod terénem (dle podkladu 
a) – povrch uvažován na úrovni cca 205,4 – 206,46 m n.m.) a je tvořena ulehlými písčitými 
štěrky. Štěrky jsou hrubozrnné, tvořeny zrny 6 – 10 cm, ojediněle až 25 cm při bázi. Jejich 
průzkumem ověřená mocnost je 3,5 m (V-6) – 5,0 m (V-2). Směrem nahoru štěrkopísky zjemňují 
svoje granulometrické složení. Přibývá tak množství hlinito-jílovité frakce, takže v hl. cca 1,5 – 2,5 
m jsou štěrky značně a proměnlivě zahliněny. Ve vrtu V-7 a V-8 přítomnost štěrkopísků nebyla 
dokonce vůbec zaznamenána (viz příloha č.3 podkladu a)). Rovněž ve vrtu S-92 podkladu b) 
chybí štěrkopísky, nicméně tento vrt je již poměrně vzdálen našemu zájmovému území. 

V podloží štěrkopísků se nachází modro- či zelenošedé, často rezavě smouhované třetihorní 
vápnité jíly (tégly), které jsou v přechodové vrstvě nejdříve tuhé, později pevné konzistence. 
Povrch byl modelován tokem řeky Svratky, takže je nepravidelný a výšková úroveň kolísá od 
200,94 – 202,46 m n.m. 

Hladina podzemní vody je volná a nachází se dle podkladu a) v hydrologickém kolektoru říčních 
štěrků v hloubce (2,5) 2,7 – 4,4 m pod terénem na úrovni 201,65 (V-5) – 202,7 (V-7) m n.m. Může 
ale být mnohem výše, neboť sondy z podkladu a) byly hloubeny v období chudém na srážky, 
v zimním období (12/1966 – 01/1967). Její agresivitu na základové konstrukce je vhodné znovu 
ověřit. 

� jak je patrno z textu výše, jako základovou půdu je možno uvažovat terasu štěrků písčitých 
v případě plošného založení na patkách anebo v případě hlubinného založení je potřeba piloty 
zakončit až v neogenních jílech. Založení patek přímo na neogenních jílech nelze doporučit, 
protože únosnost neogenního jílu je mnohem menší než u štěrků (Rdt=180 kPa) a navíc by bylo 
třeba počítat s čerpáním vysokého přítoku podzemní vody. 

Pokud by deformace patek byla vzhledem k typu horní stavby nevyhovující, bylo by potřeba 
zakládat hlubinně na pilotách, což je dnes již metoda stále více používaná. Deformace pilotových 
základů by pak byla, oproti založení na patkách, naprosto minimální. 

• konzultace se zadavatelem a zápisy z KD 

3.3.3.3.    POPIS STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ BOURANÝCH OBJEKTŮ POPIS POPIS STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ BOURANÝCH OBJEKTŮ POPIS POPIS STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ BOURANÝCH OBJEKTŮ POPIS POPIS STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ BOURANÝCH OBJEKTŮ POPIS 
POSTUPU BOURÁNÍPOSTUPU BOURÁNÍPOSTUPU BOURÁNÍPOSTUPU BOURÁNÍ    

Obecné řešení Obecné řešení Obecné řešení Obecné řešení –––– platí pro bourání  platí pro bourání  platí pro bourání  platí pro bourání všech objektů:všech objektů:všech objektů:všech objektů:    

Objekty budou kompletně odstraněny – demolovány vč. případných rozvodů, osvětlení, zařizovacích předmětů, elektro 
rozvodů  a pod. Před zahájením bouracích prací je nutno provést odborné odpojení, demontáže a zaslepí na odbočkách areál. 
rozvodů.  

Postup bouracích prací stávající železobetonové konstrukce terasy: 

• před zahájením bourání terasy je nutné provést provizorní podepření budoucí konzoly ponechané stropní desky 

• v místě budoucí hrany konzoly se provede odřezání stropní desky v pruhu širokém min. 300 mm diamantovým 
kotoučem a snesení této odřezané části, je nutné použít bezotřesovou technologii 

• tím dojde k oddělení terasy od ponechané části stropní desky pavilonu a je možné zahájit bourací práce 
železobetonové konstrukce terasy 

• následně se provede statické zesílení konzoly objektu dle části "F1.1.2 – Stavebně konstrukční část" 

• následně budou provedeny bourací práce ve fasádě (otvory pro nové výplně) v obvodové stěně v úrovni 1.PP 

• po aktivaci zesílení konzoly se provede demontáž provizorního podepření hrany konzoly 

Výkopy se předpokládají především v třídě těžitelnosti 2 (ze 40%), 3 (ze 40%) a s ohledem na předpokládané zbytky betonu 
aj. stavebních konstrukcí kolem objektů uvažovat až tř. 4 (ze 20%). 
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Likvidace demontovaného a vybouraného materiálu bude provedena na skládkách k tomu určených. Likvidace případných 
nebezpečných odpadů (asf. lepenky, plast. materiály rozvodů, zářivky apod.) bude provedena firmami, oprávněnými 
k nakládání s příslušnými odpady – zhotovitel stavby, resp. investor doloží ke kolaudaci.  

Příjezd k bouraným konstrukcím je možný po areálových komunikacích. Vzhledem k předpokládanému pohybu těžké techniky 
i po méně únosných plochách je třeba tyto chránit vhodným způsobem před poškozením, případně pokud k poškození dojde 
provést nápravu do původního stavu.  

3.13.13.13.1    Vnější oplocení, brána, nosiče reklamy Vnější oplocení, brána, nosiče reklamy Vnější oplocení, brána, nosiče reklamy Vnější oplocení, brána, nosiče reklamy     

Stávající vnější oplocení je ocelové z uzavřených profilů. Oplocení se skládá z panelů tvořených obvodovým profilem a svislou 
výplní. Výška oplocení je cca 2,0 m. V místě budoucího vstupu se nachází vnitroareálové oplocení s bránou. Jedná se o 
ocelové z uzavřených profilů. Oplocení se skládá z panelů tvořených obvodovým profilem a svislou výplní. Výška oplocení je 
cca 2,0 m.  

Délka odstraňovaného vnějšího oplocení je 140 m. Vnitřní oplocení bude odstraněno v délce 18,0 m včetně dvoukřídlé brány 

šířky 4,2 m. 

V rámci demolic budou odstraněny tři překážející nosiče reklamy – jedná se velkoplošné desky s nosnou konstrukcí 
z ocelových nosníků vetknutých do betonových patek.  

3.23.23.23.2    Bufet Bufet Bufet Bufet     

Uvnitř areálu vedle stávajícího vstupního objektu pro veřejnost se nachází jedna buňka rychlého občerstvení. Půdorysný 
rozměr cca 2,8 × 8,8 m. Buňka je osazena na zpevněné ploše z betonové dlažby. Dále je zde 7 ks sestav lavic a stolů. 
Sestavy jsou kryté plachou. Odstraněny budou i provizorní zástěny mezi buňkou a vstupním objektem. 

Buňka bufetu a sedací sestavy budou přesunuty na určené místo v rámci areálu. Odstraněny budou provizorní zástěny mezi 
buňkou a vstupním objektem. 

3.33.33.33.3    Zpevněné plochyZpevněné plochyZpevněné plochyZpevněné plochy    

V zájmovém území se nachází zpevněné plochy, které budou v rámci přípravných prací odstraněny. Jedná se o zámkovou 
dlažbu a asfaltové plochy. Zpevněné plochy jsou lemovány obrubníky betonovými silničními obrubníky. 

Předpokládané skladby: 

Zámková dlažba 

Betonová dlažba 60 mm 

Kladecí vrstva-drť frakce 4-8                      40 mm         

Štěrkodrť ŠD                                                  150 mm   

Celkem 250 mm 

 

Asfaltová vozovka 

Asfaltový beton střednězrnný  ABS I                     40 mm 

Postřik spojovací asfaltový PSA                            0,5 kg/m2 

Obalované kamenivo střednězrnné  OKS II           70 mm 

Postřik infiltrační asfaltový PIA                              1,5 kg/m2 

Štěrkodrť  ŠD 0-32                                                170 mm 

Štěrkodrť  ŠD 0-63                                                200 mm 

Celkem 480 mm 

 

Konstrukce vozovek bude odstraněna v tl. cca 500 mm. Plocha odstraňované zámkové dlažby je 505,0 m2. Plocha 
odstraňované asfaltové plochy je 574,0 m2. 
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3.43.43.43.4    Terénní schTerénní schTerénní schTerénní schodiště (m.č. 0.05)odiště (m.č. 0.05)odiště (m.č. 0.05)odiště (m.č. 0.05)    

V místě přístupu k stávající terase se nachází terénní vyrovnávací schodiště. Jedná se o betonové schodiště s 14-ti výškami. 
Šířka schodiště a přilehlého chodníku je 2,8 m. Předpokládaná tl. betonového schodiště je cca 200 mm. Půdorysná plocha 
odstraňovaného schodiště je 21,0 m2. Na schodiště navazuje chodník z betonové dlažby. Dlažba je lemována betonovými 
zahradními obrubníky.  

 

 

Předpokládaná skladba: 

Betonová dlažba 40 mm 

Podkladní žb deska 200mm 

Dva základové pásy š. 300mm                                        cca 850 mm   

Celkem 990 mm 

 

Konstrukce schodiště a chodníku bude odstraněna v tl. cca 500 mm, vč. základových pásů. Plocha odstraňované betonové 
dlažby je 45,0 m2.  

3.53.53.53.5    TerasaTerasaTerasaTerasa    

Popisovaná terasa přiléhá k severovýchodní obvodové stěně pavilonu B. Její půdorysný rozměr je 14,9 (na jižní straně) resp. 
14,3 (na severní straně) × 40,7 m. Konstrukčně se jedná o železobetonovou monolitickou konstrukci. Nosnými prvky je šest 
páru sloupů rozměru 0,5 × 0,5 m a 0,6 × 0,8 m v osové vzdálenosti 7,4 m nahoře propojených železobetonovým trámem 
výšky cca 0,3 m. Osová vzdálenost rámů je 7,5 m. Tloušťka konstrukce stropu a podlahy terasy je celkově cca 0,5 m. 
Betonová konstrukce je opatřena omítkou (škrábaný břízolit) s bílým nátěrem. Základy jsou železobetonové monolitické patky. 

Je řešena ve dvou výškových úrovních. Dolní úroveň – zpevněná plocha pod terasou je na terénu ve výšce 204,5 m.n.m., 
horní úroveň – podlaha terasy je ve výšce 208,70 m.n.m. Dolní úroveň má nášlapnou vrstvu tvořenou v části teracovou 
dlažbou a v části nalepeným zátěžovým kobercem. Plocha dlažby je 557 m2, z toho nalepeného koberce 220 m2.  Horní 
úroveň má jako nášlapnou úpravu teracovou dlažbu. Plocha dlažby je 519,93 m2. Obě úrovně jsou propojeny vnitřním 
dvouramenným betonovým schodištěm ve tvaru L. Schodiště je opatřeno zábradlím z ocelových profilů. Schodiště má 26 
výšek. Šířka ramena je 1,9 m. Rozměr otvoru v desce terasy pro schodiště 5,0 × 5,0 m. Druhý otvor – prosvětlovací je rozměru 
4,6 × 12,2 m. Tyto otvory jsou lemovány zábradlím s nosnou ocelovou konstrukcí, výplň je sklo. Ze severní strany je na terasu 
přístup po venkovním vyrovnávacím schodišti šířky 3,8 m. Schodiště má 10 výšek. Horní úroveň je lemována 
železobetonovým plným zábradlím s přidaným ocelovým profilem. Výška zábradlí je 1,0 m. Z vnější plochy ze zábradlí 
opatřeno obkladem z kamenných svislých pásů šířky 0,5 m. Plocha terasy je odvodněna 6-ti podlahovými vpustmi. Odpad je 
veden v konstrukci větších sloupů. Dolní plocha je nasvětlena přisazenými zářivkovými svítidly s plastovým krytem.   

Postup bouracích prací stávající železobetonové konstrukce terasy: 

• před zahájením bourání terasy je nutné provést provizorní podepření budoucí konzoly ponechané stropní desky 

• v místě budoucí hrany konzoly se provede odřezání stropní desky v pruhu širokém min. 300 mm diamantovým 
kotoučem a snesení této odřezané části, je nutné použít bezotřesovou technologii 

• tím dojde k oddělení terasy od ponechané části stropní desky pavilonu a je možné zahájit bourací práce 
železobetonové konstrukce terasy 

• následně se provede statické zesílení konzoly objektu dle části "F1.1.2 – Stavebně konstrukční část" 

• následně budou provedeny bourací práce ve fasádě (otvory pro nové výplně) v obvodové stěně v úrovni 1.PP 

• po aktivaci zesílení konzoly se provede demontáž provizorního podepření hrany konzoly 

Na jižní straně bude odstraněno venkovní terénní schodiště přímé s mezipodestou. Šířka schodiště je cca 2,8 m, celková délka 
je cca 7,3 bm. Schodiště se skládá s 8 + 6 stupňů a překonává výškovou úroveň 1,74 m. Povrch stupňů tvoří betonová 
vymývaná dlažba. Schodiště je betonové a bude odstraněno včetně základových konstrukcí. 

Před zahájením bourání budou odborně odpojena a odstraněna veškerá zařízení TZB. Poté bude provedena ochrana a 
zajištění ponechávaných konstrukcí a zařízení v okolí demolic. Bourání bude prováděno postupným rozebíráním. Nejprve 
budou odstraněny konstrukce zábradlí a výplní následně povrchové vrstvy obou úrovní, poté schodiště a obvodové zábradlí. 
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Budou vybourány stropy a nosné železobetonové sloupy vč. základových konstrukcí. Betonové základové pasy budou 
vybourány k úrovni základové paty. 

V rámci bourání terasy budou odstraněny čtyři stupňovité základové patky z monolitického železobetonu. Rozměr jedné patky 
je ve spodní části 2000 × 2000 × 600 mm a ve vrchní části 1300 × 1300 × 800 mm. 

Plocha odstraňované teracové dlažby je 557,0 m2; plocha odstraňované terasy je 519,9 m2. 
 

Předpokládaná skladby: 

Teracová dlažba pod terasou 

Teracová dlažba, přírodní kámen 30 mm 

Betonová mazanina 70 mm 

Hydroizolace  

Podkladní beton 150 mm 

Rostlá zemina  

Celkem 250 mm 

V ploše cca 220m2 je potažena teracová dlažba zátěžovým kobercem.  

 

Skladba terasy: 

Teracová dlažba, přírodní kámen 30 mm 

Podkladní beton ve spádu 180 mm 

Hydroizolace  

Monolit. ŽB k-ce terasy 300 mm 

Celkem 510 mm 

3.63.63.63.6    Přeložky IS a ostatníPřeložky IS a ostatníPřeložky IS a ostatníPřeložky IS a ostatní    

Stávající vnitroareálový rozvod vody v místě kolize s novou navrhovanou rampu (objekt IO 02 Komunikace a zpevněné plochy) 
bude nutno ochránit před zamrzání. Vodovodní vedení Js 150 bude odhaleno a dle budoucí výšky krytí zeminou zatepleno. 

Stávající přípojka vnitroareálového plynovodu (objekt MSCB bude bez nároků na zásobování plynem) bude zrušena. V místě 
odbočky bude potrubí zaslepeno a přípojka bude od páteřního vedení odpojena bez náhrady. 

V místě vstupu do areálu z ulice Křížkovského bude nutno posunout stávající rozvodnou skříň vnitroareálového rozvodu NN, a 
to blíže k pavilonu „B“ a rozvod NN zkrátit, tak aby nedošlo ke kolizi nové zpevněné plochy vstupu pro pěší s touto rozvodnou 
skříní. 

V rámci přípravy území bude nutno přeložit stávající stožár veřejného osvětlení, který je v kolizi s nově navrhovaným výjezdem 
z areálu MSCB. Při přeložení stožáru osvětlení je nutno rovnoměrně nově rozmístit sousední stožáry, tak aby bylo dosaženo 
rovnoměrného osvětlení přilehlé komunikace a dosaženo normové intenzity osvětlení. Přeložka veřejného osvětlení je 
samostatnou podčástí F2.1.2 b, kterou zpracoval příslušný specialista. 

V prostoru budoucího založení krytého nástupního prostoru se nachází podzemní vedení kanalizace DN 400, která odvádí 
odpadní vody z areálu Veletrhy Brno a. s.. V případě nepředvídané kolize se založením nebo při porušení kanalizace při 
výkopových pracích bude nutno tuto stávající kanalizaci přeložit.  

3.73.73.73.7    Kácení dřevin rostoucích mimo Kácení dřevin rostoucích mimo Kácení dřevin rostoucích mimo Kácení dřevin rostoucích mimo lesleslesles    

V prostoru budoucí výstavby nových zpevněných ploch, venkovního přístřešku a vstupní rampy se nachází vzrostlá zeleň, 
která budou v rámci přípravy území odstraněny. Celkem bude odstraněno 6 soliterních dřevin (č. 1, 2, 3, 4, 5, 6). Dřeviny 
budou odstraněny včetně pařezů. 
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Specifikace dřevin Specifikace dřevin Specifikace dřevin Specifikace dřevin     

Druh dřeviny Obvod kmene (cm) ve výšce 
130 cm, plocha keřů (m2) 

Číslo parcely Katastrální území 

Topol (trojkmen)Topol (trojkmen)Topol (trojkmen)Topol (trojkmen)    
[Populus x euroamericana][Populus x euroamericana][Populus x euroamericana][Populus x euroamericana] 

90 ~ 10090 ~ 10090 ~ 10090 ~ 100    63/3063/3063/3063/30 PisárkyPisárkyPisárkyPisárky 

TopolTopolTopolTopol    
[Populus x euroamericana][Populus x euroamericana][Populus x euroamericana][Populus x euroamericana] 

60 ~ 7060 ~ 7060 ~ 7060 ~ 70    63/3063/3063/3063/30 PPPPisárkyisárkyisárkyisárky 

Lípa malolistáLípa malolistáLípa malolistáLípa malolistá    
[Tilia cordata][Tilia cordata][Tilia cordata][Tilia cordata] 

50 ~ 6050 ~ 6050 ~ 6050 ~ 60    63/3063/3063/3063/30 PisárkyPisárkyPisárkyPisárky 

Lípa malolistáLípa malolistáLípa malolistáLípa malolistá    
[Tilia cordata][Tilia cordata][Tilia cordata][Tilia cordata] 

50 ~ 6050 ~ 6050 ~ 6050 ~ 60    63/2963/2963/2963/29 PisárkyPisárkyPisárkyPisárky 

ZeravZeravZeravZerav    
[Thuja (sp.)][Thuja (sp.)][Thuja (sp.)][Thuja (sp.)] 

30 ~ 4030 ~ 4030 ~ 4030 ~ 40    63/2963/2963/2963/29 PisárkyPisárkyPisárkyPisárky 

ZeravZeravZeravZerav    
[Thuja (sp.)][Thuja (sp.)][Thuja (sp.)][Thuja (sp.)] 

30 ~ 4030 ~ 4030 ~ 4030 ~ 40    63/2963/2963/2963/29 PisárkyPisárkyPisárkyPisárky 

4.4.4.4.    VLIV OBJEKTU A JEHO UŽÍVÁNÍ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍVLIV OBJEKTU A JEHO UŽÍVÁNÍ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍVLIV OBJEKTU A JEHO UŽÍVÁNÍ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍVLIV OBJEKTU A JEHO UŽÍVÁNÍ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ    
V období výstavby je plně zodpovědný za nakládání s odpady, jejich třídění, shromažďování, ukládání a následné využití nebo 
předání k odstranění, dodavatel stavby. Tato skutečnost bude uvedena ve smlouvě o provedení prací a následně v  POV 
stavby. Dodavatel stavby bude tedy původcem odpadů, a proto se budou na něho vztahovat všechny povinnosti vyplývající ze 
zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znění, zejména z § 16, včetně povinnosti zařazovat odpady dle druhů a 
kategorií. Zařazování odpadů se řídí dle § 2 a 3 vyhlášky č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady v platném 
znění, a to s odvoláním na § 5, odst.1, písmeno b), c) a § 6 zákona o odpadech. Povinností původce je také přednostně zajistit 
využití odpadů před jejich odstraněním, přičemž materiálové využití má přednost před jiným využitím (§ 11).  

Původce odpadů musí mimo jiné vytvořit podmínky pro třídění a následné oddělené a bezpečné shromažďování jednotlivých 
druhů odpadů a další nakládání s nimi. Odpady budou zejména zabezpečeny před nežádoucím znehodnocením, odcizením 
nebo únikem (§ 16, písmeno f zákona o odpadech). 

O množství a druhu vzniklých odpadů bude vedena přesná evidence (dle vyhlášky č. 383/2001 Sb., v platném znění). Pro 
jednotlivé druhy vznikajících odpadů bude zpracován základní popis odpadu ve smyslu metodického pokynu MŽP č. 2/2007. 

Nebezpečné odpady budou v rámci výstavby pouze shromažďovány, tj. dočasné ukládány na místech k tomu určených do 
předem připravených sběrných nádob, označených identifikačními listy nebezpečných odpadů. S nebezpečnými odpady může 
původce, tedy hlavní dodavatel stavby, nakládat pouze na základě souhlasu věcně a místně příslušného orgánu státní správy 
(§ 16, odst. 3 zákona odpadech).  

Odpady, které nebude možné využít při vlastní činnosti původce, budou podle zákona o odpadech předávány k využití nebo 
k odstranění oprávněné osobě, tj. té, která je podle § 12, odst. 3 zákona provozovatelem zařízení k využití nebo k odstranění 
nebo ke sběru nebo k výkupu určeného druhu odpadu, nebo osoba, která je provozovatelem zařízení podle § 14 odst. 2 nebo 
provozovatelem zařízení podle § 33b odst. 1 písm. b), nebo za podmínek stanovených v § 17 též obec. Každý je povinen 
zjistit, zda osoba, které předává odpady, je k jejich převzetí podle tohoto zákona oprávněna. V případě, že se tato osoba 
oprávněním neprokáže, nesmí jí být odpad předán (§ 12, odst.4). 

Přeprava odpadů bude vedena ve smyslu § 24 zákona o odpadech a prováděcí vyhlášky k tomuto zákonu. Nákladní 
automobily budou splňovat podmínky ADR a o přepravovaných nebezpečných odpadech bude vedena požadovaná evidence 
(ELPNO) ve smyslu vyhlášky č. 383/2001Sb., v platném znění.  Řidiči budou poučeni o podmínkách přepravy odpadů, 
posádka bude také vybavena příslušnými nákladními listy. Množství přepravovaného materiálu bude řádně evidováno a 
kontrolováno podle vážních lístků ze skládky a údajů v ELPNO. 

Pro použité vybrané výrobky budou původci přednostně využívat zpětného odběru dle ustanovení § 38 zákona o odpadech 
(povinnost zpětného odběru se vztahuje na oleje, elektrické akumulátory, galvanické články a baterie, výbojky a zářivky, 
pneumatiky, elektrozařízení pocházející z domácností). 

Přesnou specifikaci konkrétních druhů a množství jednotlivých druhů odpadů z vlastní výstavby lze upřesnit až v době 
provádění stavebních prací, kdy budou známi dodavatelé a budou specifikovány i konkrétní použité materiály. 

 

V následující tabulce je uveden přehled odpadů, které mohou s největší pravděpodobností vznikat během výstavby, včetně 
jejich kategorizace podle vyhlášky MŽP č. 381/2001 Sb. Katalog odpadů, v platném znění. 
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Tab. 1: Přehled odpadů vznikajících během výstavby 

Kód odpadu Název odpadu Kategorie 
odpadu 

Způsob 
nakládání 

01 05 04 Vrtné kaly a odpady obsahující sladkou vodu O R5 

08 01 11 Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné 
nebezpečné látky 

N D10 

08 01 12 Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem 08 01 11 O D1 

12 01 13 Odpady ze svařování O R4 

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O R5 

15 01 02 Plastové obaly O R5 

15 01 02 Plastové obaly O/N R12, R5 

15 01 03 Dřevěné obaly O R1 

15 01 04 Kovové obaly O R4 

15 01 04 Kovové obaly O/N R12, R4 

15 01 09 Textilní obaly O R5 

15 01 10 Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami 
znečištěné  

N D14 

15 02 02 
Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže 
neurčených), čistící tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými 
látkami 

N R10 

17 01 01 Beton O R5 

17 01 02 Cihly O R5 

17 01 03 Tašky a keramické výrobky O R5 

17 02 01 Dřevo O R1 

17 02 02 Sklo O R5 

17 02 03 Plasty O R5 

17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 O R5 

17 04 02 Hliník O R4 

17 04 05 Železo a ocel O R4 

17 04 11 Kabely neuvedené pod 17 04 10 O R5 

17 05 03 Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky N R12 

17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 O R5 

17 06 04 Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03 O R5 

17 08 02 Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem     17 08 01 O R4 

20 03 01 Směsný komunální odpad O R1 

 

5.5.5.5.    POPOPOPOŽADAVKY NA VÝSTAVBUŽADAVKY NA VÝSTAVBUŽADAVKY NA VÝSTAVBUŽADAVKY NA VÝSTAVBU    
Součástí stavby (tj. zajišťuje na své náklady zhotovitel stavby) musí být: 

- vyhledání, vytyčení a dle potřeby zajištění stávaj. podzemních vedení tech. vybavení (inž. sítí) veřejných i 
areálových, v blízkosti známých nebo předpokládaných inž. sítí ruční výkop  

- oplocení staveniště dle požadavků na výstavbu  

- dočasné zábory pro provedení  

Před započetím demolic a demontáží se vymezí ohrožený prostor dle technologie prováděných prací a zajistí se oplocením či 
jiným vhodným způsobem (střežení, vyloučení provozu). Demolovaný materiál nutno průběžně odstraňovat, tlakové nádoby k 
řezání kyslíkem budou uloženy mimo dosah nebezpečí.  
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Výrobky,  které  jsou v  projektové dokumentaci navrženy, musí  vyhovovat  zákonu č. 22/97 Sb. o technických požadavcích na 
výrobky a prováděcím předpisům (nařízením vlády)!  

V souladu s § 156 Stavebního zákona č. 183/2006 Sb. musí dodavatel pro stavbu použít jen takové výrobky, které splňují 
požadavky na požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochranu proti hluku 
a na úsporu energie. Při provádění stavby musí být dodrženy technologické postupy a doporučení výrobců popř. dovozců 
výrobků a materiálů. 

Při provádění výstavby objektu je nutné dodržovat platnou legislativu a další obecně závazné předpisy, kterými se stanoví 
podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci, zákon 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci, nařízení vlády 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích 
s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, nařízení vlády 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na staveništích. 

 

 

 

V Brně         : únor 2011 

Vypracoval  : Ing. Marek Svoboda 


