



Jihomoravský kraj

Hejtman

Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Č. j.: JMK 13177/2013

Sp. zn.: S-JMK 143239/2009 OINV

Všem zájemcům

Vyřizuje: Mgr. Váňa

Telefon: 541 651 244

Počet listů: 3

Počet příloh/listů: 0/0

Datum: 30.01.2013

Dodatečné informace č. IV k zadávacím podmínkám k nadlimitní veřejné zakázce „Zhotovitel stavby Moravian Science Centre Brno“

Informace o zadavateli:

Zadavatel: Jihomoravský kraj

Sídlo: Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno

IČ: 70888337

Zastoupený: JUDr. Michalem Haškem, hejtmanem Jihomoravského kraje

Informace o veřejné zakázce:

Název veřejné zakázky: „Zhotovitel stavby Moravian Science Centre Brno“

Druh veřejné zakázky: nadlimitní veřejná zakázka na stavební práce

Forma zadávacího řízení: nadlimitní veřejná zakázka na stavební práce dle ustanovení § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o VZ“)

Ve smyslu ustanovení § 49 zákona o VZ Vám poskytujeme následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám:

Dotaz č. 24 (obdržen dne 28. 1. 2013):

Výkaz výměr SO.01 SO.01.1-K Pol obsahuje položky vč. výpočtu výkazu výměr celkem 153 stran tisku.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	131101102R00	Hloubení nezapažených jam v hor.2 do 1000 m3	m3	215,04		
		Začátek provozního součtu				
		- Výkopy pod Amébou -:				
		výměry dle projektanta :				
		figura VII. :79,5		79,50		
		figura VIII. :84,68		84,68		
		figura IX. :98,2		98,20		
		figura X. :39,8		39,80		
		figura XIII. :35,6		35,60		
		pro rampu do 1PP :90,0		90,00		
		0				
		- výkop pro venkovní schodiště -:				
		2,15*3,2*1,32		9,08		
		1,6*3,2*(4,91-1,32-0,45-0,6)		13,00		
		0,5*3,2*(0,45+0,6)		1,68		
		svahování - střední hodnoty:				
		2,15*1,1/2*1,32*2		3,12		
		1,6*1,1/2*(4,91-1,32-0,45-0,6)*2		4,47		
		0,5*1,1/2*(0,45+0,6)*2		0,58		
		pro štěrkopískový polštář:				
		0,15*2,6*(1,32+2,54+0,45)		1,68		
		0				
		výkop pro sanace :76,2		76,20		
		Konec provozního součtu		537,60		
		zatřídění do tř. těžitelnosti :537,6*0,4		215,04		
2	131201102R00	Hloubení nezapažených jam v hor.3 do 1000 m3	m3	215,04		
		zatřídění do tř. těžitelnosti :537,6*0,4		215,04		
3	131201109R00	Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3	m3	107,52		
		215,04*0,5		107,52		
4	131301102R00	Hloubení nezapažených jam v hor.4 do 1000 m3	m3	107,52		
		zatřídění do tř. těžitelnosti :537,6*0,2		107,52		

Může uchazeč použít pro tisk sestavu se skrytím výpočtů? Např. sestava SO.01 SO.01.1-K Pol by obsahovala pouze 25 stran.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	131101102R00	Hloubení nezapažených jam v hor.2 do 1000 m3	m3	215,04		
2	131201102R00	Hloubení nezapažených jam v hor.3 do 1000 m3	m3	215,04		
3	131201109R00	Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3	m3	107,52		
4	131301102R00	Hloubení nezapažených jam v hor.4 do 1000 m3	m3	107,52		

Elektronicky bude předána verze s výpočty výkazu výměr.

Informace zadavatele:

Zadavatel konstatuje, že listinná podoba nabídky může obsahovat oceněný soupis prací jak se zobrazenými tak se skrytými řádky výpočtu výkazu výměr. Elektronická verze oceněného soupisu prací s výkazem výměr pak musí být dodána v podobě předané zadavatelem k ocenění.

Dotaz č. 25 (obdržen dne 28. 1. 2013):

Žádám o upřesnění průměru nerezového potrubí pro rozvod technických plynů (SO 01, Díl 723 Vnitřní plynovod, pol.č. 435).

Informace zadavatele:

Zadavatel doplňuje, že pro necenění položky je upřesněno nerezové potrubí 22x1,5 bezešvé DIN 17458.

Dotaz č. 26 (obdržen dne 28. 1. 2013):

Dle dodatečných informací č. III byl změněn v části F114e ZTI výkaz výměr vykaz_03_12 a nahrazen výkazem priloha_d_i_III_vykaz_03_12. Je možné zaslat tento nový výkaz výměr ve formátu xls?

Informace zadavatele:

Zadavatel zveřejnil prilohu_d_i_III_vykaz_03_12 ve formátu .xls současně s dodatečnými informacemi č. III.

The screenshot shows the E-ZAK portal interface. At the top, there is a header with the logo '§ PROTIKORUPČNÍ PORTÁL', the logo of 'Jihomoravský kraj', and the 'E-ZAK' logo. A red banner on the right says 'STOP KORUPCI!'. Below the header, a breadcrumb trail reads: 'hlavní stránka > veřejné zakázky > Zhotovitel stavby Moravian Science Centre Brno > Dodatečné informace č.III'. The main content area is titled 'Přijata zpráva - dodatečné informace'. It displays a message from 'Zadávací řízení / DNS' with the subject 'Zhotovitel stavby Moravian Science Centre Brno'. The sender is 'Odesílatel: Yveta Rumlová', the date is 'Datum: 25. leden 2013 08:33:31', and the subject is 'Předmět: Dodatečné informace č.III'. The message text says: 'Jedná se o dodatečné informace k zadávacím podmínkám.' Below the message, there is a section for attachments titled 'Přílohy' with three files: 'priloha_d_i_III_fyz_model.pdf', 'priloha_d_i_III_vykaz_03_12.xls', and 'mscb_dodatecne_informace_c3.pdf'. On the left side of the portal, there is a sidebar with navigation links: 'PRO VEŘEJNOST' (with a sub-link 'Profily zadavatelů'), 'ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ' (with sub-links 'Předběžná oznámení' and 'Veřejné zakázky'), 'PŘIHLÁŠENÍ' (with fields for 'Uživatel:' and 'Heslo:' and an 'OK' button), and 'REGISTRACE' (with sub-links 'Test nastavení prohlížeče', 'Zapomenuté heslo', and 'Registrovat dodavatele'). At the bottom of the page, a footer reads: '2006 – 2013 © Jihomoravský kraj | QCM - o software®'.

Ing. Ivo Minařík
vedoucí Odboru regionálního rozvoje
Krajského úřadu Jihomoravského kraje
na základě pověření hejtmana Jihomoravského kraje
ze dne 17. 12. 2012 č. j. JMK 140297/2012