



Jihomoravský kraj

Hejtman

Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Č. j.: JMK 16415/2013

Sp. zn.: S-JMK 143239/2009 OINV

Všem zájemcům

Vyřizuje: Mgr. Rumlová

Telefon: 541 651 245

Počet listů: 2

Počet příloh/listů: 1/1

Datum: 11.02.2013

Dodatečné informace č. VII k zadávacím podmínkám k nadlimitní veřejné zakázce „Zhotovitel stavby Moravian Science Centre Brno“

Informace o zadavateli:

Zadavatel: Jihomoravský kraj

Sídlo: Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno

IČ: 70888337

Zastoupený: JUDr. Michalem Haškem, hejtmanem Jihomoravského kraje

Informace o veřejné zakázce:

Název veřejné zakázky: „Zhotovitel stavby Moravian Science Centre Brno“

Druh veřejné zakázky: nadlimitní veřejná zakázka na stavební práce

Forma zadávacího řízení: nadlimitní veřejná zakázka na stavební práce dle ustanovení § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o VZ“)

Ve smyslu ustanovení § 49 zákona o VZ Vám poskytujeme následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám:

Dotaz č. 32 (obdržen dne 7. 2. 2013):

V části F114h Slaboproud, v záložkách EKVa EPS chybí u některých položek měrné jednotky, žádáme zadavatele o jejich doplnění.

Informace zadavatele:

Zadavatel v příloze přikládá opravený a doplněný soupis prací s výkazem výměr dílčí části F114h Slaboproud označený *priloha_d_i_VII_SO01_F114h23_vv*. Tento soubor nahrazuje původní soubor označený *SO01_F114h23_vv_*.

Dotaz č. 33 (obdržen dne 7. 2. 2013):

Dále v celkovém rozpočtu, list "IO.01 IO.01.1 Pol" v položce č. 6 chybí uvést počet kusů, prosíme rovněž o nápravu

Informace zadavatele:

Zadavatel vzhledem k nejasnosti dotazu prověřil u žadatele předmět dotazu a k věci uvádí následující:

Dotaz se netýká položky č. 6, ale prací uvedených v následujících položkách, které zajišťuje objednatel, a u nichž není uvedeno množství. Pro potřeby výpočtu tedy do kolonky množství uveďte nulu.

17	112100001RAA	Kácení stromů do 500 mm a odstranění pařezů včetně odvozu, spálení větví	kus	0,00
		0		
		zajišťuje objednatel:		
		Začátek provozního součtu		
		6		6,00
		0		
19	38.01	Buňka rychlého občerstvení - demontáž a přesun vč. souvisejících stolů, lavic a zástěn	soubor	0,00
		0		
		zajišťuje objednatel:		
		Konec provozního součtu		6,00
44	96.01	Odstranění billboardu 5,5x2,5m vč. odvozu a likvidace	kompl	0,00
		0		
		zajišťuje objednatel:		
		Začátek provozního součtu		
		12		12,00
		Konec provozního součtu		12,00
45	96.02	Odstranění reklamy, svislá cedule vč. odvozu a likvidace	kompl	0,00
		0		
		zajišťuje objednatel:		
		Začátek provozního součtu		
		1		1,00
		Konec provozního součtu		1,00

JUDr. Věra Vojáčková

ředitelka Krajského úřadu Jihomoravského kraje

na základě pověření hejtmána Jihomoravského kraje

ze dne 17. 12. 2012 č. j. JMK 140 297/2012