

Stavba : **Přeložka silnice II/431 před obcí Kojátky**

Poř. č.pol.	stavební objekt	Název položky	Celková cena Kč
1	2	3	
	<b>SO 101</b>	<b>Silnice II/431</b>	
		Živičná vozovka	19 181 000.0
		Chodníky (dlážděné)	304 000.0
		Svodidlo mimo most	564 000.0
		Úprava stávajícího propustu	200 000.0
		Zemní práce - výkopy	1 980 000.0
		Zemní práce - násypy vápněné bez dodání zeminy	4 925 000.0
		Zemní práce - násypy vč.dodání zeminy (nákup 400Kč/m3 + dovoz 10km)	6 720 000.0
		Svahování, ohumusování a zatravnění	2 760 000.0
		Sejmutí ornice	280 000.0
	<b>SO 101</b>	<b>Silnice II/431 - CELKEM</b>	<b>36 914 000.0</b>
	<b>SO 102</b>	<b>Silnice III/4317</b>	
		Živičná vozovka	2 576 000.0
		Chodníky (dlážděné)	0.0
		Svodidlo mimo most	77 000.0
		Nový propust DN1200	750 000.0
		Zemní práce - výkopy	156 000.0
		Zemní práce - násypy vápněné bez dodání zeminy	438 000.0
		Zemní práce - násypy vč.dodání zeminy (nákup 400Kč/m3 + dovoz 10km)	828 000.0
		Svahování, ohumusování a zatravnění	286 000.0
		Sejmutí ornice	24 000.0
	<b>SO 102</b>	<b>Silnice II/431 - CELKEM</b>	<b>5 135 000.0</b>
	<b>SO 201</b>	<b>Most na sil.II/431</b>	
		Všeobecné konstrukce a práce	535 000.0
		Zemní práce	461 000.0
		Základy	1 494 000.0
		Svislé konstrukce	1 414 000.0
		Vodorovné konstrukce	2 891 000.0
		Komunikace	122 000.0
		Práce PSV	234 000.0
		Ostatní konstrukce a práce	1 327 000.0
	<b>SO 201</b>	<b>Most na sil.II/431 - CELKEM</b>	<b>8 478 000.0</b>

Stavba : **Přeložka silnice II/431 před obcí Kojátky**

Poř. č.pol.	stavební objekt	Název položky	Celková cena Kč
1	2	3	
	<b>SO 202</b>	<b>Most na sil.III/4317</b>	
		Všeobecné konstrukce a práce	335 000.0
		Zemní práce	138 000.0
		Základy	998 000.0
		Svislé konstrukce	234 000.0
		Vodorovné konstrukce	1 593 000.0
		Komunikace	91 000.0
		Práce PSV	134 000.0
		Ostatní konstrukce a práce	786 000.0
	<b>SO 202</b>	<b>Most na sil.III/4317 - CELKEM</b>	<b>4 309 000.0</b>
	<b>SO 401</b>	<b>Přeložky kabelů Telefonica O2 ČR</b>	
		M46 Zemní práce při montážích	900 000.0
		M60 Přeložka Telefonica	500 000.0
	<b>SO 401</b>	<b>Přeložky kabelů Telefonica O2 ČR</b>	<b>1 400 000.0</b>
	<b>SO 801</b>	<b>Rekultivace</b>	
	SO 801.1	Demolice mostu ev.č.431-004	600 000.0
	SO 801.2	Demolice mostu ev.č.431-005	550 000.0
		Rekultivace původní silnice	5 070 000.0
	<b>SO 801</b>	<b>Rekultivace</b>	<b>6 220 000.0</b>
	<b>SO 802</b>	<b>Vegetační úpravy</b>	<b>1 000 000.0</b>
		<b>Projektová dokumentace (DSP, DZS)</b>	<b>1 300 000.0</b>
		<b>Související dokumentace</b>	<b>250 000.0</b>
		<b>Geodetické práce, pasportizace</b>	<b>180 000.0</b>
		<b>Inženýrsko-geologický a pedologický průzkum</b>	<b>220 000.0</b>
		<b>Výkupy pozemků (25Kč/m2)</b>	<b>580 000.0</b>
		<b>CELKEM (bez DPH)</b>	<b>65 986 000.0</b>