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TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 

k projektové dokumentaci 

,,Sil.III/4228 ŽÁDOVICE - ŽERAVICE,, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Identifikační údaje o stavbě: 
 
Název stavby:  Sil.III/4228 Žádovice - Žeravice 
Investor:  Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,  
   příspěvková organizace kraje,  
   Žerotínovo nám. 449/3, 602 00 Brno 
Katastrální území: Žeravice 
Kraj:   Jihomoravský 
Projektant :  Projekce DS s.r.o. 

  Na Výhoně 3223, 69501 Hodonín 
  IČ 02846471 
  Ing. Štefančík Peter 

   autoriz. inženýr pro dopravní stavby, č. autoriz. 1003663 
Pozemní komunikace:  Silnice II/4228, S5,2 
Stupeň:  Dokumentace pro provedení stavby ( PDPS ) 
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2. Základní údaje o stavbě: 
 
Rozsah úpravy :  ZÚ km 0,000 00  – konec předchozí úpravy cca 25m za odboč. k ČOV 

KÚ km 0,720 00  - křižovatka v Žeravicích 
Popis úpravy:  Obnova a zesílení krytových vrstev 
Délka úpravy :  720m, š.5,2, celkem s napojením 3 831 m2 
 
Silnice III/4228 je regionální komunikace III. třídy v Jihomoravském kraji. Je spojnicí 
regionální části Jihomoravského kraje v okrese Hodonín mezi obcemi mezi obcemi Žádovice a 
Žeravice. Stavba je v úseku  k.ú. Žeravice od konce předchozí úpravy komunikace  po 
křižovatku na konci tohoto úseku. 
 
3. Zdůvodnění navrhovaného technického řešení: 
 
Stávající vozovka má kryt z asfaltobetonu, který je do značné míry narušen, zejména v 
krajích komunikace. V krytu jsou výtluky po zimním období, kryt je opotřeben nárustem 
dopravy. Technický stav komunikace je velmi špatný. Úprava spočívá v obnově a zesílení 
krytových vrstev . 
Úprava krytu komunikace sil.III/4228 se provede ve stávajících šířkových parametrech na 
stávajících pozemcích. Úprava krytu komunikace sil.III/4228 se provede ve stávajících 
šířkových parametrech na stávajících pozemcích. Stavba navazuje na již zrealizovaný úsek v 
podobném rozsahu v roce 2014. 
 
Charakter komunikace 
Silnice III.třídy je v kategorii S 5,2 v úseku od ZÚ po KÚ. Směrové vedení komunikace 
zůstane zachováno, komunikace je směrově vedena v přímé v kombinaci se směrovými 
oblouky a výškově je vedena v v mírném násypu nad okolním terénem. Příčný sklon 
komunikace je střechovitý 2,5%. 
 
4. Popis technického řešení: 
 
Návrh řešení respektuje stávající směrové a výškové vedení trasy komunikace. Je navrženo 
vyrovnání profilu a vyplnění výtluků asfaltobetonem ACL 16+  v průměrné tloušťce 30mm, 
provedení spojovacího postřiku a nové zesílení krytu z asfaltobetonu ACO 11+ tl. 50mm.  
V celém úseku se provede zpevnění krajnice na š.0,5m ze štěrkodrti. Na začátku, u odbočky 
na most vlevo a konci opravovaného úseku se na nezbytně nutnou vzdálenost provede 
zfrézování vrchní vrstvy krytu pro bezproblémové napojení nové úpravy (uvažováno na 
dl.5,0m, ve odbočče na dl.2,0m ). Vjezdy k nemovitostem po pravé straně budou zpevněny 
na šířku vjezdu do vzd.2,0m z frézovaného živičného materiálu tl. do 100mm, materiál bude 
použit z frézování. 
 
Konstrukce úprav: 
 

� ASFALTOVÝ BETON ACO11+                  tl.50 mm 
� POSTŘIK ŽIVIČNÝ SPOJOVACÍ 0,25 kg/m2 
� VYROVNÁNÍ PROFILU, VYPLNĚNÍ VÝTLUKŮ ACL 16+          prům. tl.30 mm 
� POSTŘIK ŽIVIČNÝ SPOJOVACÍ 0,5 kg/m2 
� STÁVAJÍCÍ KOMUNIKACE 

 

( viz příloha B3. Vzorový příčný řez ) 
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Provádění úprav: 
 
- očištění nánosů na krajnicích v tl do 50mm v š.0,5m, v úseku 115m podél zábradlí 
v š.1,0m s odvozem na skládku v Těmicích  
- očištění vozovky zametením s odvozem v režii zhotovitele  
- spojovací postřik z kationaktivní asfaltové emulze určené pro spojovací postřiky 
v množství zbytkového asfaltu 0,5 kg/m2 

- pokládka vyrovnávky z asfaltového betonu pro ložní vrstvy ACL 16+ v prům.tl.30mm dle 
ČSN EN 13108-1 a ČSN 73 6121 a TKP kap.7 
- spojovací postřik z kationaktivní asfaltové emulze určené pro spojovací postřiky 
v množství zbytkového asfaltu 0,25 kg/m2 

- pokládka obrusné vrstvy z asfaltového betonu pro obrusné vrstvy ACO 11+ v tl.50mm 
dle ČSN EN 13108-1 a ČSN 73 6121 a TKP kap.7 
- zpevnění krajnice v š.0,5m v tl.100mm ze štěrkodrti 0/32  
- úklid staveniště, předání 
 
Navrhovaná doba výstavby souvisí se způsobem dopravního omezení na opravovaném 
úseku, předpokládá se provedení za částečné a úplné uzavírky a doba provádění se 
předpokládá 21 dnů, z toho 14 dní bude úplná uzavírka.  
 
Přechodné dopravní značení: 
Práce na opravě komunikace budou prováděny za částečné a úplné uzavírky. Věcí zhotovitele 
bude navrhnout a projednat toto přechodné značení s dotčenými orgány státní správy a 
podle tohoto odsouhlaseného návrhu vyznačit uzavírku a určit zodpovědnou osobu za 
dopravní značení. 
 
Staveniště je dáno pozemky, který má stavebník ve vlastnictví. Nedojde k rozšiřování 
komunikace, vše zůstává ve stávajících šířkových poměrech. Dočasný zábor pozemků se 
nepředpokládá. 
Před zahájením zemních prací si zhotovitel zajistí vytyčení všech inženýrských sítí a je třeba 
znovu ověřit případný další výskyt podzemních zařízení v trase. Průběh bude zřetelně 
označen na povrchu barvou a dále bude průběh fixován na pevné povrchové body. O tomto 
vytyčení, případně požadavcích na ochranu těchto vedení, je nutno provést záznam do 
stavebního deníku ve smyslu ustanovení § 4 vyhl.č. 10/74 Sb „O geodetických pracích ve 
výstavbě. Vzhledem k navrženým úpravám se nepředpokládá konflikt s podzemními sítěmi.  
Vzhledem na krátkost doby výstavby se nepředpokládá budování náročného zařízení 
staveniště. Zajištění el. energie se nepředpokládá.  
Při realizaci objektu je nutné seznámení všech zúčastněných osob s bezpečnostními zákony, 
vyhláškami, nařízeními vlády a souvisejícími platnými normami v oblasti bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci. Základní povinnosti dodavatele stavebních prací upravuje Zákoník 
práce v úplném znění č. 262/2006 Sb. v části páté – „Bezpečnost a ochrana zdraví při práci“, 
hlava I - Předcházení ohrožení života a zdraví při práci se zaměřením na § 102 odst. 1 – 
přijímání opatření k předcházení rizikům v návaznosti na odst. 3 – povinnosti 
zaměstnavatele; Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci v pracovně právních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy v návaznosti na NV 
č. 591/2006 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích; vyhl.ČÚBP č. 48/1982 Sb. (včetně novely č.192/2005Sb.), kterou se stanoví 
základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických za řízení; na řízení vlády č. 
362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovišti s 
nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, NV č. 101/2005Sb., o podrobnějších požadavcích 
na pracoviště a pracovní prostředí, NV č.361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany 



Technická zpráva - ,,Sil.III/4228 Žádovice - Žeravice,, 

4 

 

zdraví při práci ( doplněno o NV č.168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce 
a pracovních postupů, který je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravními 
prostředky a NV č.378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a 
používání strojů , tech. zařízení, přístrojů a nářadí, apod. v návaznosti na zákon 
č.22/1997Sb., o technických požadavcích na výrobky ve znění pozdějších předpisů ).  
NV č. 361/2007Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví zaměstnanců při práci včetně 
souvisejících předpisův oblasti BOZP. Zákon č.266/2006 Sb., o úrazovém pojištění 
zaměstnanců. 
Při provádění prací nesmí dojít ke znečistění povrchových a podzemních vod provozem 
dopravních a mechanizačních prostředků. 
 
5. Závěr: 
 
Při provádění budou dodrženy „Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních  
komunikací“ (TKP) schválené MDS - OPK v platném znění a další platné normy  
ČSN pro navrhování a provádění staveb. 
 
 
Vypracoval: Ing. Peter Štefančík   …………………………………………………... 
V Hodoníně, červenec 2015 
 


