

Číslo smlouvy objednatele: 84/2016

Číslo smlouvy zhotovitele:

Smlouva o dílo

Hlavní prohlídky mostů v roce 2016 – cestmistrovství Vranovská Ves, Moravský Krumlov

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/ 3, 602 00 Brno

zapsaná u Krajského soudu v Brně,

zastoupena Ing. Janem Zouharem, ředitelem

IČO 70932581

oddíl Pr, vložka 287

A

ZHOTOVITEL

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.

sídlem Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava

zapsaná u Krajského soudu v Ostravě

zastoupena Ing. Martinem Vilčem, předsedou představenstva

IČO 42767377

oddíl B, vložka 10727

spolu uzavírají Smlouvu dle zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění (dále jen „občanský zákoník“):

I. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Předmětem smlouvy je provedení hlavních prohlídek mostů specifikovaných v příloze č. 1 této smlouvy.
2. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn provádět hlavní prohlídky mostů v souladu s Metodickým pokynem MDS Oprávnění k výkonu prohlídek mostů pozemních komunikací (MDS – č.j.: 18 162/98-120 z 3.3.1998).

Osobou, která bude provádět hlavní prohlídky mostů je Ing. Martin Vilč, kopie oprávnění k výkonu prohlídek mostů pozemních komunikací je přílohou č. 2 této smlouvy.

II. PROVÁDĚNÍ PROHLÍDEK MOSTŮ A VÝSTUPY Z TĚCHTO PROHLÍDEK

1. Rozsah prohlídek mostů a vyhodnocení zjištěných jevů a návrh opatření z hlavních prohlídek mostů je stanoven ČSN 73 6200, ČSN 73 6201, ČSN 73 6220, ČSN 73 6221, ČSN 73 6222, ČSN 73 6209, ČSN 73 6223, ČSN 73 6242.

2. Zhotovitel je povinen:

- a) při provádění prohlídek dodržovat normy uvedené v odst. 1 tohoto článku,
- b) o provádění jednotlivých prohlídek mostů informovat zástupce objednatele – Jiří Šeiner, e-mail: jiri.seiner@susjmk.cz, tel. 737 237 001,
- c) provádět prohlídky mostů a zpracovávat příslušné výstupy s odbornou a potřebnou péčí, šetřit práv objednatele a třetích osob,
- d) bezodkladně informovat objednatele o veškerých významných skutečnostech souvisejících s plněním předmětu smlouvy,
- e) v případě, že bude v průběhu hlavních prohlídek mostů zjištěn nový stavební stav spodní stavby nebo nosné konstrukce ve stupni 6 nebo 7, uvědomit bezodkladně objednatele,
- f) při zjištění mimořádné události na mostě ohrožující bezpečnost provozu či zdraví nebo majetek třetích osob zhotovitel bezodkladně uvědomí objednatele o nutnosti provedení neodkladného opatření, včetně návrhu opatření k odstranění mimořádné události
- g) projednat koncept protokolu prohlídky a návrhy opatření před zpracováním konečné verze s objednatelem.

3. Výstupem z hlavních prohlídek mostů, který zpracuje zhotovitel, bude:

- a) podrobná fotodokumentace (vozovka, vtok, výtok, pohled na most, detaily, závady),

Číslo smlouvy objednatele:

Číslo smlouvy zhotovitele:

- b) protokol se stanovením klasifikačního stupně stavebního stavu spodní stavby, nosné KCE a s tím související případná změna zatížitelnosti. V protokolu budou navržena případná opatření ke zlepšení stavebního stavu,
 - c) v případě, že dojde u některého z mostů, na němž bude provedena hlavní prohlídka ke snížení stavebního stavu, nebo snížení zatížitelnosti mostu, bude zpracován písemný posudek s odůvodněním snížení stavebního stavu nebo zatížitelnosti a tento posudek bude podložen podrobnou fotodokumentací,
 - d) vyhodnocení HPM 2016 bude zpracováno do tabulky dle přílohy č. 3 této smlouvy, včetně zpracování písemného posudku s odůvodněním snížení stavebního stavu nebo zatížitelnosti,
 - e) originál protokolu bude předán objednateli 2x v tištěné podobě, vč. fotodokumentace, pro každý most samostatně a podepsaný oprávněnou osobou, která prohlídku provedla,
4. Zhotovitel je povinen vložit zápis z hlavní prohlídky do systému hospodaření s mosty (BMS) včetně případných změn v mostním listě.
 5. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost.
 6. Výstupy z hlavních prohlídek mostů budou předány na základě písemného protokolu. Místem plnění je SÚS JMK, oblast Znojmo, Kotkova 3725/24, 669 50.
 7. Zhotovitel je povinen průběžně předávat objednateli měsíční harmonogram provádění jednotlivých prohlídek. Tento harmonogram je platný po písemném schválení objednatelem. Změny harmonogramu jsou možné pouze po písemném souhlasu objednatele.
 8. Termíny plnění:
 - a) Předání konceptů výstupu z hlavních prohlídek mostů nejpozději **do 14. 11. 2016**.
 - b) Objednatel se ke konceptům vyjádří nejpozději do 10 kalendářních dnů od předání.
 - c) Předání čistopisů výstupů z hlavních prohlídek mostů nejpozději **do 30. 11. 2016**.

III. ODMĚNA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Odměna činí celkem za všechny prohlídky mostů

bez DPH

62 120,- Kč

Kalkulace na jednotlivé mosty je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy.

2. Odměna zahrnuje veškeré náklady zhotovitele a cenové vlivy v době plnění.
3. Hradí se pouze skutečně a řádně provedené prohlídky mostů.
4. Odměna bude uhrazena na základě jedné faktury vystavené zhotovitelem po odevzdání všech hlavních prohlídek.
5. Přílohou faktury bude kopie protokolu dle čl. II. odst. 6. této smlouvy.
6. Faktura bude mít náležitosti daňového dokladu, lhůta splatnosti faktury bude 30 dní od doručení objednateli. Zhotovitel je povinen vystavit faktury na adresu sídla objednatele v hlavičce smlouvy a doručit na email faktury@susjmk.cz.
7. Pokud bude faktura chybná nebo pokud výkon činnosti není ukončeno řádně a bezvadně, zhotovitel vystaví po opravě fakturu novou. Faktura musí být doručena objednateli.
8. Zálohové platby se nesjednávají.
9. Faktura je uhrazena odepsáním z účtu objednatele.

IV. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI STRAN

1. Zhotovitel je povinen naplňovat tuto smlouvu v souladu s objednatelovými zájmy.
2. Zhotovitele prohlašuje, že má uzavřenu nebo se zavazuje po podpisu této smlouvy uzavřít pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škody způsobené při výkonu činnosti dle této smlouvy.
3. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v délce 36 měsíců.

Číslo smlouvy objednatele:

Číslo smlouvy zhotovitele:

V. ZÁVAZKY Z VAD A ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKŮ

- Objednatel je oprávněn uplatňovat smluvní pokutu
 - v případě prodlení s plněním ve výši 0,1% z celkové odměny za každý den prodlení;
 - až do výše 5.000,- Kč za každé porušení povinností vyplývajících z ustanovení v čl. II. odst. 2. této smlouvy.
- Zhotovitel může uplatnit úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky denně v případě prodlení s úhradou faktur.
- Smluvní pokuty jsou splatné na základě faktury se splatností 14 dnů.
- Případný nárok na náhradu škody není zaplacením smluvní pokuty dotčen.

VI. TRVÁNÍ A UKONČENÍ SMLUVNÍHO VZTAHU

- K ukončení právního vztahu, založeného touto smlouvou, může během jeho trvání dojít kdykoli na základě písemné dohody obou smluvních stran.
- Objednatel může od smlouvy odstoupit v následujících případech:
 - zhotovitel není pojištěn v souladu s touto smlouvou,
 - zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je zhotovitel v postavení dlužníka,
 - je-li zjištěno, že v nabídce zhotovitele k související veřejné zakázce byly uvedeny nepravdivé údaje,
 - zhotovitel je v prodlení s plněním svých závazků o více než 10 kalendářních dnů.
- Zhotovitel může od smlouvy odstoupit v následujících případech:
 - zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je objednatel v postavení dlužníka,
 - prodlení objednatele s úhradou faktur o více než 60 dnů.
- Odstoupení od smlouvy se stane účinným, jakmile bude písemný projev o něm doručen druhé smluvní straně. Smluvní strany se dohodly na formě osobního předání proti podpisu nebo doporučeného dopisu.

VII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- Tato smlouva se pořizuje ve 2 vyhotoveních s právní silou originálu, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení.
- Pro případ, že některá ze smluvních stran odmítne převzít písemnost nebo její převzetí znemožní, se má za to, že písemnost byla doručena. Pro případ pochybností se má za to, že písemnost byla doručena třetí den po jejím předání držiteli poštovní licence.
- Měnit a doplňovat tuto smlouvu lze pouze písemnými dodatky, jež podepíší obě smluvní strany.
- Zhotovitel bere na vědomí, že je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
- Zhotovitel souhlasí s případným zveřejněním informací o této smlouvě dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších znění.
- Zhotovitel dále souhlasí se zveřejněním celé smlouvy včetně všech příloh, jejich dodatků a všech faktur vystavených k úhradě ceny na protikorupčním portále Jihomoravského kraje, tj. zřizovatele objednatele.
- Tato smlouva je uzavřena dnem podpisu druhou smluvní stranou.
- Smluvní strany se dohodly, že na jejich vztah upravený touto smlouvou se neuzijí ust. §1921, §1978, § 2595, § 2611 občanského zákoníku.
- Nedílnou součástí této smlouvy je příloha
 - č.1 – specifikace mostů a kalkulace cen.
 - č.2 – kopie oprávnění k hlavním prohlídkám mostů.
 - č.3 – vyhodnocení HPM 2016
- Tato smlouva nabývá platnosti i účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

V Ostravě, dne 10.3.2016

V Brně, dne 06-04-2016

Ing. Martin Vilec

předseda představenstva
DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.

Ing. Jan Zouhar

ředitel
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

HLAVNÍ PROHLÍDKY MOSTŮ V ROCE 2016 – OBLAST ZNOJMO

Cestnímostrovství Moravský Krumlov

p.č.	evidenční číslo	popis	SS	počet polí	délka přemostění	cena bez DPH
1	396 - 005	Most přes řeku Rokytou před obcí Vémyslice	I	3	58,80	2 500
2	396 - 007	Most přes Ledvický potok za obcí Vémyslice	IV	1	3,00	1 480
3	398 - 002	Most přes odpad z rybníka za obcí Trstěnice	VI	1	5,95	1 480
4	413 - 002	Most přes Dobřínský potok za městem Moravský Krumlov	VI	1	7,00	1 480
5	413 - 004	Most přes místní potok v obci Rybníky	VI	1	8,00	1 480
6	413 - 006	Most přes místní potok před obcí Dobelice	V	1	3,60	1 480
7	398 1 - 2	Most přes Skalický potok za obcí Trstěnice	VI	1	3,00	1 480
8	399 14 - 3	Most přes řeku Rokytou před obcí Tulešice	V	1	35,05	2 000
9	399 14 - 4	Most přes místní potok v obci Tulešice	V	1	5,80	1 480
10	400 12 - 1	Most přes místní potok v obci Morašice	IV	1	3,03	1 480
11	413 1 - 1	Most přes místní potok v obci Dobřínsko	V	1	7,00	1 480
12	413 5 - 3	Most přes Petrovický potok v obci Petrovice	VI	1	5,00	1 480
13	413 6 - 2	Most přes svodnici před obcí Miroslavské Knínice	VI	1	2,40	1 480
14	413 6 - 3	Most přes svodnici v obci Miroslavské Knínice	V	1	3,50	1 480
15	413 7 - 1	Most přes svodnici za obcí Miroslavské Knínice	I	1	2,41	1 480

Cestnímostrovství Vranovská Ves

p.č.	evidenční číslo	popis	SS	počet polí	délka přemostění	cena bez DPH
1	398 - 021	Most přes vpusť a přepad rybníka za obcí Šafov	V	1	6,10	1 480
2	400 - 004	Most přes potok Nedveka před obcí Hostim	IV	1	4,10	1 480
3	409 - 025	Most přes Vratěnský potok před obcí Uherčice	V	1	3,75	1 480
4	409 - 026	Most přes místní potok v obci Uherčice	II	1	3,15	1 480
5	409 - 027	Most přes řeku Dyji před obcí Stálky	II	1	43,35	2 000
6	411 - 005	Most přes Vratěnský potok před obcí Korolupy	VI	2	12,50	1 550
7	398 10 - 2	Most přes místní potok v obci Starý Petřín	V	1	4,05	1 480
8	400 1 - 1	Most přes potok Nedveka v obci Hostim	VI	1	4,90	2 000
9	400 3 - 3	Most přes místní potok za obcí Slatina	V	1	2,10	1 480
10	408 13 - 4	Most přes záplavu Vranovské přehrady před ob. Vysočany	II	2	158,60	15 000
11	409 28 - 1	Most přes Vratěnský potok za obcí Vratěnin	IV	1	4,70	1 480
12	411 4 - 1	Most přes místní potok za obcí Grešlové mýto	V	1	5,80	1 480
13	411 4 - 3	Most přes místní potok před obcí Ctědružice	V	1	4,30	1 480
14	411 4 - 4	Most přes místní potok v obci Ctědružice	VI	1	2,70	1 480
15	411 4 - 5	Most přes místní potok v obci Blížkovice	V	1	12,00	1 550
16	411 5 - 1	Most řeka Jevišovka u nádraží Grešlové mýto	VI	1	4,10	1 480

Cena celkem bez DPH 62 120

21% DPH 13 045

Cena celkem vč. DPH 75 165


 DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.
 Masarykova náměstí 5/5,
 Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
 ①





Ministerstvo dopravy

nábřeží Ludvíka Svobody 12/22
P.O. BOX 9, 110 15 Praha 1

Č.j.: 7/2014-120-SS / 23

**Oprávnění k výkonu hlavních a mimořádných prohlídek mostů
pozemních komunikací**

Jméno, příjmení, titul : Martin Vilč Ing.

Adresa : Ulice : Okolnice 781
Město : Ostrava - Krásné Pole
PSČ : 725 26
Tel. : 603 469 221
E-mail : m.vilc@dpova.cz


Firma : Dopravoprojekt Ostrava, s.r.o.


Ulice : Masarykovo náměstí 5/5
Město : Ostrava 1
PSČ : 702 00
Tel. : 595 132 012
E-mail : m.vilc@dpova.cz

Registrační číslo : 058/1999

Platnost do : 04.2019

Datum : 13. 11. 2014


Ing. Jiří Chládek, CSc.
předseda komise




Ing. Milan Dont, Ph.D.
**ředitel odboru pozemních
komunikací**

VYHODNOCENÍ HPM 2016 OBLAST Znojmo CESTMISTROVSTVÍ Vranovská Ves, Moravský Krumlov

Poř. č.	Ev.č.mostu	Délka přem.	Stav z předchozí HPM					Rok před.HP	Stav z HPM 2016					Rok další HP	Obec	
			St.stav	SS	St.stav	NK	Norm.zat.		Výhr.zat.	Výj.zat.	St.stav	SS	St.stav			NK
1																
2																
3																
4																
5																
6																
7																
8																
9																
10																
11																
12																
13																
14																
15																
16																
17																
18																
19																
20																
21																

NOVÝ ÚDAJ Z HPM 2016 - ZHORŠENÍ

NOVÝ ÚDAJ Z HPM 2016 - ZLEPŠENÍ

PÍSEMNÝ POSUDEK S ODŮVODNĚNÍM SNÍŽENÍ STAVEBNÍHO STAVU NEBO ZATÍŽITELNOSTI

Poř. č.	Ev.č.mostu	Délka přem.	Text odůvodnění	Fotodokumentace
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				