

Smlouva o dílo

Hlavní prohlídky mostů v roce 2016 – cestmistrovství Vyškov, Slavkov u Brna

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/ 3, 602 00 Brno

zapsaná u Krajského soudu v Brně,

zastoupena Ing. Janem Zouharem, ředitelem

IČO 70932581

oddíl Pr, vložka 287

A

ZHOTOVITEL

RYBÁK-PROJEKTOVÁNÍ STAVEB, spol. s r. o.

sídlem Havlíčkova 139/25a, 602 00 Brno

zapsaná u zapsaná u Krajského soudu v Brně

zastoupena Ing. Vítem Rybákem, jednatelem

IČO 25325680

oddíl C, vložka 25818

spolu uzavírají Smlouvu dle zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění (dále jen „občanský zákoník“):

I. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Předmětem smlouvy je provedení hlavních prohlídek mostů specifikovaných v příloze č. 1 této smlouvy.
2. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn provádět hlavní prohlídky mostů v souladu s Metodickým pokynem MDS Oprávnění k výkonu prohlídek mostů pozemních komunikací (MDS – č.j.: 18 162/98-120 z 3.3.1998).

Osobou, která bude provádět hlavní prohlídky mostů je Ing. Vít Rybák, kopie oprávnění k výkonu prohlídek mostů pozemních komunikací je přílohou č. 2 této smlouvy.

II. PROVÁDĚNÍ PROHLÍDEK MOSTŮ A VÝSTUPY Z TĚCHTO PROHLÍDEK

1. Rozsah prohlídek mostů a vyhodnocení zjištěných jevů a návrh opatření z hlavních prohlídek mostů je stanoven ČSN 73 6200, ČSN 73 6201, ČSN 73 6220, ČSN 73 6221, ČSN 73 6222, ČSN 73 6209, ČSN 73 6223, ČSN 73 6242.

2. Zhotovitel je povinen:

- a) při provádění prohlídek dodržovat normy uvedené v odst. 1 tohoto článku,
- b) o provádění jednotlivých prohlídek mostů informovat zástupce objednatele – Zdeněk Daněk, e-mail: zdenek.danek@susjmk.cz, tel. 737 237 054,
- c) provádět prohlídky mostů a zpracovávat příslušné výstupy s odbornou a potřebnou péčí, šetřit práv objednatele a třetích osob,
- d) bezodkladně informovat objednatele o veškerých významných skutečnostech souvisejících s plněním předmětu smlouvy,
- e) v případě, že bude v průběhu hlavních prohlídek mostů zjištěn nový stavební stav spodní stavby nebo nosné konstrukce ve stupni 6 nebo 7, uvědomit bezodkladně objednatele,
- f) při zjištění mimořádné události na mostě ohrožující bezpečnost provozu či zdraví nebo majetek třetích osob zhotovitel bezodkladně uvědomí objednatele o nutnosti provedení neodkladného opatření, včetně návrhu opatření k odstranění mimořádné události
- g) projednat koncept protokolu prohlídky a návrhy opatření před zpracováním konečné verze s objednatelem.

3. Výstupem z hlavních prohlídek mostů, který zpracuje zhotovitel, bude:

- a) podrobná fotodokumentace (vozovka, vtok, výtok, pohled na most, detaily, závady),
- b) protokol se stanovením klasifikačního stupně stavebního stavu spodní stavby, nosné KCE a s tím související případná změna zatížitelnosti. V protokolu budou navržena případná opatření ke zlepšení stavebního stavu,

Číslo smlouvy objednatele:

Číslo smlouvy zhotovitele:

- c) v případě, že dojde u některého z mostů, na němž bude provedena hlavní prohlídka ke snížení stavebního stavu, nebo snížení zatížitelnosti mostu, bude zpracován písemný posudek s odůvodněním snížení stavebního stavu nebo zatížitelnosti a tento posudek bude podložen podrobnou fotodokumentací,
 - d) vyhodnocení HPM 2016 bude zpracováno do tabulky dle přílohy č. 3 této smlouvy, včetně zpracování písemného posudku s odůvodněním snížení stavebního stavu nebo zatížitelnosti,
 - e) originál protokolu bude předán objednateli 2x v tištěné podobě, vč. fotodokumentace, pro každý most samostatně a podepsaný oprávněnou osobou, která prohlídku provedla,
4. Zhotovitel je povinen vložit zápis z hlavní prohlídky do systému hospodaření s mosty (BMS) včetně případných změn v mostním listě.
 5. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost.
 6. Výstupy z hlavních prohlídek mostů budou předány na základě písemného protokolu. Místem plnění je SÚS JMK, oblast Vyškov, Křečkovská 17, 682 11.
 7. Zhotovitel je povinen průběžně předávat objednateli měsíční harmonogram provádění jednotlivých prohlídek. Tento harmonogram je platný po písemném schválení objednatelem. Změny harmonogramu jsou možné pouze po písemném souhlasu objednatele.
 8. Termíny plnění:
 - a) Předání konceptů výstupu z hlavních prohlídek mostů nejpozději **do 14. 11. 2016.**
 - b) Objednatel se ke konceptům vyjádří nejpozději do 10 kalendářních dnů od předání.
 - c) Předání čistopisů výstupů z hlavních prohlídek mostů nejpozději **do 30. 11. 2016.**

III. ODMĚNA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Odměna činí celkem za všechny prohlídky mostů

bez DPH

101 500,- Kč

Kalkulace na jednotlivé mosty je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy.

2. Odměna zahrnuje veškeré náklady zhotovitele a cenové vlivy v době plnění.
3. Hradí se pouze skutečně a řádně provedené prohlídky mostů.
4. Odměna bude uhrazena na základě jedné faktury vystavené zhotovitelem po odevzdání všech hlavních prohlídek.
5. Přílohou faktury bude kopie protokolu dle čl. II. odst. 6. této smlouvy.
6. Faktura bude mít náležitosti daňového dokladu, lhůta splatnosti faktury bude 30 dní od doručení objednateli. Zhotovitel je povinen vystavit faktury na adresu sídla objednatele v hlavičce smlouvy a doručit na email faktury@susjmk.cz.
7. Pokud bude faktura chybná nebo pokud výkon činnosti není ukončeno řádně a bezvadně, zhotovitel vystaví po opravě fakturu novou. Faktura musí být doručena objednateli.
8. Zálohové platby se nesjednávají.
9. Faktura je uhrazena odepsáním z účtu objednatele.

IV. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI STRAN

1. Zhotovitel je povinen naplňovat tuto smlouvu v souladu s objednatelovými zájmy.
2. Zhotovitele prohlašuje, že má uzavřenu nebo se zavazuje po podpisu této smlouvy uzavřít pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škody způsobené při výkonu činnosti dle této smlouvy.
3. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v délce 36 měsíců.

V. ZÁVAZKY Z VAD A ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKŮ

1. Objednatel je oprávněn uplatňovat smluvní pokutu

Číslo smlouvy objednatele:

Číslo smlouvy zhotovitele:

- a. v případě prodlení s plněním ve výši 0,1% z celkové odměny za každý den prodlení;
 - b. až do výše 5.000,- Kč za každé porušení povinností vyplývajících z ustanovení v čl. II. odst. 2. této smlouvy.
2. Zhotovitel může uplatnit úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky denně v případě prodlení s úhradou faktur.
 3. Smluvní pokuty jsou splatné na základě faktury se splatností 14 dnů.
 4. Případný nárok na náhradu škody není zaplacením smluvní pokuty dotčen.

VI. TRVÁNÍ A UKONČENÍ SMLUVNÍHO VZTAHU

1. K ukončení právního vztahu, založeného touto smlouvou, může během jeho trvání dojít kdykoli na základě písemné dohody obou smluvních stran.
2. Objednatel může od smlouvy odstoupit v následujících případech:
 - a. zhotovitel není pojištěn v souladu s touto smlouvou,
 - b. zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je zhotovitel v postavení dlužníka,
 - c. je-li zjištěno, že v nabídce zhotovitele k související veřejné zakázce byly uvedeny nepravdivé údaje,
 - d. zhotovitel je v prodlení s plněním svých závazků o více než 10 kalendářních dnů.
3. Zhotovitel může od smlouvy odstoupit v následujících případech:
 - a. zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je objednatel v postavení dlužníka,
 - b. prodlení objednatele s úhradou faktur o více než 60 dnů.
4. Odstoupení od smlouvy se stane účinným, jakmile bude písemný projev o něm doručen druhé smluvní straně. Smluvní strany se dohodly na formě osobního předání proti podpisu nebo doporučeného dopisu.

VII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


1. Tato smlouva se pořizuje ve 2 vyhotoveních s právní silou originálu, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení.
2. Pro případ, že některá ze smluvních stran odmítne převzít písemnost nebo její převzetí znemožní, se má za to, že písemnost byla doručena. Pro případ pochybností se má za to, že písemnost byla doručena třetí den po jejím předání držiteli poštovní licence.
3. Měnit a doplňovat tuto smlouvu lze pouze písemnými dodatky, jež podepíší obě smluvní strany.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
5. Zhotovitel souhlasí s případným zveřejněním informací o této smlouvě dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších znění.
6. Zhotovitel dále souhlasí se zveřejněním celé smlouvy včetně všech příloh, jejich dodatků a všech faktur vystavených k úhradě ceny na protikorupčním portále Jihomoravského kraje, tj. zřizovatele objednatele.
7. Tato smlouva je uzavřena dnem podpisu druhou smluvní stranou.
8. Smluvní strany se dohodly, že na jejich vztah upravený touto smlouvou se neujmou ust. §1921, §1978, § 2595, § 2611 občanského zákoníku.
9. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha
č.1 – specifikace mostů a kalkulace cen.
č.2 – kopie oprávnění k hlavním prohlídkám mostů.
č.3 – vyhodnocení HPM 2016
10. Tato smlouva nabývá platnosti i účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

V Brně, dne 15.3. 2016

V Brně, dne 06-04-2016

Ing. Vít Rybák
jednatel
RYBÁK-PROJEKTOVÁNÍ STAVEB,
spol. s r. o.

RYBÁK - PROJEKTOVÁNÍ STAVEB,
spol. s r. o.,
Havlišková 25a, 602 00 Brno
IČO: 25 32 56 80



Ing. Jan Zouhar
ředitel
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

Správa a údržba silnic
Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje
Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 BRNO
IČO: 709 32 381 (2)ř

PLÁN HLAVNÍCH PROHLÍDEK MOSTŮ V OKRESE VYŠKOV PRO ROK 2016


Evidenč. číslo silnice most	Stan.	Místo		Délka přem.	SS 1-7		Zatížitelnost				Rok post.	Hl.prohl		Poznámka	Cena bez DPH
		stř.	obec		NK	SS	Vn	Vr	Ve			posl.	plán		
416 - 003	4,968	2	Hrušky	14,03	5	5	19	48	118	7	1938	15	16	S-99	1550
416 - 005	8,606	2	Hostěradky	6,45	4	4	11	36	182		1962	12	16	S-90, odfrézovat	1550
416 - 006	8,803	2	Hostěradky	4,65	7	5	5	9	37	4	1890	15	16	S-07, nutná přestavba	1550
428 - 004	4,939	1	Ivanovice	14,36	6	5	20	39	118		1972	14	16	S-08	1550
428 - 004 a	5,832	1	Ivanovice	62,00	1	1	32	80	196		2004	10	16	S-04	2200
428 - 005	8,149	1	Švábenice	4,40	4	4	21	36	268		1931	12	16	S-92	1550
429 - 002	1,166	2	Kozlany	3,04	5	4	10	16	196		1938	14	16	S-92	1550
429 - 004	8,438	2	Nesovice	3,90	5	5	9	17	0		1938	14	16	S-92	1550
430 - 013	16,116	2	Rousínov	3,10	6	6	12	49	196	0	1920	15	16	S-89	1550
430 - 017	29,447	1	Vyškov	6,00	1	1	32	80	196		2010	10	16	novostavba 2010	1550
430 - 018	29,726	1	Vyškov	12,80	4	4	20	46	113		1976	12	16	S-89	1600
431 - 003	10,137	2	Kozlany	2,95	4	4	28	54	296		1878	12	16	S-08	1550
431 - 004	14,396	2	Kojátky	4,80	7	7	0	0	0	0	1922	15	16	04/2009 osazeno provizorium	1550
431 - 005	14,774	2	Kojátky	2,80	5	6	7	18	291		1937	14	16	S-92	1550
431 - 006	17,824	2	Bučovice	3,21	5	4	12	21	210		1928	14	16	S-92	1550
431 - 009	19,591	2	Kloboučky	3,00	4	6	22	34	214		1932	14	16	S-08	1550
II. tř. celkem		16													25 500
0462 - 9	11,699	1	Dryšice	2,80	5	5	23	94	392		1923	14	16	S-89	1550
0462 - 10	12,397	1	Dryšice	3,40	4	4	50	130	420		1938	12	16	S-89	1550
0462 - 11	14,445	1	Pustiměř	2,30	5	5	30	78	252		1906	14	16	S-89	1550
0462 - 12	15,865	1	Pustiměř	5,80	6	6	13	40	149		1905	14	16	S-89	1550
0462 - 13	18,487	1	Vyškov	3,60	6	5	18	47	151		1927	14	16	S-89, oprava 1995	1550
0462 - 14	20,103	1	Vyškov	9,50	7	7	14	17	29		1896	14	16	S-89	1550
0477 - 1	0,684	2	Čechyně	3,20	4	4	16	82	350		1904	12	16	S-89	1550
0478 - 1	0,561	2	Komořany	2,90	4	4	8	41	182		1902	12	16	S-89	1550
04712 - 1	0,390	1	Topolany	13,30	4	4	24	29	49		1959	12	16	doporučení HP: Rek. svršku	1550
04712 - 5	4,425	1	Prusy	3,00	5	4	13	40	350		1912	14	16		1550
04712 - 6	5,198	1	Vážany	3,43	5	4	33	58	336		1930	12	16	přepočten 2009	1550
0502 - 2	2,003	2	Němčany	6,00	6	5	17	29	129	6,4	1892	15	16	přepočten 2009	1550
0507 - 1	0,287	2	Bučovice	12,55	4	4	19	23	38		1906	12	16	přepočten 2012	1550
37365 - 5	15,880	1	Dmovice	2,70	4	4	27	60	100		1984	12	16		1550
37728 - 2	2,191	1	Vyškov	12,00	5	5	23	46	246		1955	14	16	S-91	1550
37728 - 3	2,801	1	Vyškov	7,00	4	3	14	38	168		1959	12	16		1550
37729 - 1	0,539	1	Pustiměř	7,00	4	4	27	56	280		1985	12	16	přepočten 2012	1550
37731 - 1	7,228	1	Podivice	2,80	4	4	13	29	126		1933	12	16	přepočten 2011	1550
37736 - 1	1,249	1	Radslavice	2,40	7	4	10	18	84		1928	14	16	přep.2009	1550
37739 - 1	0,305	1	Hamiltony	3,00	5	5	19	30	201		1930	12	16	přepočten 2009	1550
37925 - 1	0,640	1	Ježkovice	3,00	5	5	50	130	364		1882	14	16	S-89	1550
37925 - 4	2,636	1	Račice	3,30	4	4	32	120	240		1885	12	16	S-89	1550
37925 - 5	4,348	1	Račice	3,05	5	4	13	29	140		1932	14	16	přepočten 2011	1550
37925 - 6	4,388	1	Račice	3,00	5	5	24	104	336		1875	14	16	S-89	1550
37926 - 1	0,168	1	Dmovice	4,50	7	7	5	5	6,5		1914	14	16	přepočten 2009	1550
37926 - 5	7,993	1	Habrovany	3,80	4	4	12	21	317		1903	12	16	přepočten 2010	1550
37928 - 1	2,008	1	Nemojany	5,00	4	4	30	70	355		1974	12	16	přepočten 2012	1550
37929 - 2	0,780	1	Tučapy	7,75	6	5	16	18	94		1933	14	16	přepočten 2010	1550
3836 - 1	1,630	2	Velešovice	12,85	4	4	16	29	70		1959	12	16	S-90	1550
4161 - 10	5,499	2	Křenovice	12,80	1	1	19	48	101		2002	14	16	S-02	1550
4179 - 4	8,434	2	Zbýšov	7,00	6	5	11	16	110	4,2	1927	15	16	S-07	1550
4191 - 2	0,292	2	Slavkov	6,00	4	4	16	46	228		1952	12	16	S-93	1550
4194 - 3	2,705	2	Vážany n.L.	12,00	1	1	25	80	420		1949	10	16	oprava 2008	1550
4196 - 1	0,372	2	Nížkovice	4,00	6	5	14	15	104		1904	14	16	S-07	1550
4199 - 2	4,099	2	Milešovice	6,20	6	5	5	5	5	3,8	1894	15	16	S-03	1550
4199 - 11	16,678	2	Křžanovice	11,50	4	3	16	34	70		1962	12	16	S-90	1600
4281 - 1	4,956	1	Pustiměř	7,03	5	3	16	44	171		1988	12	16	S-88	1550
4284 - 1	1,853	1	Medlovice	2,50	4	4	27	60	100		1982	12	16		1550
4284 - 3	6,528	1	Orlovice	4,00	5	5	14	50	196		1894	14	16	S-89	1550
4284 - 4	6,688	1	Orlovice	3,05	4	4	21	21	28		1911	12	16		1550
4285 - 2	0,810	1	Heroltice	14,00	4	3	33	74	149		1987	12	16	S-87	1550
4285 - 3	1,137	1	Rybníček	72,25	1	1	32	80	196	20	2004	10	16	S-04, novostavba 2004	1550
4285 - 4	1,955	1	Rybníček	5,70	4	4	20	54	196		1863	12	16	S-89	1550
4318 - 1	0,110	2	Kojátky	3,00	5	5	24	44	192		1980	14	16		1550
43313 - 2	1,564	1	Chvalkovice	4,05	3	4	16	42	316		1957	12	16		1550
43341 - 1	0,047	2	Brankovice	8,36	5	4	14	18	105		1921	14	16	přepočten 2010	1550
43341 - 2	0,748	2	Brankovice	7,92	5	5	22	22	147		1921	14	16	přepočten 2010	1550
43341 - 4	3,453	2	Nemochovice	4,90	5	5	15	78	252		1899	14	16	přepočten 2010	1550
43344 - 2	5,601	2	Nemochovice	6,00	6	6	16	17	99	12	1921	15	16	přep.2009	1550
III. tř. celkem		49													76 000

KRYBÁR - PROJEKTOVÁNÍ STAVEB,

spol. s r.o.

Havlíčková 25a, 602 00 Brno

IČO: 25 32 50 80



Cena celkem bez DPH

101 500

21% DPH

21 315

Cena celkem vč. DPH

122 815



Ministerstvo dopravy

nábřeží Ludvíka Svobody 12/22
P.O. BOX 9, 110 15 Praha 1

Č.j.: 81/2011-120-SS

Oprávnění k výkonu hlavních a mimořádných prohlídek mostů pozemních komunikací

Jméno, příjmení, titul : Vít Rybák Ing.

Adresa : Ulice : Havlíčkova 139/25a
Město : Brno
PSČ : 602 00
Tel. : 605 946 363, 543 236 081
Fax :


Firma : Rybák - Projektování staveb, spol. s.r.o.

Ulice : Havlíčkova 139/25a
Město : Brno
PSČ : 602 00
Tel. : 543 236 081
Fax :

Registrační číslo : 067/2001

Platnost do : 11.2016

Datum : 10.11.2011


Ing. Jiří Chládek, CSc.
předseda komise




Ing. Milan Dont
ředitel odboru pozemních
komunikací

VYHODNOCENÍ HPM 2016 OBLASTCESTMISTROVSTVÍ

Poř. č.	Ev.č.mostu	Délka přem.	Stav z předchozí HPM			Rok před.HP	Stav z HPM 2016			Rok další HP	Obec
			St.stav SS	St.stav NK	Výhr.zat.		St.stav SS	St.stav NK	Výhr.zat.		
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											

NOVÝ ÚDAJ Z HPM 2016 - ZHORŠENÍ

NOVÝ ÚDAJ Z HPM 2016 - ZLEPŠENÍ

PÍSEMNÝ POSUDEK S ODŮVODNĚNÍM SNÍŽENÍ STAVEBNÍHO STAVU NEBO ZATÍŽITELNOSTI

Poř. č.	Ev.č.mostu	Délka přem.	Text odůvodnění	Fotodokumentace
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				