

číslo smlouvy objednatele: 240/2011  
číslo smlouvy zhotovitele: 11-031-A1-AD

## **SMLOUVA**

### **o zajištění výkonu autorského dozoru na stavbě,**

kterou dále uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli v souladu s ust. § 269 odst. 2 obchodního zákoníku

#### **I.**

#### **SMLUVNÍ STRANY**

**OBJEDNATEL:** **Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje**  
se sídlem Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno  
zastoupená : Ing. Janem Zouharem, ředitelem organizace  
Za objednatele je oprávněn jednat:  
ve věcech smluvních : Ing. Miloš Bažant, vedoucí oblastí Blansko  
ve věcech technických : Eva Zouharová, ved. TSÚ obl. Blansko  
IČ : 70932581  
DIČ : CZ70932581  
Bankovní spojení : Komerční banka a.s., pobočka Brno-venkov  
číslo účtu : 27-8601490267/0100  
Organizace je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem  
v Brně, oddíl Pr, vložka 287

(dále jen **objednatel**)

**ZHOTOVITEL:** **Dopravoprojekt Brno a.s.**  
se sídlem Kounicova 271/13, 602 00 Brno  
Zástupci zhotovitele : Ing. Václav Kratochvíl, předseda představenstva  
Za zhotovitele je oprávněn jednat:  
ve věcech smluvních : Ing. Václav Kratochvíl  
ve věcech technických : Ing. Vladimír Navrátil  
IČ : 463 47 488  
DIČ : CZ46347488  
Bankovní spojení : KB Brno - město, nám. Svobody 21, 631 31 Brno  
číslo účtu : 43-1166980277/0100  
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,  
oddíl B, vložka 785

(dále jen **zhotovitel**)

#### **II.**

#### **PŘEDMĚT SMLOUVY**

2.1 Předmětem smlouvy o dílo je výkon autorského dozoru na akci:

### **„II/365 Letovice – Horní Poříčí“**

členěná na samostatné stavby :

- 1. II/365 Horní Poříčí, průtah**
- 2. II/365 Horní Poříčí – Prostřední Poříčí**
- 3. II/365 Prostřední Poříčí, průtah**
- 4. II/365 Prostřední Poříčí – Křetín**
- 5. II/365 Křetín, průtah.**

Výkon činnosti bude v souladu se Směrnicí pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválenou MD – OI č.j.: 101/07-910-IPK/1 ze dne 29.1.2007 s účinností od 1.2.2007, Technickými kvalitativními podmínkami pro dokumentaci staveb pozemních komunikací (vydané MD ČR – OPK, č.j. 475/105-120-RS/1 ze dne 29.8.2005 s účinností od 1.10.2005) a Obchodními podmínkami pro zeměměřičské a průzkumné práce a dokumentaci staveb pozemních komunikací (schváleno MD ČR – OI č.j. 321/08 – 910 – IPK/1 ze dne 9.4.2008 s účinností od 1.5.2008).

- 2.2 Zhotovitel se účastní kontrolních dnů v místě stavby a dalších jednání na výzvu objednatele. Dodatečné projekční práce (např. změny schválené RDS apod.) jsou předmětem díla pouze na základě pokynu objednatele.

### III. ROZSAH ČINNOSTI A ODMĚNA

- 3.1 Rozsah výkonu AD bude odpovídat skutečné potřebě. Maximální rozsah provedené činnosti je **300 hodin**.
- 3.2 Cena za výkon autorského dozoru bude fakturována na základě skutečných výkonů při hodinové **sazbě 520,- Kč/hod. bez DPH**, která zahrnuje veškeré náklady zhotovitele, spojené s výkonem AD.
- 3.3 Cena za výkon autorského dozoru může zhotovitel jednou za kalendářní rok upravit a to vždy k prvému dni kalendářního měsíce, v němž tato smlouva byla podepsána. Cena může být upravena maximálně o míru inflace, vyjádřenou přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen, zveřejňovanou Českým statistickým úřadem.
- 3.4 K jednotlivým fakturovaným částkám bude připočtena daň z přidané hodnoty v aktuálně platné výši v době fakturace.
- 3.5 Skutečné výkony budou evidovány v přehledové tabulce a před fakturací odsouhlaseny s objednatelem.
- 3.6 Faktura je splatná do 60 dnů od jejího doručení objednateli. Objednatel uhradí fakturu převodním příkazem na účet zhotovitele.
- 3.7 Objednatel je oprávněn ve lhůtě splatnosti fakturu zhotoviteli vrátit, jestliže neobsahuje náležitosti účetního, resp. účetního a daňového dokladu nebo jestliže ve faktuře vyúčtovaná cena neodpovídá skutečně provedeným pracím. Od doručení faktury začne běžet nová 60-ti denní lhůta splatnosti.
- 3.8 Zhotovitel má právo fakturovat objednateli provedené práce za jednotlivý kalendářní měsíc.

### IV. DOBA PLNĚNÍ

- 4.1 Doba plnění odpovídá výzvam a požadavkům investora podle harmonogramu a potřeby stavby.
- 4.2 Tato smlouva je uzavírána na dobu určitou, a to do ukončení realizace stavby.

### V. SMLUVNÍ POKUTY

- 5.1 Obě strany se dohodly na následující smluvní sankci při neplnění této smlouvy:  
Při prodlení s úhradou peněžitého plnění dle této smlouvy je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli sankci ve výši 0,05 % z dlužné částky od data splatnosti dle faktury, za každý den prodlení do zaplacení.  
Termínem úhrady faktury se rozumí termín odepsání částky z účtu objednatele.
- 5.2 Těmito ustanoveními o smluvní pokutě nejsou dotčeny veškeré nároky objednatele na náhradu škody způsobenou zhotovitelem dle obchodního zákoníku případně občanského zákoníku.

## VI. DALŠÍ UJEDNÁNÍ

- 6.1 Zhotovitel bude při plnění předmětu této smlouvy dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy a sjednané podmínky této smlouvy.
- 6.2 Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu, která kryje veškerá rizika spojená s případnými škodami, které by vznikly zhotoviteli či třetím osobám, v důsledku vad díla.
- 6.3 Jestliže objednatel odstoupí od této smlouvy z důvodu, který není na straně zhotovitele, má zhotovitel právo na náhradu prokazatelné škody, která mu vznikla v souvislosti s plněním smluvních podmínek.


## VII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 7.1 V případě, že stavba nebude realizována nebude autorský dozor vykonáván.
- 7.2 V případě, že stavba nebude financována z fondu Evropské unie, objednatel může od smlouvy odstoupit.
- 7.3 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem smlouvy oběma stranami.
- 7.4 Obě smluvní strany se zavazují řešit veškeré spory, vyplývající ze závazků této smlouvy především dohodou.
- 7.5 Smlouva se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží dva.
- 7.6 Tato smlouva může být měněna či doplněna pouze písemnou formou za předpokladu souhlasu obou smluvních stran.
- 7.7 Dodatky se vyhotovují ve stejném počtu jako smlouva.

V Brně, dne 23. 05. 2011

*Správa a údržba silnic  
Jihomoravského kraje  
příspěvková organizace kraje  
Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 BRNO  
IČO: 70932581 (2)*


Ing. Jan Zouhar  
ředitel SÚS IMK



V Brně, dne 19. 5. 2011

Dopravoprojekt Brno a.s.  
Kounicova 271/13, 602 00 Brno  
IČ: 46347488  
DIČ: CZ46347488

14

  
Ing. Václav Kratochvíl  
předseda představenstva  
Dopravoprojekt Brno a.s.

