

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	1	JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP	
	TANEČNÍ KONZERVATOR, BRNO, NEJEDNÉHO 3	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	
	OPRAVA KANALIZACE V ATRIU ŠKOLY	Náklady na m.j.	
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel	SEBAK spol. s r.o., Kudrnova 447/27, 620 00 Brno	Zakázkové číslo	
Rozpočtovatel	Ing. Martin Peniaško	Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	583 300	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0	Zařízení staveniště	0
R M práce celkem	0	Provoz investora	0
N M dodávky celkem	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN celkem	583 300	Rezerva rozpočtu	0
HZS	0		
ZRN+HZS	583 300	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	583 300	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno : Ing. Martin Peniaško		Jméno : Ing. Lubomír Sedláček	Jméno :
Datum : 21.4.2016		Datum : 21.4.2016	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
			
Základ pro DPH	21,0 %		583 300 Kč
DPH	21,0 %		122 493 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			705 793 Kč

Poznámka :