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Technicka zprava

k dokumentaci akce
111/4228 Zadovice — Oprava mostu ev.c¢. 4228-1

1. Identifika¢ni udaje mostu

1.1 Stavba : 111/4228 Zadovice — Oprava mostu ev.&. 4228-1
1.2 Nazev mostu:  Most ev.¢. 4228-1
1.3 Katastralni uzemi : Zadovice (794261)

1.4 Kraj: Jihomoravsky

1.5 Objednatel : Sprava a idrzba silnic Jihomoravského kraje, piispévkova organizace,
Zerotinovo namésti 449/3, 602 00 Brno

1.6 Investor : Sprava a udrzba silnic Jihomoravskeho kraje, prispévkova organizace,

Zerotinovo namésti 449/3, 602 00 Brno
1.7 Spravce mostu : SUS JMK, oblast Hodonin, Brnénska 3254, 695 15 Hodonin

1.8 Projektant mostu : Linio Plan, s.r.o., Sochorova 23, 616 00 Brno

Manazer projektu: Ing. Michal Hlavaty

1.9 Pozemni komunikace:

1.10 K¥iZeni mostu s pirekazkami :

1.11 Staniceni na sil. 111/4228:
1.12 Uhel k¥iZeni:

2. Zakladni udaje o mosté

2.1 Charakteristika mostu

Druh prevadéné komunikace:

PtidruZzitelnost k jinym zafizenim:

Prekra¢ovana prekazka:
Pocet mostnich poli:

Pocet mostovkovych podlazi:
Vyskové poloha mostovky:
Me¢nitelnost zakladni polohy:
Doba trvéni:

Pribéh trasy na moste:

Projektovana zatizitelnost:
Hmotna podstata:

Clenitost hlavni nosné konstrukce:

silnice 111/4228
osa silnice 111/4228 s osou potoka Hruskovice
Y=556 948,055 X=1 185 281,986

km 0,036 13 teoretické osy
km 0,943 liniové (provozni) stani¢eni
81,679

pozemni komunikace

nepiidruzeno

potok Hruskovice

1

jednopodlazni most

horni mostovka

nepohyblivy most

trvaly most

V pravostranném smérovém oblouku o poloméru
R=6590 m, niveleta stoupa cca 0,9%
nebyla zjistovana

masivni most

plnosténny most
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Vychozi charakteristika:
Konstrukéni usporadani pfic. fezu:
Omezeni volné vysky na mosté:

udaje jsou prevzaty z BMS

2.2 Délka premosténi

2.3 Délka mostu

2.4 Délka nosné konstrukce
2.5 Rozpéti poli

2.6 Sikmost mostu

2.7 Volna §irka mostu

2.8 Siika priichoziho prostoru
2.9 Sika mostu

2.10 Vyska mostu nad terénem
2.11 Stavebni vyska

2.12 ZatiZzeni mostu

presypany klenbovy most
klenba s poprsnimi zidkami
most s neomezenou volnou vyskou

8,23 m

24,00 m

9,53m

8,88 m

leva 81,679

mezi zabradlim 7,60 m

mezi lici fims 8,43 m

cca 53 m

1,40 m

V rdmci rekonstrukce fims nebylo zji§tovano

3. Zduvodnéni mostu a jeho umisténi

3.1 Uéel mostu a poZadavky na jeho FeSeni

Silnice 111/4228 slouzi k obsluze obci lezicich v okoli této komunikace, tranzitni doprava je zde
minimalni. Komunikace spojuje obce Zadovice a Zeravice a slouzi jako spojka mezi silnicemi 11/422 a
11/426. Komunikace je v mist¢ mostu vedena v nasypu, v misté kiizeni s potokem Hruskovice je
stavajici presypany klenbovy most.

Stavajici premosténi je tvofeno jednopolovym klenbovym mostem svétlosti cca 8,2 m. Nosnou
konstrukci tvoti Zelezobetonova klenba tl. 0,65 m, ktera je vetknuta do masivnich betonovych opér. Na
opery navazuji oddilatovana monolitickd betonova kiidla. V horni ¢asti drzi komunikaci stavajici
zelezobetonové parapetni zdi. Spodni stavba je zaloZena pravdépodobné plo$né€, bez odkryti zaklad
neni mozno ovéfit. Na krajich mostu jsou do parapetnich zdi a kiidel ukotveny monolitické
zelezobetonové fimsy Sitky cca 0,55 m, vySky 0,4 m, vylozeni fims je prom. 0,16 m. Do fims jsou
kotveny Zelezobetonové sloupky zabradli, vyplii zdbradli je vodorovna tfimadlova z ocelovych trubek
pram. 50 mm. Most byl postaven v roce 1954, vzhledem k rozsahu rekonstrukce nebyla zatizitelnost
mostu ovéfovana.

Komunikace na mosté ma §itku zpevnéni 5,4 m, na ni navazuji nezpevnéné krajnice promeénné
Sitky. Krajnice je ukon€ena zapu§ténym kamennym obrubnikem S§itky 0,1 m, mezi obrubou a fimsou je
betonova plocha $itky 0,25 m. V minulosti byla vozovka pravdépodobné navysena, horni povrch fimsy
je ve stejné vyskové urovni jako obruba, vozovka a betonova plocha.

Stavajici zadrzny systém vcetné fims je nevyhovujici z bezpecnostniho hlediska, zabradli je
navic lokaln¢ poSkozené. Beton fims je lokaln¢ poruSen, zvlasté v oblasti dilatacnich spar, betonova
plocha je rozdrolena, cel4 oblast je zarostla vegetaci.

V ramci Upravy fims je nutno osadit vyhovujici zadrzny systém s ¢imZ souvisi jednak vySkova
uprava fimsy, ale také Sitkova uprava. Z téchto divodii se jevi jako nejvhodnéjsi feSeni odstranéni
stavajiciho zabradli, porusené betonové plochy a kamennych obrub a nadbetonovani stavajici fimsy. Na
mosté bude provedena nova zpevnéna krajnice z dlazebnich kostek, kterd bude zaroven slouzit jako
odvodnéni vozovky, na kterou navaze dobetonovand Zelezobetonova fimsa. Do fimsy bude osazen
novy vyhovujici zadrzny systém.
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Podkladem pro navrh Gpravy fims bylo geodetické zaméfeni a rekognoskace terénu a mostu.
3.2 Charakter prekazky a prevadéné komunikace

Prekazka je tvorena potokem HruSkovice. Stavajici komunikace je na mosté¢ v pravostranném
smérovém oblouku o poloméru 6590 m. Niveleta stoupa cca 0,9% smérem na Zeravice. Na mosté je
stiechovity pficny sklon prom. 2,6+3,0%, proménny piicny sklon ve vztahu Kk vysce fimsy lze upravit
ve zpevnéné krajnici z dlazebnich kostek. V ramci upravy nebude stavba zasahovat do stavajici
komunikace, pouze se dotkne oblasti stavajici nezpevnéné krajnice. Vzhledem k minimalnimu vzepéti
smérového oblouku jsou fimsy navrzeny v piimé.

Sitkové usporadani na moste:

jizdni pruh 2x2,70 5,40 m
zpevnéna krajnice dlazebni kostka prom. 0,58 + 0,78 143 m
Sitka prijezdniho prostoru prom. 6,76 m

3.3. Uzemni podminky

Zajmové uzemi stavby mostu se nachézi v extravilanu za obci Zadovice. Z hlediska morfologie
ho lze charakterizovat jako rovinaté, v bezprostiednim okoli mostu se nenachazi zastavba. Za mostem
vpravo je nepouzivany hospodaisky sjezd, ktery svou polohou limituje ukonceni svodidla za mostem.

Stavba se nachdzi v uzemi nadmotiské vySky kolem 210 m ve vySkovém systému Bpv. Most
prevadi komunikaci 111/4228 pies potok Hruskovice.

V zajmovém uzemi se dle dostupnych informaci nenachazi zadné inzenyrské sité. Z hlediska
dosavadniho i1 budouciho vyuziti se charakter zdjmového tizemi neméni.

4. Technické reSeni opravy

4.1 Popis opravy mostu

Stavebni prace budou probihat za omezeného provozu, provoz bude usmérnén dopravnim
znac¢enim do jednoho pruhu, provoz bude fizen pienosnou semaforovou soupravou. V misté stavby
bude omezena rychlost na 30 km/hod. Stavba bude probihat po polovinach, kazda polovina ma ctyfi
etapy.

V prvni etapé se rozebere stavajici betonové zabradli, kamenné obruby a betonové plochy pied
fimsou. Odkryje se rub fimsy a parapetni zdi do urovné podkladu budouci drenaze. Povrch stavajici
fimsy se otryska tlakovou vodou, poskozeny beton se odstrani, fimsa se reprofiluje na ptivodni
rozméry. V piipad¢é koroze stavajici vyztuze fimsy, bude tato vyztuz ociSténa a bude provedena jeji
pasivace. Pivodni a nova ¢ast fimsy bude spojena kotvami, tak aby byla zajiSténa stabilita celého
systému.

V druhé etapé se vybetonuje nova monoliticka zelezobetonova fimsa §itky 0,8 m, vysky 0,24
(0,23) m, véetné zadni svislé dobetonované &asti $itky 220 resp. 250 mm. Rimsa bude mit vysku u
obruby 200 mm z divodu uloZeni armatury do nadbetonované ¢asti. Lic fimsy bude licovat s pavodni
fimsou, ptipadné rozmérové odchylky pivodni fimsy budou upraveny na strané¢ komunikace na ukor
krajnice, tak aby Sitka fimsy byla konstantni 800 mm. JelikoZ neni ziejmé, zda povrchové dilataéni
spary jsou shodné s dilataci spodni stavby, bude pfipadné presahujici ¢ast fimsy osazena na lepenku,
aby byl umoznén dilata¢ni pohyb. V ramci Gpravy bude vyciSténa dilatac¢ni spara a znovu vyplnéna
tésnicim materidlem. Detail rubu a lice bude proveden dle VL4, stejné jako vodorovné pracovni spara
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mezi novou a puvodni fimsou. Rub fimsy bude chranén proti zemni vlhkosti penetra¢nim a
dvojnasobnym asfaltovym natérem. Pohledové plochy nové a plivodni fimsy budou opatieny natéry —
viz. ptiloha Tvar a vytceni fims, horni povrch bude upraven piicnou stridzi.

V tieti etapé bude za rubem parapetni zdi provedena nova podélna drenaz z drenaznich trub
pram. 100 mm (vrcholovy tlak SN 10) osazenych do mezerovitého betonu. Mezerovity beton bude
odpovidat pozadavkim TKP 18 a navazujicich norem. Pod drenazi je vrstva betonu C16/20n-XF1 tl.
50 mm. Po dokonceni drenaze se upravi krajnice pted fimsou. Krajnice bude provedena ve tvaru
odvodiovaciho zlabku z kostek 10/10/10 do betonu C20/25n-XF3 tl. 100 mm. Odvodiovaci zlabek
bude ukoncen v prechodovém useku zpevnéni za kiidly. Voda ze zlabku bude vyvedena ze svahu za
kiidly mostu pied opérou Kyjov skluzem z kamene tl. 200 mm do betonu C16/20n-XF1 tl. 150 mm.
Vzhledem k velkému sklonu svahu bude v paté svahu (stavajiciho piikopu) provedeno vyvaristé
z kamenného zahozu tl. 300 mm. Voda se zde bud’ vsakne, nebo odtece stavajicim piikopem do koryta
potoka. Do skluzu bude vyvedena i podélna drenaz.

Ve Ctvrté etapé se upravi pirechodové oblasti za fimsou véetné upravy hrany svahu nasypu pro
osazeni zadrzného systému. Nezpevnéna krajnice bude rozsifena, jedna se o upravu za opérou Kyjov,
pted provedenim rozsifeni se svah zazubi tak, aby pfisyp byl stabilni. Pfechodovy usek za fimsami
bude zpevnén dlazbou z kamene tl. 200 mm do betonu C16/20n-XF1, tl. 100 mm. Zpevnéni bude
ohrani¢eno ze strany komunikace silni¢énim obrubnikem 150x200 mm do betonu, obrubnik se na konci
vyskoveé zapusti. UkoncCeni zpevnéni bude v ostatnich c¢astech provedeno parkovym obrubnikem
100/8/25 do betonu.

Do fimsy se osadi zadrzny systém urovné zadrzeni min. H2 napt. zébradelni svodidlo
ZSNH4/H2 se svislou vyplni. Zabradelni svodidlo je kotveno do fims pfes patni plechy pomoci
hmozdinek (dle TP 167). Kotevni Srouby budou z nerezové oceli. Na zabradelnim svodidle budou
osazeny modré odrazky a pfed a za mostem modré sloupkové ndstavce. Piechod svodidla za most a
jeho ukonéeni je provedeno dle TP 167. Za opérou Zeravice vpravo je délka ukonéeni svodidla
limitovdna stdvajicim, nyni nepouzivanym sjezdem. Z prostorovych divodi neni mozno provést
prechodovou oblast svodidla, svodidlo bude ukonéeno hned za mostem. Uprava povrchu ocelovych
konstrukei musi spliiovat TKP kap. 19 pro stupeit korozni agresivity atmosféry C4+K1 a Zivotnost
natéru min. 15 let.

Po dokonceni poloviny mostu se cely proces bude opakovat i na druhé polovin€ mostu.

V rdmci stavby budou pretésnény z lice dilata¢ni spary mezi klenbovou konstrukci mostu a jeho
k¥idly. Dale bude provedeno otryskani betonu poskozené ¢asti opéry Zeravice, véetné pasivace vyztuze
a provede se reprofilace opéry na piivodni rozméry.

Vybourané hmoty budou odvezeny na skladky vytypované skupiny napi.: EKOR s.r.o.
v Témicich, odvozna vzdalenost 8 km.

V prubéhu stavebnich praci bude staveniSté chranéno provizornim oplocenim. Po dokonceni
praci bude na mosté osazeno evidenéni ¢islo mostu a nazev toku.

4.2 Pouzité materialy

Veskeré pouzité materialy museji byt v souladu s platnymi zékony, piedpisy a normami
platnymi v dobé realizace stavby. Pred zahdjenim praci je nutné, aby dodavatel dolozil platné
certifikaty jednotlivych materialt.

4.3. Zhotoveni stavby

Provadéné zhotovovaci prace a jednotlivé stavebni vyrobky (materialy, stavebni smési a prvky),
které jsou urCeny k trvalému zabudovani do stavby, musi odpovidat kvalitativnim pozadavkim
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uvedenym v jednotlivych kapitolach TKP piipadné¢ ZTKP, normach, technickych piedpisech a v
realiza¢ni dokumentaci stavby.

4.4 VytycCeni

Zhotovitel si dle potteby zfidi vytyCovaci body. Podrobné body jsou vytyceny v soufadnicovém
systému S — JTSK. Nadmoiské vysky jsou uvedeny ve vySkovém systému Balt po vyrovnani (B.p.Vv.).
Meéfii¢ské body zaméteni mostu:

4001 556928.946 1185275.888 214.477
4002 556875.717 1185269.198 215.041
4003 556977.425 1185288.866 213.994

Mezni odchylky vyty&eni vztaznych piimek paidorysné osnovy nebo os jsou stanoveny dle CSN
73 0420-1 a 73 0420 -2.

4.5 Presnost provadéni

Cela konstrukce bude provedena dle platnych ¢i doporuéenych norem CSN a EN. Geometrické
tolerance jsou uvedeny v TKP kap. 18, ptiloha 10.

4.6 Pristup na stavbu, zafizeni stavenisté

Pfistup na stavbu bude ze stavajici komunikace 111/4228 z obou smérti, most bude po celou
dobu stavby prijezdny. Zatizeni staveniSté je mozno umistit na uzavienou ¢ast mostu a po dohodé
s obci na okolni obecni pozemky. Jelikoz se jedna o stavbu v extravilanu, neni mozné se pfipojit na
vhodné zdroje energii. Zajisténi potfebnych energii na stavbé bude feSeno zhotovitelem na vlastni
naklady.

5. Navaznost na dalSi stavby

Uprava fims a osazeni nového zadrzného systému nenavazuje na Zadnou dal$i stavbu. Stavba
bude provadéna za omezeného provozu. Pfedpoklddana doba vystavby je 90 dnd.

V Brné, prosinec 2015 Ing. Michal Hlavaty
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