

„III/3831 Babice - Křtiny“

Stavba :	III/3831 Babice - Křtiny
Investor :	Jihomoravský kraj, zastoupený Správou a údržbou silnic Jihomoravského kraje, příspěvkovou organizací kraje Žerotínovo nám. 449/3, 602 00 Brno
Místo stavby :	silnice III/3831 v úseku za obcí Babice nad Svitavou pop zaústění di silnice III/37445 u městyse Křtiny Km 5,820 – 7,570 provozního staničení silnice III/3831 Pozemek p.č. 516/1 k.ú. Březina u Křtin

Povrch silnice III/3831 v km 5,820 – 7,570 je tvořen vrstvou penetračního makadamu, vykazuje nerovnosti vlivem opakovaného provádění lokálních vysprávek, ohrusná vrstva je narušena výtluky a ztrátou pojiva.

Oprava povrchu bude provedena v km 5,820 – 7,570 včetně spojovací větve v křižovatce se silnicí III/37445, tj. v délce 1,750 + 0,050 km, celkem v délce 1.800 m.

Po provedení dopravních opatření bude stávající vozovka očištěna od pevných povrchových nečistot a bude provedeno vyrovnaní stávajícího příčného profilu asfaltovým betonem v prům. tl. 20 mm, tj v množství 198 m³ obalované živичné směsi ACL. Po aplikaci spojovacího postřiku bude položena nová ohrusná vrstva z ACO 11 tl. 50 mm v celkové ploše 9.900 m².

Před vlastním zahájením stavebních prací bude provedeno odstranění nánosů na krajnicích a po skončení opravy povrchu bude provedeno osazení silničního ocelového svodidla na vtokové straně propustku (vpravo ve směru staničení) v km 6,370 – 6,400. Tyto práce zajistí objednatel.

Zhotovitel provede přípravu napojení nové úpravy na původní vozovku na ZÚ, KÚ (řezání, frézování, odvoz a likvidace vybouraných hmot).

Součástí dodávky stavebních prací je i provedení trvalého vodorovného dopravního značení – vodicích pruhů š. 12,50 cm, v celkové ploše 450 m².

Objednatel zajistí dosypání nezpevněné krajnice se zhutněním.

Projednání, povolení a dopravní značení uzavírek a objízďek je součástí dodávky zhotovitele.

Předpokládaný finanční náklad 3.998 tis. Kč bez DPH..

Termín realizace stavby :

zahájení – červen 2016 (zahájení stavby je podmíněno řádným ukončením výběrového řízení)

ukončení – srpen 2016

V Blansku 17.5.2016

Ing. Miloš Bažant
vedoucí oblasti Blansko SÚS JmK