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1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
 
1.1. Stavba  
 
Název stavby:   : II/377 Rájec - Jestřebí, most 377-008, okružní křižovatka 
Místo stavby   : Rájec- Jestřebí, Silnice II/377  
Okres    : Blansko 
Katastrální území  : Rájec nad Svitavou, Jestřebí, Spešov 
Kraj    : Jihomoravský 
Charakter stavby  : Rekonstrukce 
Správce mostu : Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, 

  příspěvková organizace kraje 
Stupeň projektu  : PDPS 
 
 
1.2. Investor, objednatel 

  
Investor, objednatel, žadatel: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková  
  organizace kraje se sídlem Žerotínovo nám. 449/3, 602 00  Brno 
                 jednající: Ing. Janem Zouharem, ředitelem 
                 IČ: 70932581  
   
1.3. Projektant 
 
Generální projektant                : PIS PECHAL, s.r.o., Lidická 42, 602 00 Brno, IČ 02365952 
 
Hlavní inženýr projektu (HIP) : Ing. Jan Krakovič  

    autorizovaný technik pro dopravní stavby, specializace   
    nekolejová doprava, ČKAIT 1003472 

Zodpovědný projektant            : Ing. Vojtěch Konečný  
  autorizovaný inženýr pro mosty a inženýrské konstrukce, 
  ČKAIT 1002664 
 
1.4. Podzhotovitelé 
 
− Aditis, s.r.o., Rokytova 2667/20, Brno 615 00… Výškopisné a polohopisné zaměření  
− IMOS BRNO, a.s., Olomoucká 174, Brno 627 00 …Diagnostický průzkum vozovky 
− Ing. Lubomír Káňa, +420 607 847 880 … Traťové výluky SŽDC 
− Mostní vývoj, s.r.o., B. Martinů 137, Brno 602 00 …Doplňkový diagnostický průzkum 

mostu 
− Ing. Antonín Pechal, CSc.- Projektové a inženýrské služby (PIS), Lidická 42, 602 00 Brno 
− Ing. Petr Neuvald … Plán BOZP  
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2. ZÁKLADNÍ POPIS STAVBY 
 
2.1. Základní údaje o stavbě 
 

Stavba se nachází v Jihomoravském kraji v okrese Blansko na území města Rájec-Jestřebí. 
Stavba se nachází především na sil. II/377, z části na sil. II/374 a III/37433. Dle katastrální 
mapy se místo stavby nachází na katastrálním území Rájec nad Svitavou, Jestřebí a částečně i 
Spešov.  

Předmětem akce je rekonstrukce mostu ev.č. 377-008, který převádí komunikaci II. třídy č. 
377 přes železniční trať Brno – Česká Třebová na území města Rájec – Jestřebí, komunikace 
směrem k okružní křižovatce, samotná okružní křižovatka včetně napojení na navazující 
komunikaci II/374, II/37433 a část komunikace II/377 až k mostu ev.č. 377-009. Součástí 
stavby je i úsek komunikace II/377 před mostem v délce cca 40 m. Začátek resp. konec úpravy 
silnice bude směrově i výškově plynule navazovat na stávající komunikaci. 

Bude provedena výměna mostního svršku včetně nové spádové desky a sanace spodní 
stavby.  

Během stavby bude komunikace vedoucí přes most uzavřena a doprava bude řešena pomocí 
objízdné trasy. Při výstavbě nové okružní křižovatky bude provoz (pouze pro jeden linkový 
spoj IDS JMK) veden omezeně přes staveniště na stávající komunikaci. Objízdné trasy jsou 
detailně zpracovány v objektu SO 901 – Dopravně inženýrská opatření.  
 
2.2. Význam a zdůvodnění stavby 
 

Stavba je vyvolána především špatným stavem mostu přes trať SŽDC, nevyhovující okružní 
křižovatkou a poruchami silnice II/377. Stavbou dojde k výraznému zlepšení stavu trasy.  

Most ev.č. 377-008 je zařazen do stavebního stavu – V špatný. Pokud nedojde v blízké době 
k celkové rekonstrukci mostu, je zde nebezpečí rychlého zhoršování stavebního stavu mostu.  
V závěrech doplňkového diagnostického průzkumu je jednoznačně uvedeno, že je nutno 
přistoupit k rozsáhlé rekonstrukci mostu jinak hrozí do 10 let jeho snesení. 

Rekonstrukcí mostu dojde ke zvýšení zatížitelnosti (Vn = 27 t, Vr = 64 t) – viz SO 201 Most 
a zlepšení stavebního stavu (stav II – velmi dobrý, použitelnost I). 

 Úkolem projektu bylo vypracování dokumentace pro stavební povolení (DSP) a později 
proj. dokumentace pro provádění stavby (PDPS) ve shodě se Směrnicí pro dokumentaci staveb 
pozemních komunikací vydanou MD ČR z r. 2007 a s příslušnými technickými a právními 
předpisy a normami. Bylo třeba respektovat hlediska na začlenění stavby do krajiny 
s požadavkem optimálního záboru půdy a minimálního nepříznivého účinku na životní 
prostředí s přihlédnutím na dodržení požadovaných parametrů a uživatelských požadavků. 
 
2.3. Předpokládaný průběh stavby 
 

Předpokládaná doba výstavby je 9 měsíců – od března do prosince. Rok výstavby bude ještě 
upřesněn dle průběhu stavebního řízení, výberu dodavatele a zajištění prostředků na realizaci 
stavby. Stavba bude členěna do čtyř základních etap (částí), které jsou podrobně popsány v části 
E. – Plán organizace výstavby.   
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2.4. Vazby na regulační plány, územní plán, případně územně plánovací informace a na 
územní rozhodnutí, nebo územní souhlas včetně plnění jeho podmínek  
 

Město Rájec – Jestřebí má schválený územní plán. Stavba není navržena v rozporu s ÚP 
dokumentací. 

 
2.5. Přehled správců a uživatelů 
 

Silnice II/377, II/374, II/37433 -  správce: SÚS JmK  
Most ev.č. 377-008 -   správce: SÚS JmK 
 
Inženýrské sítě:  
Sdělovací a zabezpečovací kabely podél tratě, nadzemní vedení VN (1.pole mostu)- 
– SŽDC, s.o popř. Telematika, a.s.  
Trakční vedení – SŽDC, s.o. 
Nadzemní i pozemní vedení VO – VTS, s.r.o. městys Rájec-Jestřebí   
Kanalizace jednotná - VTS, s.r.o. městys Rájec-Jestřebí   
Vodovod - VTS, s.r.o. městys Rájec-Jestřebí   
Podzemní sdělovací kabel – O2 Czech Republic, a.s. 

                         
2.6. Stručná charakteristika území a jeho dosavadní využití 
 

Povrch zájmového území je téměř vodorovný. Most i převáděná komunikace je uměle 
vyvýšen o přibližně 10 m oproti původnímu terénu do násypu nad železniční trať. 

Staveniště se nachází v kraji Jihomoravském v okrese Blansko na území města Rájec – 
Jestřebí. Stavba se nachází na sil. II/377 a z části na sil. II/374 a III/37433. Dle katastrální mapy 
se místo stavby nachází na katastrálním území Rájec nad Svitavou, Jestřebí a částečně Spešov. 

Využití území jako celku se nemění. U některých pozemků dochází k trvalým záborům 
s ohledem na vybudování nové okružní křižovatky.  
 
2.7. Celkový dopad stavby a jejího provozu na dotčené území 
 

Stavba je esteticky začleněna do okolí tak, aby byl v minimální míře narušen ráz okolní 
krajiny. Stavbou dojde k dočasným i trvalým záborům pozemků. Zábory jsou řešeny v příloze 
F1. Záborový elaborát.  

Zařízení  staveniště je uvažováno na komunikaci II/377 za mostem.  
Stavba mírně omezí, ale umožní přístup na všechny pozemky stavbou dotčené.  
 
 
3. PODKLADY A PRŮZKUMY 
 
3.1. Přehled výchozích požadavků na vypracování PDPS, podklady 
 
− Zatížitelnost mostu je stanovena v rámci DSP na základě přepočtu zatížitelnosti. 
− Stavební stav mostu po rekonstrukci se předpokládá nejhůře II – velmi dobrý, použitelnost I 
− Šířkové uspořádání komunikace – S 10,5/50, 60, 70. 
− Šířkové uspořádání na mostech – šířka na mostě 10,5 m (mezi svodidly). 
− Na mostě bude proveden oboustranný revizní chodník o šířce min. 950 mm. 
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− Zjištění celkového rozsahu a problematiky záborů pozemků a účinky stavby na životní 
prostředí. 

− Polohopisné a výškové zaměření mostu a příslušných částí komunikací včetně zakreslení 
hranic pozemků v souřadném systému S-JTSK a výškovém systému Balt p.v. - provedla 
firma Aditis, s.r.o. 

 
3.2. Výčet podkladů a průzkumů použitých k vypracování PDPS  
 
− Investiční záměr – zpracovala firma Linkprojekt, s.r.o. v  r .2012 
− Výzva více zájemcům o veřejnou zakázku k podání nabídky 
− SoD č.368/2014 s objednatelem – SÚS JmK 
− Diagnostický průzkum – Mostní vývoj, s.r.o., listopad 2012 (součást invest. záměru) 
− Doplňkový diagnostický průzkum – Mostní vývoj, s.r.o., říjen 2014 
− Hlavní prohlídka mostu z října 2013, 
− Údaje z databáze mostů BMS (systém hospodaření s mosty) 
− Mostní list, 
− Závěry z výrobních výborů (VV1 – 24.7.2014, VV2 – 4.9.2014, VV3 – 3.11.2014) 
− Polohopisné a výškové zaměření mostu a příslušných částí komunikací včetně zakreslení 

hranic pozemků v souřadném systému S-JTSK a výškovém systému Balt p.v. - provedla 
firma Aditis, s.r.o. 

− Projekt DSP – PIS Pechal,s.r.o. – 11/2014 
 

3.3. Podmínky orgánů státní správy vyplývající ze zvláštních předpisů a jejich plnění 
 

Projektová dokumentace je vypracována v souladu s podmínkami DOSS a správců IS. 
Písemná vyjádření jsou obsahem přílohy F.2 Doklady. 
      
 
4. ČLENĚNÍ STAVBY 
 

Stavba je dělena na tyto stavební objekty: 
 
SO 001 – Příprava území   
SO 101 – Komunikace II/377          
SO 201 – Most ev. č. 377-008                                                                                                             
SO 401 – Úprava VO                                                                               
SO 403 – Úprava VN                    
SO 651 – Traťové výluky SŽDC                 
SO 801 – Úprava území         
SO 901 – DIO   
SO 902 – Dopravní značení                  

Součástí stavby nejsou žádné provozní soubory. 
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5. SOUHRNNÝ TECHNICKÝ POPIS STAVBY 
 
5.1 Souhrnný technický popis  
 

Předmětem akce je rekonstrukce mostu ev.č. 377-008, který převádí komunikaci II. třídy č. 
377 přes železniční trať Brno – Česká Třebová na území města Rájec – Jestřebí, komunikace 
směrem k okružní křižovatce, samotná okružní křižovatka včetně napojení na navazující 
komunikaci II/374, II/37433 a část komunikace II/377 až k mostu ev.č. 377-009. Součástí 
stavby je i úsek komunikace II/377 před mostem v délce cca 40 m.  

Během stavby bude komunikace vedoucí přes most uzavřena a doprava bude řešena pomocí 
objízdné trasy. Při výstavbě nové okružní křižovatky bude provoz linkové dopravy IDS JMK 
veden omezeně přes staveniště na stávající komunikaci. Objízdné trasy jsou detailně 
zpracovány v objektu SO 901 – Dopravně inženýrská opatření.  

Součástí stavby jsou i výluky na trati SŽDC potřebné při rekonstrukci mostu. 
 
5.2. Technický popis jednotlivých objektů  
 
5.2.1. Pozemní komunikace 
 

SO 101 – Komunikace. Celá stavba je rozdělena na 5 úseků. Úsek č. 1 (hlavní a nejdelší 
trasa) začíná na sil. II/377 před mostem 377-008 přes koridor (SO 201) a končí před malou 
okružní křižovatkou (dále jen MOK). Od km 0,030 38 do km 0,168 52 tj, na dl. 138,14 m se 
nachází stávající rekonstruovaný most, který je výkazem výměr i výkresově předmětem SO 201 
– Most ev. č. 377-008. Celková délka úpravy úseku 1 vč. mostu je 357,58 m, bez mostu je to 
219,44 m.  

Úsek č. 2 je pokračováním úpravy na sil. II/377 za MOK směrem na Sloup, délka úpravy 
úseku 2 je 209,85 m.  

Úsek č. 3 je napojením nové MOK na sil. II/374 směr Blansko, délka úpravy úseku 3 je 
22,89 m.  

Úsek č. 4 je napojením nové MOK na sil. III/37433 směr Rájec (ulice Spešovská), délka 
úpravy úseku 4 je 12,00 m od okraje MOK. Úsek č. 5 je nová MOK na křížení tří silnic II/377 
(2 větve), II/374 a III/37433. Délka úpravy úseku 4 v ose jízdního pruhu MOK je 76,96 m. 
Poblíž mostu a kolem nové MOK včetně úseků 3 a 4 dojde k výměně celé skladby vozovky, na 
zbývající trase pouze k výměně krytu příp. k lokální vysprávce podkladní vrstvy.  

 
SO 901 – Obsahem tohoto stavebního objektu je uzavírka silničního mostu ev. č. 377-008 

přes železniční trať Česká Třebová - Brno a uzavírka okružní křižovatky na silnici II/377 v obci 
Rájec-Jestřebí, okres Blansko. Uzavírka silnice II/377 je vyvolána stavební činností spojenou s 
rekonstrukcí stávajícího mostu a okružní křižovatky. Během stavebních prací bude provoz 
převeden na objízdnou trasu. Linka IDS JMK 235 bude jezdit přes okružní křižovatku II/377-
II/374.  

 
SO 902 – Obsahem tohoto stavebního objektu je trvalé vodorovné a svislé dopravní značení. 

U svislého počítáme s výměnou veškerých stávajících DZ.  
 
5.2.2. Mostní objekty 
 

SO 201 - Most ev.č. 377-008 – jde o most přes koridor železniční tratě Brno – Česká 
Třebová o 4 mostních polích. Staticky nosná konstrukce působí jako 4 prostá pole. Hlavní 
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nosná konstrukce sestává z 9 ks  předpjatých ŽB prefabrikátů I-73 výšky 1400 mm, šířky 1150 
mm a délky 29960 mm v každém poli. Prefabrikáty jsou dle diagnostiky vyrobeny z betonu 
B400 (C30/37) a jsou vyztuženy betonářskou ocelí 10425 (V) a předpínací výztuží. V rámci 
rekonstrukce bude kompletně vyměněn mostní svršek včetně spádové desky, která bude nově 
spřažena s nosnou konstrukcí. Nově budou provedeny přechodové oblasti. Volná šířka mezi 
svodidly bude stejně jako stávající 10,5 m. Na mostě budou oboustranné revizní chodníky šířky 
1050 mm (levý) a 950 mm (pravý). Příčný sklon vozovky na mostě bude jednostranný 3,5%. 
Spodní stavba zůstane stávající a bude sanována. Taktéž nosná konstrukce bude sanována 
(včetně dutin mezi nosníky. Nově budou vybetonovány koncové příčníky. Ložiska budou 
očištěna a opatřena novou PKO.   
 
5.2.3 Odvodnění pozemní komunikace 

 
Odvodnění je navrženo shodně se stávajícím stavem, tj. převážně na přilehlý nezpevněný 

terén vsakem do podzemí a částečně do kanalizace.  
Srážková voda je díky příčnému sklonu vozovky svedena z obou jízdních pásů na okraj 

vozovky a dále vsakem do podzemí. Na MOK je navržen odstředný příčný sklon 2,5%. Voda 
steče na okraj MOK. Větve Ú1 a Ú2 směrem od MOK stoupají, větve Ú3 a Ú4 jsou od MOK 
v klesání, tudíž voda poteče do těchto připojení. Na Ú4 je funkční stávající uliční vpust (dále 
jen UV). Na Ú3 je stávající UV ve vlastnictví i správě SÚS, která bude odstraněna. Navržena je 
nová vpust napojená do koncové revizní stávající šachty. Odtok z UV je navržen kameninovým 
potrubím DN 150.  

Po průzkumu koncové revizní šachty byl zjištěn její špatný technický stav, proto je navržena 
šachta nová.   

 Pláň komunikace vychází v naprosté většině nad přilehlý stávající terén, nejsou proto 
navrženy trativody. Pouze v km 0,010 – 0,055 na Ú5 tj. část okružní křižovatky, kde navazuje 
chodník, je navržen trativod vpravo. Napojen bude do uliční vpusti. 

V km 0,004 50 Ú2 vpravo se nachází stávající vtokový objekt napojený na koncovou šachtu 
jednotné kanalizace. V tomto místě je navržen nový chodník, proto je nutné odsunout tento 
objekt. Bude přidána trouba DN 300 a navržen nový vtokový objekt viz příloha 06 – Vtokové 
zařízení. 
 
5.2.4 Vybavení pozemní komunikace 

 
Na celé délce úpravy budou odstraněna stávající svodidla a nahrazena novými. V místech 

bez svodidel budou osazeny směrové sloupky. Trvalé dopravní značení je součástí SO 902 – 
Dopravní značení, provizorní dopravní opatření řeší SO 901 – DIO (Dopravně inženýrská 
opatření). 
 
5.2.5  Objekty ostatních skupin objektů 
 

SO 001 – Příprava území. Tento stavební objekt zahrnuje potřebné smýcení náletových 
dřevin, sejmutí ornice pod přístupovou komunikací k opěře 1, vybudování přístupových cest, 
vybudování zpevněných ploch pod mostem a přesunutí plotu u opěry 5. V tomto SO je řešen     
i přístup k mostnímu poli 4 přes areál Lesů města Brna. 

 
     SO 401 – Předmětem tohoto SO je úprava veřejného osvětlení okružní křižovatky, 
přilehlých chodníků a přechodu pro chodce. V současné době je osvětlení provedeno pomocí 
5ks osvětlovacích stožárů, které budou z větší části v kolizi s nově budovanou okružní 
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křižovatkou. V rámci stavby je proto nutné vybudovat nové osvětlení v souladu s ČSN EN 
13201.  Osvětlení komunikace okružní křižovatky i okolních chodníků bude realizováno 
pomocí 7ks nových stožárů o výšce 10m, které budou osazeny svítidlem 100W SHC. Tato 
svítidla musí být z důvodu vzhledové a technické jednotnosti stejného typu, jako jsou použity 
v ostatních částech obce. 
  

SO 403 – V km 0,062 90 Ú5 (tj. MOK) dochází k rozšíření násypového tělesa. Stávající 
stožár VN je sice 1 m za průjezdným profilem, ale dojde ke zvednutí přilehlého terénu u 
stožáru o  1 m. S tímto řešením vzhledem ke stáří stožáru zásadně nesouhlasí správce sítě. 
Navržena je náhrada stávajícího stožáru (podpěrného bodu) č. 3 za nový ve stávající poloze a 
stožáru 4 do nové polohy. Přeložené nadzemní vedení délky 34 m bude uloženo na nové 
podpěrné body. 

 
SO 651 – Traťové výluky SŽDC. Jelikož se jedná o most přes koridor železniční tratě Brno 

– Česká Třebová, bude nutno při výstavbě realizovat traťové výluky a pomalé jízdy vlaků, aby 
byla zajištěna bezpečnost při práci nad tratí (mostní pole nad tratí se bude zvedat). 

   
SO 801 – Úprava území pro stavbu se skládá z jednotlivých částí, prováděných postupně, 

dle Zásad organizace výstavby. Jedná se o: 
 Zřízení a odstranění zpevněných ploch pod mostem 
 Zřízení a odstranění přístupové komunikace ze silničních panelů 
 Sejmutí  ornice a zpětné ohumusování plochy pod odstraněnou přístupovou komunikací 
 Rekultivace povrchu v místě přístupové komunikace u Opěry 5 
 

5.3. Začlenění stavby do území ovlivňující úmístění stavby 
 

Rekonstrukce mostu i přilehlých komunikací se drží stávajícího stavu. Předmětná 
rekonstrukce okružní křižovatky se v rozích dotýká soukromých pozemků. Tato situace je dána 
zvětšením jejího poloměru proti stávajícímu stavu. 

Co se týče barevného řešení hlavního mostního objektu SO 201 pro vrchní nátěr zábradlí 
bude použit odstín RAL 5002 (modrá). Povrchy betonových konstrukcí budou mít přirozenou 
barvu betonu.   

 
 
6. VÝSLEDKY A ZÁVĚRY Z  VÝCHOZÍCH PODKLADŮ     

A  PRŮZKUMŮ 
 
    Viz příloha č. F. Podklady a průzkumy. 
    V rámci DSP byl proveden doplňkový diagnostický průzkum, který zpracovala firma Mostní 
vývoj, s.r.o. Proti průzkumu provedeného v rámci IZ byly doplněny sondy do prostor mezi 
nosníky a doplněny závěry a doporučení s ohledem na stavební stav mostu a jeho příslušenství.  
V závěrech doplňkového diagnostického průzkumu je jednoznačně uvedeno, že je nutno 
přistoupit k rozsáhlé rekonstrukci mostu jinak hrozí do 10 let jeho snesení. Podrobně jsou zde 
uvedeny návrhy opatření, které jsou promítnuty do rozsahu SO 201.    

V rámci DSP byla provedena diagnostika vozovky – závěrem byla určena oblast kolem 
okružní křižovatky, kde je nutné vyměnit celou skladbu vozovky. Stejně i před a za mostem, 
kde je tato nutnost dána výškovým napojením a budováním nových přechodových klínů. Na 
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zbytku úseků U1 a U2 doporučuje diagnostika pouze výměnu krytu vozovky a ošetření příčných 
spár.    
 
 
7. DOTČENÉ CHRÁNĚNÉ PLOCHY A OBJEKTY,  

CHRÁNĚNÁ  ÚZEMÍ 
 
7.1. Ochranná pásma inženýrských sítí 
 
Elektrické vedení 
Nadzemní vedení o napětí nad 1 kV a do 35 kV 
7 m – vodiče bez izolace 
2 m – vodiče s izolací 
1 m – závěsná kabelová vedení  
 
Nadzemní vedení o napětí nad 35 kV (měřeno od krajního vodiče) 
12 m – napětí od 35 kV do 110 kV 
15 m – napětí od 110 kV do 220 kV  
20 m – napětí od 220 kV do 400 kV  
30 m – napětí nad 400 kV 
Telekomunikace (po stranách krajního vedení) 
1,5 m – podzemní telekomunikační vedení 
 
 
Plynovody 
1 m – středotlak, nízkotlak, plynovodní přípojky v obci 
4 m – ostatní plynovody a přípojky 
4 m – technologické plynárenské objekty 
200 m – max. ochranné pásmo, které může určit MP 
 
Kanalizace a vodovod do DN500 
1,5 m – od vnějšího líce stěny potrubí 
 
Kanalizace a vodovod nad DN500 
2,5 m – od vnějšího líce stěny potrubí 
 
7.2. Ochranná pásma silnic 
 
    Ochranná pásma silnic, dálnic a místních komunikací jsou popsána zákonem č.13/1997 Sb., 
o pozemních komunikacích, § 30, platí pro dálnice, silnice a místní komunikace; mimo souvislé 
zastavění obcí. Rozumí se tím prostor ohraničený svislými plochami do výšky 50 m a ve 
vzdálenosti 15 m od osy nebo přilehlého jízdního pásu – pro silnice II. a III. třídy. 
 
7.3. Ochranné pásmo dráhy 
 
Ochranné pásmo dráhy – svislá plocha vedená od osy krajní koleje ve vzdálenosti: 

- 60 m, nejméně však 30 m od hranic obvodu dráhy - u dráhy celostátní a regionální  
- 100 m, nejméně však 30 m od hranic obvodu dráhy - u dráhy celostátní pro rychlost 

větší než 160 km/h 
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- 30 m - u vlečky  
 
7.4. Ostatní ochranná pásma 
 
    Ostatní ochranná pásma – rekonstruovaná silnice neprochází ani se nedotýká žádného zvláště 
chráněného území ani objektu, žádné kulturní památky ani památkové rezervace či zóny. Území 
není součástí evropsky významné lokality ani ptačí oblasti. 
   

 
8. ZÁSAH STAVBY DO ÚZEMÍ 

 
8.1  Bourací práce 
 

U SO 201 dojde k odstranění mostního svršku a stávající izolace. Bude odbourána spádová 
betonová deska. Závěrné zídky budou odstraněny včetně přechodové desky, aby byl umožněn 
přístup ke koncovým příčníkům nosníků. Koncové příčníky budou odbourány v celém rozsahu. 
Dojde také k vybourání přechodových oblastí.  

U SO 101 dojde k odstranění stávající skladby vozovky. Před a za mostem a v okolí MOK 
bude odstraněna celá skladba, na zbytku trasy jen kryt vozovky.  

Stávající záchytné zařízení bude nahrazeno novým. 
 

8.2  Rozsah zemních prací 
 

Zemní práce budou spočívat v úpravě zemní pláně v místech s výměnou celé skladby, 
v oblasti MOK a v navržených vegetačních úpravách.   

 
8.3  Zásah do zemědělského půdního fondu a případné rekultivace 
   

V rámci stavby dojde k dočasnému záboru pozemků s ochranou ZPF. Jedná se o zřízení 
dočasné příjezdové cesty pod most na straně Jestřebí. V rámci stavby bude na těchto místech 
provedena rekultivace a obnovena úrodná zemědělsky využívaná plocha.  

 
8.4  Změna využití půdy 
 

Viz předchozí odstavec a příloha F1. Záborový elaborát. 
 
 

9. NÁROKY  STAVBY NA ZDROJE A JEJÍ POTŘEBY  
 
9.1  Bilance nároků, možné zdroje, napojovací místa 
 
 Zdroje vody a energií si zajistí zhotovitel stavby. Beton bude dovážen z betonárky. 
Vzhledem k možnostem použití mobilního telefonu není uvažováno se zřízením telefonní 
přípojky.  
 Zemník pro dovoz materiálu do násypu vozovky i případná ornice - vzd. 8 km. 
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9.2  Nakládání s odpady 
 
     Veškeré odpady budou uloženy na skládky určené pro daný druh odpadu v souladu 
s předpisy odpadového hospodářství. 
     V rámci stavby se uvažuje uložení odpadů následovně: 
- Zemina, kamení, beton – vzd. 4 km  
- Kovový odpad – vzd. 2 km 
- Frézovaná živičná směs – uložení bez poplatku, vzd. 7 km 
- Kamenivo s obsahem dehtu – uložení na mezideponii do 1 km s následným zpětným 
uložením 
 
      
10. STAVENIŠTĚ A ORGANIZACE VÝSTAVBY 
 
10.1  Uvažovaný průběhu výstavby a její organizace 
 

I. Etapa – výstavby 
 
Výstavba – SO 201 (podrobně viz SO 201, SO 651 a POV)   

- Frézování vozovky 

- Odstranění zábradlí a svodidel 

- Bourání říms 

- Bourání spádové desky 

- Bourání závěrných zídek, přechodových desek 

- Zvedání pole 2 o cca 2,5 m 

- Bourání příčníků na OP1, P2 a P3 

- Diagnostika a sanace NK (injektáž kanálků) pole 1, 2 a 3 

- Montáž podvěšené plošiny pro sanaci podhledu pole 2 

- Bourání a nové dobetonování částí spár pole 1 a 2 

- Sanace zbytku spár pole 1 a 2 

- Betonáž nových příčníků na OP1, P2 a P3 

- Sanace podhledu NK pole 1 a 2 

- Demontáž podvěšené plošiny pro sanaci podhledu pole 2 

- Spuštění pole 2 

- Zvedání pole 4  - proběhne analogicky jako v poli 2 bez vazeb na dráhu.   

- Bourání příčníků na P4 a OP5 

- Diagnostika a sanace NK (injektáž kanálků) pole 3 a 4 

- Bourání a nové dobetonování částí spár pole 3 a 4 

- Sanace zbytku spár pole 3 a 4 

- Sanace podhledu NK pole 3 a 4 
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- Betonáž nových příčníků na P4 a OP5 

- Spuštění pole 4  

- Betonáž spřahovací železobetonové desky 

- Nové závěrné zídky, přechodové klíny 

- Osazení nových MZ 

- Betonáž nových říms  

- Sanace spodní stavby OP1, P2, P4, OP5 

- Montáž lešení kolem pilíře 3 a jeho sanace 

- Nové odvodnění 

- Nový mostní svršek (izolace vozovky + vozovka, zábradlí, svodidla) 
Úprava terénu 
 
Výstavba – SO 101 (podrobně viz SO 101 a POV) 

Součástí I. etapy bude rekonstrukce vozovky úseku 1. Poblíž MOK a z obou stran 
mostu se jedná o výměnu celé skladby vozovky, na zbytku trasy (ZÚ a úsek mezi 
mostem a MOK) dojde pouze k výměně asfaltového krytu vozovky. 

 
Předpokládaná doba trvání I. etapy výstavby - 9 měsíců. 
 
 

II. Etapa – výstavby 
 
Dojde k odstranění 1. části (tím se rozumí první podélná polovina při zachování průjezdnosti 
linkového autobusu) stávajících asfaltových vozovek, příp. podkladů, rozšíření násypového 
tělesa, provedení 1. části inž. sítí a pokládce podkladních a ložné vrstvy vozovky. První částí se 
rozumí 1 podélná polovina při zachování průjezdnosti linkového autobusu.  
 
Předpokládaná doba trvání II. etapy – 2,5 měsíce. 
 
 

III.  Etapa – výstavby 
 
Dojde k odstranění 2. části (tím se rozumí druhá podélná polovina při zachování průjezdnosti 
linkového autobusu) stávajících asfaltových vozovek, příp. podkladů, rozšíření násypového 
tělesa, provedení 1. části inž. sítí a pokládce podkladních a ložné vrstvy vozovky. 
 
Předpokládaná doba trvání III. etapy – 2,5 měsíce. 
 
 

IV.  Etapa – výstavby 
 
Dojde k pokládce obrusné vrstvy, osazení trvalého DZ a dokončovacím pracem. 
 
Předpokládaná doba trvání IV. etapy - 2 měsíce. 
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10. 2  Věcné a časové vazby 
 

Stavební realizace bude provedena dle ZOV bez věcné a časové vazby na jinou akci v těchto 
předpokládaných termínech: 

Stavební povolení  :     r.2015 
Zahájení stavby, RDS :     březen 2016 
Ukončení stavby  :      prosinec 2016 

Pozn. - rok výstavby bude ještě upřesněn dle průběhu stavebního řízení, výberu dodavatele        
a zajištění prostředků na realizaci stavby. 
 
10.3  Zařízení staveniště 
 

Stálé zařízení  staveniště je uvažováno na komunikaci II/377 za mostem směrem k okružní 
křižovatce.  

 
10.4  Podmínky na provádění stavby 
 

Během realizace stavebních prací je třeba dodržovat všechny platné bezpečnostní  předpisy 
(vyhláška 363/2005 Sb.) a podmínky uvedené ve stavebním povolení a v závazném posudku 
hygienika.  

Při provádění stavby dojde ke zhoršení životního prostředí zejména hlukem a prachem. Je 
třeba dbát na to, aby nedošlo k dalšímu zhoršení životního prostředí např. únikem ropných 
produktů. Při realizaci je nutné, aby dodavatel využíval veškerá zařízení jen pro ty účely, pro 
které jsou navržena a dodržoval zásady určené v této části dokumentace. Při provádění 
stavebních prací je nutné dodržovat všechny bezpečnostní předpisy ve stavebnictví a 
respektovat zejména : 

 
a) Ochranu proti hluku a vibracím. Dodavatel stavebních prací je povinen používat 

především stroje a mechanismy v dobrém technickém stavu a jejich hlučnost nesmí 
překračovat hodnoty stanovené v technickém osvědčení. 

b) Ochranu proti znečišťování ovzduší výfukovými plyny a prachem. Dodavatel je povinen 
zabezpečit provoz dopravních prostředků produkujících ve výfukových plynech 
škodliviny v množství odpovídajícím vyhlášce č. 361/2001 Sb.. o podmínkách provozu  
na pozemních komunikacích. 

c) Ochranu proti znečištění komunikací a nadměrné prašnosti. Vozidla vyjíždějící ze 
staveniště musí být řádně očištěna, aby nedocházelo ke znečišťování veřejné silniční sítě. 
Případné znečišťování musí být pravidelně odstraňováno. 

d) Ochranu proti znečištění povrchových i podzemních vod. Po dobu výstavby je nutno při 
provádění stavebních prací a provozu zařízení staveniště vhodným způsobem zabezpečit, 
aby nemohlo dojít ke znečištění vodního toku řeky Jizery. Jedná se zejména o vhodný 
způsob odvádění dešťových vod z provozních, výrobních a skladovacích ploch 
staveniště. 

e) Ochrana stávající zeleně. Kmeny stromů v blízkosti stavby budou chráněny bedněním. 
Práce v blízkosti všech stromů je třeba provádět s maximální opatrností, aby nedošlo 
k jejich poškození. 

 
Dodavatel stavby bude dodržovat „Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních 

komunikací“ schváleny MD ČR platných k datu, kdy bude vydáno stavební povolení  včetně  
všech jejich novel. Dodavatel stavby bude postupovat při provádění stavby dle uvedených 
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směrnic a norem. Dodavatel stavby bude projektanta průběžně informovat o postupu 
jednotlivých prací, tak aby projektant mohl zajišťovat autorský dozor na stavbě. 

V případě jakýchkoli nejasností, které se vyskytnou během provádění stavby se bude 
dodavatel bezodkladně obracet v rámci autorského dozoru na projektanta. 

 
 
11. PŘEHLED BUDOUCÍCH VLASTNÍKŮ A SPRÁVCŮ 
  

Silnice II/377, II/374, II/37433 -  správce: SÚS JmK  
Most ev.č. 377-008 -   správce: SÚS JmK 
 
Dotčené (překládané) inženýrské sítě:  
Nadzemní vedení VN – E.ON ČR, s.r.o. 
Nadzemní i pozemní vedení VO – VTS, s.r.o. městys Rájec-Jestřebí   
   
 
Nedotčené IS vyskytující se pod rekonstruovanou silnicí : 
Sdělovací a zabezpečovací kabely podél tratě, nadzemní vedení VN (1.pole mostu)- 
– SŽDC, s.o popř. Telematika, a.s.  
Trakční vedení – SŽDC, s.o. 
Vodovod - VTS, s.r.o. město Rájec-Jestřebí   
Podzemní sdělovací kabel – O2 Czech Republic, a.s. 
Kanalizace jednotná - VTS, s.r.o. město Rájec-Jestřebí 
 
 

12. ZÁSADY ZAJIŠTĚNÍ POŽÁRNÍ OCHRANY 
  

Vzhledem k tomu, že se jedná o silniční stavbu a vzhledem k použitým stavebním 
materiálům (zemina, kamenivo, beton, asfalt, …) nevyžaduje stavba sama o sobě z hlediska 
požární ochrany žádná zvláštní požárně bezpečnostní opatření dle vyhlášky MV o stanovení 
podmínek bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru č. 246/2001 Sb., § 41. 
    Navržená rekonstrukce mostu a komunikace splňují požadavky pro pojezd požárními 
vozidly. Z hlediska požární ochrany se jedná o stavbu, která nezvyšuje požární nebezpečí 
dotčeného území, pro zásah požárních vozidel nebude stavba překážkou a stávající koncepce 
požární bezpečnosti nebude narušena.  
 
 
 
 
 
Brno,  leden 2016                            Vypracoval: Ing. Vojtěch Konečný, Ing. Jan Krakovič 
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