

DODATEČNÉ INFORMACE Č. 4
K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE
NÁSTAVBA STŘECHY GARÁŽÍ V AREÁLU SUS JMK
OBLAST ZNOJMO

Dodatečná informace č. 4

na základě Vaší odpovědi č.3, týkající se hromosvodu, bychom měli obdržet i nový výkaz výměr, aby všichni účastníci soutěže měli stejný podklad pro nacenění dle nové normy.

Odpověď na dodatečnou informaci č. 4

Uchazeč nacení stávající výkaz výměr. V čl. **III. RDS** odst. 1 návrhu SoD je uvedeno, že „Zhotovitel *dopracuje povinně RDS na všechny objekty v souladu s právními předpisy*“. V případě změn oproti zadání stavby bude postupováno dle čl. **XI. Změny zadání stavby**.

V Brně, dne 23.5.2016

*Správa a údržba silnic
Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje
Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 BRNO
IČO: 709 32 581 (2)ř*


Mgr. Jitka Smutná

vedoucí oddělení veřejných zakázek

Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje,
příspěvkové organizace kraje