

Nabídkový rozpočet stavby

Stavba: 62 III. ET. REKONSTRUKCE NEMOCNICE LETOVICE 01.6
Objekt: 01.6 SOP PŮDNÍ VESTAVBA U ODDĚLENÍ "C" (3.NP)
Rozpočet: 01 STAVEBNÍ ČÁST

Objednatel: Nemocnice Milosrdných bratří Letovice,p.o. IČO: 00387134
 DIČ:

Zhotovitel: SULKOM s.r.o. Knínice 330 IČO: 27670309
 679 34 Knínice DIČ: CZ27670309

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			4 355 026,95
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			4 355 026,95

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		4 355 026,95 CZK
Základní DPH	21 %		914 556,00 CZK

Zaokrouhlení 0,05 CZK

Cena celkem s DPH 5 269 583,00 CZK

v Knínicích dne 4.5.2016


SULKOM s.r.o.
 DIČ: CZ27670309 IČ: 27670309
 679 34 Knínice 330
 Za zhotovitele

MUDr. Drahoslava KRÁLOVICOVÁ
 ředitelka


Za objednatele

Nemocnice Milosrdných bratří Letovice,
 příspěvková organizace
 679 61 LETOVICE, Pod Klášteřem 17
 IČO: 00387134, tel.: 516 426 105

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			8 612,71	0
311	Sádkartonové konstrukce	HSV			291 912,03	7
4	Vodorovné konstrukce	HSV			255 718,37	6
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			14 031,80	0
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			4 384,80	0
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			71 534,20	2
711	Izolace proti vodě	HSV			7 650,55	0
713	Izolace tepelné	HSV			80 143,38	2
720	Zdravotechnická instalace	HSV			172 411,00	4
730	Ústřední vytápění	HSV			156 007,00	4
762	Konstrukce tesařské	HSV			52 869,44	1
763	Dřevostavby	HSV			41 516,00	1
764	Konstrukce klempířské	HSV			63 111,00	1
765	Krytiny tvrdé	HSV			54 453,59	1
766	Konstrukce truhlářské	HSV			317 525,00	7
767	Konstrukce zámečnické	HSV			110 258,92	3
771	Podlahy z dlaždic a obklady	HSV			9 182,56	0
776	Podlahy povlakové	HSV			61 309,88	1
781	Obklady keramické	HSV			66 971,01	2
783	Nátěry	HSV			77 993,00	2
784	Malby	HSV			29 140,08	1
799	Ostatní	HSV			53 685,00	1
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			36 940,00	1
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			81 227,98	2
96	Bourání konstrukcí	HSV			57 749,07	1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			116 224,00	3
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	HSV			88 999,58	2

M21	Elektromontáže	HSV			678 350,00	16
M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky	HSV			853 537,00	20
M24	Montáže vzduchotechnických zařízení	HSV			441 578,00	10
Cena celkem					4 355 026,95	100



Nabídkový rozpočet

S:	62	III. ET. REKONSTRUKCE NEMOCNICE LETOVICE 01.6
O:	01.6	SOP PŮDNÍ VESTAVBA U ODDĚLENÍ "C" (3.NP)
R:	01	STAVEBNÍ ČÁST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				8 612,71
	1 311237133R00	Zdivo keramické P+D P 10 na MVC 5 tl. 24 cm	m2	5,80000	751,00	4 355,80
	2 317234410R00	Vyzdívkva mezi nosníky cihlami pálenými na MC	m3	0,91350	4 660,00	4 256,91
Díl:	311	Sádrokartonové konstrukce				291 912,03
	3 342261112RT1	Příčka sádrokarton. ocel.kce, 1x oplášt. tl.100 mm desky standard tl. 12,5 mm, izol. minerál tl. 5, cm	m2	37,91250	636,00	24 112,35
	4 342261112RT2	Příčka sádrokarton. ocel.kce, 1x oplášt. tl.100 mm desky protipožární tl. 12,5 mm, minerál tl. 5 cm	m2	1,82500	658,00	1 200,85
	5 342261112RT3	Příčka sádrokarton. ocel.kce, 1x oplášt. tl.100 mm desky standard impreg.tl. 12,5 mm,minerál tl. 5, cm	m2	26,99500	698,00	18 842,51
	6 342261113RS1	Příčka sádrokarton. ocel.kce, 1x oplášt. tl.125 mm desky standard tl.12,5 mm, izol. minerál tl.8 cm	m2	114,47000	704,00	80 586,88
	7 342261113RS2	Příčka sádrokarton. ocel.kce, 1x oplášt. tl.125 mm desky protipožární tl. 12,5 mm, minerál tl. 8 cm	m2	5,90000	727,00	4 289,30
	8 342261113RS3	Příčka sádrokarton. ocel.kce, 1x oplášt. tl.125 mm desky standard impreg.tl. 12,5 mm,minerál tl. 8, cm	m2	7,74500	767,00	5 940,42
	9 342265112RT6	Úprava podkroví sádrokarton. na ocel. rošt, svislá desky protipožární tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	47,25000	507,00	23 955,75
	10 342265122RT6	Úprava podkroví sádrokarton. na ocel. rošt, šikmá desky protipožární tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	76,78000	580,00	44 532,40
	11 342265122RT8	Úprava podkroví sádrokarton. na ocel. rošt, šikmá desky požár. impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	6,38000	615,00	3 923,70
	12 342265132RV2	Úprava podkroví sádrokarton. na ocel. rošt vodor. desky protipožární tl. 12,5 mm, Orsil tl. 20 cm	m2	76,64000	922,00	70 662,08
	13 342265132RV4	Úprava podkroví sádrokarton. na ocel. rošt vodor. desky požár. impreg. tl. 12,5 mm, Orsil tl. 20 cm	m2	8,41000	957,00	8 048,37
	14 342265991R00	Příplatek k úpravě podkroví za tloušťku desek 15mm	m2	215,46000	27,00	5 817,42
Díl:	4	Vodorovné konstrukce				255 718,37
	15 411321315R00	Stropy deskové ze železobetonu C 20/25	m3	11,24550	2 442,00	27 461,51
	16 411354255R00	Bednění stropů plech pozink. vlna 50 mm tl. 0,8 mm	m2	190,00000	488,00	92 720,00
	17 411361921RT4	Výztuž stropů svařovanou sítí z drátů tažených svařovaná sít' - drát 6,0 mm, oka 100 / 100 mm	t	0,96000	28 367,00	27 232,32
	18 413941121RT3	Osazení válcovaných nosníků ve stropech do č. 12 včetně dodávky profilu I č. 12	t	0,10400	28 149,00	2 927,50
	19 413941123RT2	Osazení válcovaných nosníků ve stropech č. 14 - 22 včetně dodávky profilu I č. 14	t	0,51900	27 512,00	14 278,73
	20 413941123RT3	Osazení válcovaných nosníků ve stropech č. 14 - 22 včetně dodávky profilu I č. 16	t	0,16600	27 512,00	4 566,99
	21 413941123RT5	Osazení válcovaných nosníků ve stropech č. 14 - 22 včetně dodávky profilu I č. 20	t	1,61500	28 168,00	45 491,32
	22 953944116R00	Vstřelování hřebů, typu A, D 8 x 30 až 70 mm	kus	760,00000	54,00	41 040,00
Díl:	61	Úpravy povrchů vnitřní				14 031,80
	23 612473182R00	Omítka vnitřního zdiva ze suché směsi, štuková	m2	44,85000	308,00	13 813,80
	24 612481113R00	Potažení vnitř. stěn sklotex. pletivem s vypnutím	m2	2,00000	109,00	218,00
Díl:	62	Úpravy povrchů vnější				4 384,80
	25 622421306R00	Zateplovací systém EPS - F tl. 100 mm	m2	5,80000	756,00	4 384,80
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				71 534,20
	26 631416221RT4	Mazanina samonivelační, tloušťka 5 - 8 cm anhydritová	m3	6,32000	6 560,00	41 459,20

	27	632415104RT2	Potěr samonivelační tl. 4 mm vyrovnávací	m2	116,60000	233,00	27 167,80
	28	632441491R00	Broušení anhydritových potěrů	m2	126,40000	23,00	2 907,20
Díl:	94		Lešení a stavební výtahy				36 940,00
	29	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	98,80000	77,00	7 607,60
	30	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	27,60000	99,00	2 732,40
	31	940-001	Montáž, nájem a demontáž lešení na střeše pro opláštění vikýřů	kpl	4,00000	6 650,00	26 600,00
Díl:	95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				81 227,98
	32	931961115R00	Vložky do dilatačních spár, polystyren	m2	17,27000	114,00	1 968,78
	33	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	126,40000	72,00	9 100,80
	34	952902110R00	Čištění zametáním v místnostech a chodbách	m2	252,80000	3,00	758,40
	35	950-001	Zednické výpomoci pro řemesla	hod	100,00000	238,00	23 800,00
	36	950-002	Materiál pro zednické výpomoci	kpl	1,00000	9 500,00	9 500,00
	37	950-003	Požární utěsnění rozvodů dle požární zprávy	kpl	1,00000	36 100,00	36 100,00
Díl:	96		Bourání konstrukcí				57 749,07
	38	713100823R00	Odstr. tepelné izolace, Heraklit tl. 5 cm	m2	220,00000	60,00	13 200,00
	39	762331812R00	Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 224 cm2	m	54,00000	44,00	2 376,00
	40	762341921R00	Vyřezání otvorů střeš, v bednění pl. do 1 m2	m2	3,36000	383,00	1 286,88
	41	762341923R00	Vyřezání otvorů střeš, v bednění pl. do 4 m2	m2	15,00000	199,00	2 985,00
	42	765321850R00	Demontáž AZC čtverců, pro použití, na bednění	m2	18,36000	36,00	660,96
	43	766421822R00	Demontáž podkladových roštů obložení podhledů	m2	220,00000	22,00	4 840,00
	44	962032631R00	Bourání zdiva komínového z cihel na MVC	m3	16,95000	681,00	11 542,95
	45	968061112R00	Vyvěšení dřevěných okenních křídel pl. do 1,5 m2	kus	9,00000	7,00	63,00
	46	968062244R00	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduch. pl. 1 m2	m2	3,24000	192,00	622,08
	47	968071125R00	Vyvěšení, zavěšení kovových křídel dveří pl. 2 m2	kus	1,00000	21,00	21,00
	48	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	1,60000	267,00	427,20
	49	978011191R00	Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 100%	m2	220,00000	77,00	16 940,00
	50	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	46,40000	60,00	2 784,00
Díl:	99		Staveništní přesun hmot				116 224,00
	51	990-001	Příplatek za přesun ocelových nosníků do prostoru půdy	kpl	1,00000	58 900,00	58 900,00
	52	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	67,44000	850,00	57 324,00
Díl:	711		Izolace proti vodě				7 650,55
	53	711212002RT2	Stěrka hydroizolační těsnící hmotou proti stékající vodě	m2	16,05000	451,00	7 238,55
	54	998711203R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 60 m	%	103,00000	4,00	412,00
Díl:	713		Izolace tepelné				80 143,38
	55	713111130RT2	Izolace tepelné stropů, vložené mezi krokve 2 vrstvy - materiál ve specifikaci	m2	185,23000	107,00	19 819,61
	56	713121111RU6	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá včetně dodávky tl. 25/20 mm	m2	126,40000	120,00	15 168,00
	57	713191100RT9	Položení izolační fólie včetně dodávky fólie PE	m2	191,69500	29,00	5 559,16
	58	63140504.A	Rockmin deska izolač.víceúčel. miner.vlna tl. 40mm	m2	194,49150	33,00	6 418,22
	59	63140516.A	Rockmin deska izolač.víceúčel. miner.vlna tl.160mm	m2	194,49150	131,00	25 478,39
	60	998713203R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m	%	1 925,00000	4,00	7 700,00
Díl:	720		Zdravotechnická instalace				172 411,00
	61	720-001	Zdravotechnická instalace dle rozpočtu	kpl	1,00000	172 411,00	172 411,00
Díl:	730		Ústřední vytápění				156 007,00
	62	730-001	Ústřední vytápění dle rozpočtu	kpl	1,00000	156 007,00	156 007,00
Díl:	762		Konstrukce tesařské				52 869,44
	63	762332110R00	Montáž vázaných krovů pravidelných do 120 cm2	m	244,80000	116,00	28 396,80
	64	762341210RT2	Montáž bednění střeš rovných, prkna hrubá na sraz včetně dodávky řeziva, prkna tl. 24 mm	m2	6,30000	208,00	1 310,40
	65	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	m3	1,44910	1 382,00	2 002,66
	66	762523108XT2	Položení podlah hoblovaných na sraz z fošen včetně dodávky, fošny hoblované tl. 32 mm	m2	11,50000	748,00	8 602,00
	67	762595000R00	Spojovací a ochranné prostředky k položení podlah	m3	0,36800	189,00	69,55

68	60512121	Řezivo jehličnaté - hranoly - jak. I L=4-6 m	m3	1,42770	7 178,00	10 248,03
69	998762203R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m	%	280,00000	8,00	2 240,00
Díl:	763	Dřevostavby				41 516,00
70	763-001	Vikýře kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	4,00000	10 137,00	40 548,00
71	998763201R00	Přesun hmot pro dřevostavby, výšky do 24 m	%	121,00000	8,00	968,00
Díl:	764	Konstrukce klempířské				63 111,00
72	764-KL/01	Oplechování vikýře Cu plech kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	4,00000	13 585,00	54 340,00
73	764-KL/02	Oplechování průchodu průměr 100 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	3,00000	1 995,00	5 985,00
74	764-KL/03	Oplechování průchodu VZT průměr 225 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	1,00000	1 568,00	1 568,00
75	998764203R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	%	203,00000	6,00	1 218,00
Díl:	765	Krytiny tvrdé				54 453,59
76	765322110R00	Zastřešení barev. krytinou AZC, jedn., bednění+lep	m2	4,11250	931,00	3 828,74
77	765322291R00	Příplatek za sklon přes 45 do 60°	m2	4,11250	84,00	345,45
78	765901122R00	Fólie podstřešní paropropustná včetně dodávky fólie	m2	287,28000	105,00	30 164,40
79	765-001	Zapravení střešní krytiny u nových vikýřů a oken	kpl	1,00000	19 005,00	19 005,00
80	998765203R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 24 m	%	370,00000	3,00	1 110,00
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				317 525,00
81	766-TR/01	Dveře vnitřní s bočním světlíkem 1250/2100 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	1,00000	16 356,00	16 356,00
82	766-TR/02	Dveře vnitřní s bočním světlíkem 1350/2100, EW15D3 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle, PD	kus	1,00000	37 939,00	37 939,00
83	766-TR/03	Dveře vnitřní s bočním světlíkem 1250/2100 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	6,00000	17 832,00	106 992,00
84	766-TR/04	Dveře jednokřídlové vnitřní 700/1970 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	2,00000	4 124,00	8 248,00
85	766-TR/04a	Dveře jednokřídlové vnitřní 700/1970 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	4,00000	4 518,00	18 072,00
86	766-TR/05	Dveře jednokřídlové vnitřní 700/1970 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	1,00000	12 911,00	12 911,00
87	766-TR/06	Dřevěné okno EURO 1100/1400 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	4,00000	8 898,00	35 592,00
88	766-TR/07	Okno střešní 550/780 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	2,00000	18 006,00	36 012,00
89	766-TR/08	Okno střešní 780/980 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	3,00000	12 529,00	37 587,00
90	998766203R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m	%	1 954,00000	4,00	7 816,00
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				110 258,92
91	767990010RAA	Atypické ocelové konstrukce do 5 kg/kus	kg	49,22000	186,00	9 154,92
92	767990010RAC	Atypické ocelové konstrukce 10 - 50 kg/kus	kg	1 280,00000	65,00	83 200,00
93	767-ZA/01	Rám pro uložení kondenzační jednotky kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	1,00000	12 557,00	12 557,00
94	767-ZA/02	Revizní dvířka do SDK podhledu 300/300 EI30 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	1,00000	447,00	447,00
95	998767203R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m	%	980,00000	5,00	4 900,00
Díl:	771	Podlahy z dlaždic a obklady				9 182,56
96	771578011R00	Spára podlaha - stěna, silikonem	m	32,00000	38,00	1 216,00
97	771579791R00	Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotl.	m2	9,80000	9,00	88,20
98	771579795R00	Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně	m2	9,80000	23,00	225,40
99	771570014RAI	Dlažba z dlaždic keramických 30 x 30 cm do tmele, dlažba ve specifikaci	m2	9,80000	461,00	4 517,80
100	771-001	Dodávka keramické dlažby	m2	10,78000	222,00	2 393,16
101	998771203R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m	%	106,00000	7,00	742,00

Díl:	776	Podlahy povlakové				61 309,88
102	776421100RU1	Lepení podlahových soklíků z měkčeného PVC včetně dodávky soklíků PVC	m	140,70000	52,00	7 316,40
103	776521100RT1	Lepení povlakových podlah z pásů PVC pouze položení - PVC ve specifikaci	m2	116,60000	95,00	11 077,00
104	776590100U00	Vysátí podkladu nášlap ploch podlah	m2	126,40000	16,00	2 022,40
105	776-001	Dodávka podlahoviny	m2	128,26000	308,00	39 504,08
106	998776203R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 24 m	%	695,00000	2,00	1 390,00
Díl:	781	Obklady keramické				66 971,01
107	781470010RAI	Obklad vnitřní keramický, obklad ve specifikaci do vodotěs. tmele, spárováno vodotěs. tmelem	m2	80,29000	529,00	42 473,41
108	781-001	Dodávka keramického obkladu	m2	88,31900	218,00	19 253,54
109	781-002	Příplatek za dodávku a montáž plastových lišt	m2	80,29000	14,00	1 124,06
110	998781203R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 24 m	%	1 030,00000	4,00	4 120,00
Díl:	783	Nátěry				77 993,00
111	783222110R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2 x	m2	7,00000	171,00	1 197,00
112	783601816R00	Odstranění nátěrů, tesařských konstr., oškrábáním	m2	113,40000	33,00	3 742,20
113	783781003R00	Nátěr tesařských konstrukcí impregnace 3x	m2	650,00000	85,00	55 250,00
114	783784403R00	Nátěr tesařských konstrukcí protipožární 3 x	m2	113,40000	157,00	17 803,80
Díl:	784	Malby				29 140,08
115	784412301R00	Pačokování 2x, ohrus, sádra, místnosti H do 3,8 m	m2	44,85000	8,00	358,80
116	784452271RU9	Malba směsí tekutou 2x, 1barva, místnost do 3,8 m Superlex D bílá, vhodná i na sádrokarton	m2	599,61000	48,00	28 781,28
Díl:	799	Ostatní				53 685,00
117	799-001	Kuchyňská linka kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	1,00000	42 123,00	42 123,00
118	799-TR/03	Vnitřní žaluzie 1250/2100 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	6,00000	1 927,00	11 562,00
Díl:	M21	Elektromontáže				678 350,00
119	M21-001	Elektromontáže dle rozpočtu	kpl	1,00000	219 756,00	219 756,00
120	M21-002	Elektromontáže - SOP 1.7 dle rozpočtu - realizováno v předstihu v souběhu s SOP 1.6	kpl	1,00000	255 268,00	255 268,00
121	M21-003	Elektromontáže-SOP 1.7 (část 1.3 (odd.C)) dle rozpočtu - realizováno v předstihu v souběhu s SOP 1.6	kpl	1,00000	203 326,00	203 326,00
Díl:	M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky				853 537,00
122	M22-001	Slaboproud dle rozpočtu	kpl	1,00000	208 967,00	208 967,00
123	M22-002	Slaboproud dle rozpočtu SOP - 1.7 - realizováno v předstihu v souběhu s SOP 1.6	kpl	1,00000	644 570,00	644 570,00
Díl:	M24	Montáže vzduchotechnických zařízení				441 578,00
124	M24-001	Vzduchotechnika dle rozpočtu	kpl	1,00000	441 578,00	441 578,00
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				88 999,58
125	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	45,36166	234,00	10 614,63
126	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	45,36166	138,00	6 259,91
127	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	45,36166	245,00	11 113,61
128	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	408,25494	14,00	5 715,57
129	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	45,36166	199,00	9 026,97
130	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	181,44664	22,00	3 991,83
131	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	45,36166	110,00	4 989,78
132	979091295R00	Příplatek za vodo.přemístění suti při rekonstrukci	t	45,36166	204,00	9 253,78
133	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	22,68083	618,00	14 016,75
134	979990002R00	Poplatek za skládku - hořlavé materiály	t	22,68083	618,00	14 016,75

Nabídkový rozpočet stavby

Stavba: **62 III. ET. REKONSTRUKCE NEMOCNICE LETOVICE 01.6**
 Soubory ÚT,ZTI,EL,SLP,VZT - jsou cenově uvedeny v celkovém rozpočtu

Objednatel: **Nemocnice Milosrdných bratří Letovice,p.o.** IČO: **00387134**
 DIČ:

Zhotovitel: **SULKOM s.r.o. Knínice 330** IČO: **27670309**
679 34 Knínice DIČ: **CZ27670309**

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			2 301 883,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			2 301 883,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		2 301 883,00 CZK
Základní DPH	21 %		483 395,00 CZK


Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 2 785 278,00 CZK

v Knínicích dne 4.5.2016



 Za zhotovitele
SULKOM s.r.o.
 679 34 Knínice 330
 IČO: 27670309, DIČ: CZ27670309

MUDr. Drahoslava KRÁLOVCOVÁ
 ředitelka


 Za objednatele
 Nemocnice Milosrdných bratří Letovice
 příspěvková organizace
 679 61 LETOVICE, Pod Klášterem 17
 IČO: 00387134, tel.: 516 426 105

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
01.6	SOP PŮDNÍ VESTAVBA U ODDĚLENÍ	0	2 301 883	483 395	2 785 278	100
02	UT	0	156 007	32 761	188 768	7
03	ZTI	0	172 411	36 206	208 617	7
04	EL_1_3	0	203 326	42 698	246 024	9
05	EL_1_6	0	219 756	46 149	265 905	10
06	EL_1_7	0	255 268	53 606	308 874	11
07	SLP_1_6	0	208 967	43 883	252 850	9
08	SLP_1_7	0	644 570	135 360	779 930	28
09	VZT	0	441 578	92 731	534 309	19
Celkem za stavbu		0	2 301 883	483 395	2 785 278	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
		HSV			441 578,00	19
	BLESKOSVOD A UZEMNĚNÍ VČETNĚ MONTÁŽE A ZAPOJENÍ	HSV			3 309,00	0
	KABELY VČETNĚ MONTÁŽE (VYSEKÁNÍ DRÁŽEK A ZAPRAVENÍ) A ZAPOJENÍ	HSV			163 445,00	7
	KRABICE POD OMÍTKU	HSV			25 022,00	1
	LIŠTY	HSV			11 195,00	0
	OSTATNÍ MATERIÁL	HSV			1 251,00	0
	KOZVADECE S PŘEPETOVYMI OCHRANAMI VČETNĚ MONTÁŽE A ZAPOJENÍ	HSV			93 598,00	4
	SPÍNAČE VČETNĚ MONTÁŽE A ZAPOJENÍ	HSV			15 506,00	1
	SVÍTIDLA VČETNĚ ZDROJŮ, STARTERŮ, MONTÁŽE A ZAPOJENÍ A VŠECH PŘÍSLUŠNÝCH KOMPONENTŮ	HSV			7 266,00	0
	ZÁŘIVKOVÉ SVÍTIDLO PŘISAZENÉ 1x18W IP40, S PIKTOGRAMEM, 3h	HSV			5 289,00	0
	ZÁŘIVKOVÉ SVÍTIDLO PŘISAZENÉ 1x18W IP65, S PIKTOGRAMEM, 3h	HSV			967,00	0
	ZÁŘIVKOVÉ SVÍTIDLO PŘISAZENÉ 1x23W IP20, POLYKARBONÁTOVÝ	HSV			6 615,00	0
	VÝKISKOVÉ MATNÉ SKUPNĚNÉ SVÍTIDLO 1x26W IP20, POLYKARBONÁTOVÝ	HSV			26 319,00	1
	VÝKISKOVÉ MATNÉ SKUPNĚNÉ SVÍTIDLO 2x26W IP20, POLYKARBONÁTOVÝ	HSV			12 078,00	1
	VÝKISKOVÉ MATNÉ SKUPNĚNÉ SVÍTIDLO 2x36W IP20, BÍLÁ MŘÍŽKA, ELEKTRONICKÝ PŘEDŘADNÍK	HSV			12 671,00	1

	ZARÍVROVÉ SVĚTLIDLO PRISAZENÉ 2x36W IP20, BÍLÁ MŘÍŽKA, ELEKTRONICKÝ PŘEDŘADNÍK S	HSV	24 164,00	1
	2x36W IP20, VYSOCE LEŠTĚNÁ PARABOLICKÁ MŘÍŽKA, ELEKTRONICKÝ	HSV	5 288,00	0
	KULATÉ 1x18W IP20, POLYKARBONÁTOVÝ VÝIŠEK MATNÉ	HSV	3 850,00	0
	ZÁSUVKY VČETNĚ MONTÁŽE A ZAPOJENÍ	HSV	28 144,00	1
	ŽLABY	HSV	45 245,00	2
0	Nepřifazený díl	HSV	28 035,00	1
10	(včetně doprogramování potřebných vazeb a textů)	HSV	5 721,00	0
12	(demontáže stávajícího zařízení, práce spojené s nutnými provizorií)	HSV	290 192,00	13
17	(dodávka, montáž včetně úchytných prvků, uzemnění)	HSV	10 080,00	0
19	(dodávka, montáž včetně protahovacích a přístrojových krabic)	HSV	2 400,00	0
21	(dodávka, montáž)	HSV	16 830,00	1
23	(dodávka, montáž do trubek, podhledů)	HSV	6 855,00	0
25	(dodávka, montáž, zapojení obou kabelů na obou koncích, certifikační měření)	HSV	2 036,00	0
27	(doplnění rozvaděče rack)	HSV	5 670,00	0
32	(dodávka, montáž včetně protahovacích a přístrojových krabic)	HSV	6 760,00	0
34	(dodávka, montáž, zatažení do trubek)	HSV	2 162,00	0
36	(dodávka, montáž, oživení)	HSV	8 395,00	0
4	(dodávka, montáž, zapojení, oživení)	HSV	7 857,00	0
43	(dodávka, montáž, zasekání pod omítku, zapravení drážky)	HSV	7 961,00	0
45	(dodávka, montáž do podhledu či na stěnu)	HSV	291 979,00	13
48	(dodávka, montáž, zasekání pod omítku)	HSV	31 969,00	1
50	(dodávka včetně krabice, montáž do podhledu či na stěnu)	HSV	11 641,00	1
52	(dodávka, montáž)	HSV	17 083,00	1
59	(dodávka, montáž)	HSV	3 780,00	0
6	(dodávka, montáž, zapojení, oživení)	HSV	12 320,00	1
61	(dodávka, montáž včetně protahovacích a přístrojových krabic)	HSV	1 190,00	0
63	(dodávka, montáž včetně protahovacích a přístrojových krabic)	HSV	3 547,00	0
65	(dodávka, montáž, zasekání pod omítku)	HSV	4 589,00	0
67	(dodávka včetně krabice, montáž do podhledu či na stěnu)	HSV	1 669,00	0
69	(dodávka, montáž)	HSV	2 398,00	0
713	Izolace tepelné	HSV	18 213,32	1

73	(dodávka, montáž)	HSV			540,00	0
733	Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	HSV			68 580,38	3
734	Ústřední vytápění - armatury	HSV			8 149,07	0
735	Ústřední vytápění - otopná tělesa	HSV			50 438,44	2
75	(dodávka, montáž včetně protahovacích a přístrojových krabic)	HSV			150,00	0
767	Konstrukce zámečnické	HSV			6 506,99	0
77	(dodávka, montáž)	HSV			66 215,00	3
783	Dokončovací práce - nátěry	HSV			868,80	0
799	OSTATNÍ	HSV			187 128,00	8
8	(dodávka, montáž, zasekání pod omítku, zapravení drážky)	HSV			6 763,00	0
PSV - 721	KANALIZACE - dodávka, montáž	HSV			19 209,16	1
PSV - 722	VODOVOD - dodávka, montáž	HSV			74 295,70	3
PSV - 725	ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY - dodávka , montáž	HSV			78 906,14	3
Cena celkem					2 301 883,00	100

Položkový rozpočet

S:	62	III. ET. REKONSTRUKCE NEMOCNICE LETOVICE 01.6
O:	01.6	SOP PŮDNÍ VESTAVBA U ODDĚLENÍ "C" (3.NP)
R:	02	UT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	0	Nepřifažený díl				3 250,00
	1 2	3	4	5,00000	650,00	3 250,00
Díl:	713	Izolace tepelné				18 213,32
	2 713411111	Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi bez úpravy staženými drátem 1x	m2	71,00000	85,00	6 035,00
	3 1510	Návrhová izolace d 15 tl. 10 mm	m	45,00000	26,00	1 170,00
	4 1810	Návrhová izolace d 18 tl. 10 mm	m	90,00000	27,00	2 430,00
	5 2210	Návrhová izolace d 22 tl. 10 mm	m	95,00000	29,00	2 755,00
	6 LEP400	chloroprénové lepidlo 400 ml	bal	1,00000	563,00	563,00
	7 MPAL2230	Izolace z minerální plsti kašir. AL fólií 22/30	m	83,00000	63,00	5 229,00
	8 998713102	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	t	0,12000	182,00	21,84
	9 998713193	Příplatek k přesunu hmot tonážní 713 za zvětšený přesun do 500 m	t	0,12000	79,00	9,48
Díl:	733	Ústřední vytápění - rozvodné potrubí				68 580,38
	10 733223102	Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 15x1	m	45,00000	225,00	10 125,00
	11 733223103	Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 18x1	m	90,00000	259,00	23 310,00
	12 733223104	Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 22x1	m	95,00000	294,00	27 930,00
	13 733291101	Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5	m	230,00000	14,00	3 220,00
	14 HZSzednickevypdr	Zednické výpomoci při zhotovení a zapravení drážek	hod	4,00000	237,00	948,00
	15 HZS1nasr	Napojení potrubí na stávající rozvod	hod	8,00000	237,00	1 896,00
	16 HZS2uprsr	Úprava stávajícího rozvodu	hod	4,00000	237,00	948,00
	17 998733103	Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 24 m	t	0,14900	976,00	145,42
	18 998733193	Příplatek k přesunu hmot tonážní 733 za zvětšený přesun do 500 m	t	0,14900	389,00	57,96
Díl:	734	Ústřední vytápění - armatury				8 149,07
	19 734209102	Montáž armatury závitové s jedním závitem G 3/8	kus	2,00000	19,00	38,00
	20 734211113	Ventil závitový odvzdušňovací G 3/8 PN 10 do 120°C otopných těles	kus	2,00000	65,00	130,00
	21 734209113	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1/2	kus	24,00000	57,00	1 368,00
	22 AOV10	Automatický odvzdušňovací ventil 3/8 "	ks	2,00000	65,00	130,00
	23 734291122	Kohout plnicí a vypouštěcí G 3/8 PN 10 do 110°C závitový	kus	3,00000	155,00	465,00
	24 RV15R	Radiátorový ventil DN 15 - rohový	ks	2,00000	175,00	350,00
	25 RŠ15P	Regulovatelné šroubení DN 15 - rohové	ks	2,00000	142,00	284,00
	26 VEVK15R14	Šroubení pro tělesa tělesa VK DN 15 - rohové	ks	10,00000	217,00	2 170,00
	27 svsvk	Svorné šroubení pro pol. 25 DN 15	ks	20,00000	29,00	580,00
	28 svsvesr	Svorné šroubení pro pol. 23,24 DN 15	ks	4,00000	25,00	100,00
	29 OPPO5170	Opěrné pouzdro pro měd.a přesné ocel. trubky DN 15	ks	24,00000	20,00	480,00
	30 998734103	Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 24 m	t	0,01300	55 152,00	716,98
	31 998734193	Příplatek k přesunu hmot tonážní 734 za zvětšený přesun do 500 m	t	0,01300	102 853,00	1 337,09

Díl:	735	Ústřední vytápění - otopná tělesa				50 438,44
32	735111380	Otopné těleso litinové článkové 900/160 se základním nátěrem	m2	4,40000	1 672,00	7 356,80
33	735118110	Zkoušky těsnosti otopných těles litinových článkových vodou	m2	4,40000	40,00	176,00
34	735119140	Montáž otopného tělesa litinového článkového	m2	4,40000	334,00	1 469,60
35	735152272	Otopné těleso panelové Ventil Kompakt typ 11 VK výška/délka 600/500 mm	kus	2,00000	2 633,00	5 266,00
36	735152476	Otopné těleso panelové Ventil Kompakt typ 21 VK výška/délka 600/900 mm	kus	1,00000	4 032,00	4 032,00
37	735152477	Otopné těleso panelové Ventil Kompakt typ 21 VK výška/délka 600/1000 mm	kus	1,00000	4 240,00	4 240,00
38	735152575	Otopné těleso panelové Ventil Kompakt typ 22 VK výška/délka 600/800 mm	kus	3,00000	4 205,00	12 615,00
39	735152576	Otopné těleso panelové Ventil Kompakt typ 22 VK výška/délka 600/900 mm	kus	1,00000	4 449,00	4 449,00
40	735152579	Otopné těleso panelové Ventil Kompakt typ 22 VK výška/délka 600/1200 mm	kus	2,00000	5 172,00	10 344,00
41	998735102	Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 12 m	t	0,40200	803,00	322,81
42	998735193	Příplatek k přesunu hmot tonážní 735 za zvětšený přesun do 500 m	t	0,40200	416,00	167,23
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				6 506,99
43	767995102	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 10 kg	kg	70,00000	68,00	4 760,00
44	132310620	tyč ocelová L rovnoramenná jak.11373 45x45x4 mm	t	0,07000	19 745,00	1 382,15
45	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,07000	4 449,00	311,43
46	998767192	Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 za zvětšený přesun do 100 m	t	0,07000	763,00	53,41
Díl:	783	Dokončovací práce - nátěry				868,80
47	783125130	Nátěry syntetické OK lehkých "C" barva standardní dvojnásobné	m2	1,00000	138,00	138,00
48	783617117	Krycí dvojnásobný syntetický nátěr článkových otopných těles	m2	4,40000	147,00	646,80
49	783617601	Krycí jednonásobný syntetický nátěr potrubí do DN 50 mm	m	6,00000	14,00	84,00

Rekapitulace nepřřazeného dílu

Díl:	0	Základní rozpočtové náklady				3 250,00
1	1	Komplexní vyzkoušení a zaregulování	hod	24,00000	100,00	2400,00
2	2	Zaškolení obsluhy	hod	4,00000	100,00	400,00
3	3	Návrh provozního předpisu	sada	1,00000	200,00	200,00
4	4	Dokumentace skutečného provedení	sada	1,00000	250,00	250,00

Položkový rozpočet

S:	62	III. ET. REKONSTRUKCE NEMOCNICE LETOVICE 01.6
O:	01.6	SOP PŮDNÍ VESTAVBA U ODDĚLENÍ "C" (3.NP)
R:	03	ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	PSV - 721	KANALIZACE - dodávka, montáž				19 209,16
1	1	DN 40	m	20,00000	18,00	360,00
2	2	DN 50	m	30,00000	182,00	5 460,00
3	3	DN 70	m	10,00000	225,00	2 250,00
4	4	DN 100	m	10,00000	305,00	3 050,00
5	5	Větrací hlavice měděná - kopie původního stavu vč. oplechování	ks	2,00000	1 698,00	3 396,00
6	6	DN 25 - odvod kondenzátu	m	25,00000	32,00	800,00
7	7	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek	ks	15,00000	32,00	480,00
8	8	Protipožární manžety DN 100	ks	1,00000	1 070,00	1 070,00
9	9	Napojení na stávající odpadní potrubí	ks	2,00000	586,00	1 172,00
10	10	Zkouška těsnosti kanalizace vodou	m	98,00000	10,00	980,00
11	11	Přesun hmot	%	1,77000	108,00	191,16
Díl:	PSV - 722	VODOVOD - dodávka, montáž				74 295,70
12	12	d20	m	40,00000	210,00	8 400,00
13	13	d25	m	50,00000	256,00	12 800,00
14	14	d32	m	30,00000	307,00	9 210,00
15	15	DN 15	m	40,00000	181,00	7 240,00
16	16	DN 20	m	35,00000	194,00	6 790,00
17	17	DN 25	m	25,00000	209,00	5 225,00
18	18	DN 25 tl. 30 mm	m	15,00000	91,00	1 365,00
19	19	DN 32 tl. 40 mm	m	15,00000	116,00	1 740,00
20	20	Kulový kohout voda DN 20	ks	1,00000	257,00	257,00
21	21	Kulový kohout voda DN 25	ks	2,00000	374,00	748,00
22	22	Požární zabezpečení prostupů vypěněním	soub	1,00000	911,00	911,00
23	23	Vyvedení a upevnění výpustek vč. nástěnky	ks	28,00000	131,00	3 668,00
24	24	Tlaková zkouška potrubí	m	120,00000	22,00	2 640,00
25	25	Proplach a desinfekce potrubí	m	120,00000	108,00	12 960,00
26	26	Přesun hmot	%	1,70000	201,00	341,70
Díl:	PSV - 725	ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY - dodávka , montáž				78 906,14
27	27	Zápachová uzávěrka dřezová DN 50	ks	1,00000	238,00	238,00
28	28	Klozet z bílého diturvitu závěsný	ks	2,00000	4 418,00	8 836,00
29	29	Předstěnový systém WC samonosný , splachovací tlačítko	ks	2,00000	6 936,00	13 872,00
30	30	Umyvadlo z bílého diturvitu 500 mm připevněné na šrouby do zdiva , zápachová uzávěrka (připojení, kondenzátu)	ks	8,00000	1 658,00	13 264,00
31	31	Baterie umyvadlová páková stojánková vč. rohových ventilů	ks	10,00000	1 350,00	13 500,00
32	32	Umývátko z bílého diturvitu připevněné na šrouby do zdiva , zápachová uzávěrka	ks	2,00000	1 558,00	3 116,00
33	33	Sprchový kout, vanička sprchová, zápachová uzávěrka	ks	2,00000	10 395,00	20 790,00
34	34	Baterie sprchová páková s příslušenstvím	ks	2,00000	2 509,00	5 018,00
35	35	Přesun hmot	%	0,22000	1 237,00	272,14



Položkový rozpočet

S:	62	III. ET. REKONSTRUKCE NEMOCNICE LETOVICE 01.6
O:	01.6	SOP PŮDNÍ VESTAVBA U ODDĚLENÍ "C" (3.NP)
R:	04	EL_1_3

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:		ROZVÁDEČE S PŘEPĚŤOVÝMI OCHRANAMI VČETNĚ MONTÁŽE A ZAPOJENÍ				36 650,00
1	1.	RMS 6 - PODRUŽNÝ ROZVÁDEČ	ks	1,00000	36 650,00	36 650,00
Díl:		SPÍNAČE VČETNĚ MONTÁŽE A ZAPOJENÍ				5 652,00
2	2.	SPÍNAČ JEDNOPÓLOVÝ 250V 10A IP20 kompletní, řazení 1, bílý, zapuštěný	ks	7,00000	169,00	1 183,00
3	3.	SPÍNAČ SÉRIOVÝ 250V 10A IP20 kompletní, řazení 5, bílý, zapuštěný	ks	3,00000	213,00	639,00
4	4.	SPÍNAČ STŘIDAVÝ 250V 10A IP20 kompletní, řazení 6, bílý, zapuštěný	ks	2,00000	175,00	350,00
5	5.	TLAČÍTKO S ORIENTAČNÍ DOUTNAVKOU 250V 10A IP20 kompletní, řazení 1/0, bílé, zapuštěné	ks	14,00000	184,00	2 576,00
6	6.	SPÍNAČ JEDNOPÓLOVÝ 250V 10A IP44 kompletní, řazení 1, bílý, zapuštěný	ks	1,00000	128,00	128,00
7	7.	SPÍNAČ 230V 40A VAČKOVÝ IP65 v plastovém krytu 1101	ks	1,00000	776,00	776,00
Díl:		ZÁSUVKY VČETNĚ MONTÁŽE A ZAPOJENÍ				5 534,00
8	8.	ZÁSUVKA JEDNONÁSOBNÁ 250V, 16A IP20 kompletní, bílá, zapuštěná	ks	3,00000	168,00	504,00
9	9.	ZÁSUVKA DVOJNÁSOBNÁ VYOSENÁ 250V, 16A IP20 kompletní, vyosená, zapuštěná, bílá	ks	14,00000	190,00	2 660,00
10	10.	ZÁSUVKA TROJNÁSOBNÁ 250V, 16A IP20 kompletní, bordó, přepětí "T3", zapuštěná	ks	2,00000	1 092,00	2 184,00
11	11.	ZÁSUVKA JEDNONÁSOBNÁ 250V, 16A IP44 kompletní, bílá, zapuštěná	ks	1,00000	186,00	186,00
Díl:		SVÍTIDLA VČETNĚ ZDROJŮ, STARTÉRŮ, MONTÁŽE A ZAPOJENÍ A VŠECH PŘÍSLUŠNÝCH KOMPONENTŮ				2 100,00
12	12.	B	ks	2,00000	1 050,00	2 100,00
Díl:		ZÁŘIVKOVÉ SVÍTIDLO PŘISAZENÉ 1x26W IP20, POLYKARBONÁTOVÝ VÝLISEK, MATNÉ SKLENĚNÉ STÍNÍTKO, ELEKTRONIK				11 407,00
13	13.	D	ks	17,00000	671,00	11 407,00
Díl:		ZÁŘIVKOVÉ SVÍTIDLO PŘISAZENÉ 2x36W IP20, BÍLÁ MŘÍŽKA, ELEKTRONICKÝ PŘEDŘADNÍK				3 600,00
14	14.	D1	ks	3,00000	1 200,00	3 600,00
Díl:		ZÁŘIVKOVÉ SVÍTIDLO PŘISAZENÉ 2x36W IP20, BÍLÁ MŘÍŽKA, ELEKTRONICKÝ PŘEDŘADNÍK S NOUZOVÝM MODULEM DO				1 050,00
15	15.	J	ks	1,00000	1 050,00	1 050,00

Díl:		ZÁŘIVKOVÉ SVÍTIDLO PŘISAZENÉ 1x23W IP20, POLYKARBONÁTOVÝ VÝLISEK, MATNÉ SKLENĚNÉ STÍNÍTKO, ELEKTRONI				6 615,00
16	16.	N	ks	5,00000	1 323,00	6 615,00
Díl:		ZÁŘIVKOVÉ SVÍTIDLO PŘISAZENÉ 1x18W IP40, S PIKTOGRAMEM, 3h				1 323,00
17	17.	N2	ks	1,00000	1 323,00	1 323,00
Díl:		ZÁŘIVKOVÉ SVÍTIDLO PŘISAZENÉ 1x18W IP65, S PIKTOGRAMEM, 3h				967,00
18	18.	V	ks	1,00000	967,00	967,00
Díl:		KRABICE POD OMÍTKU				7 428,00
19	19.	KRABICE ODBOČNÁ S VÍČKEM A S BEZŠROUBOVÝMI SVORKAMI MALÁ	ks	48,00000	84,00	4 032,00
20	20.	KRABICE ODBOČNÁ S VÍČKEM A S BEZŠROUBOVÝMI SVORKAMI VELKÁ	ks	8,00000	95,00	760,00
21	21.	KRABICE PŘÍSTROJOVÁ	ks	47,00000	28,00	1 316,00
22	22.	KRABICE SE SVORKOVNICÍ PRO POSPOJOVÁNÍ ŽLABY	ks	3,00000	440,00	1 320,00
Díl:						16 295,00
23	23.	ŽLAB 125/100 VČETNĚ VÍKA, KONZOL A MONTÁŽNÍCH DÍLŮ	m	35,00000	358,00	12 530,00
24	24.	ŽLAB 62/50 VČETNĚ VÍKA, KONZOL A MONTÁŽNÍCH DÍLŮ	m	15,00000	251,00	3 765,00
Díl:		LIŠTY				2 935,00
25	25.	VKLÁDACÍ LIŠTA 24x22	m	40,00000	44,00	1 760,00
26	26.	VKLÁDACÍ LIŠTA 40x25	m	25,00000	47,00	1 175,00
Díl:		OSTATNÍ MATERIÁL				321,00
27	27.	NOSNÝ MATERIÁL DO 5kg	ks	4,00000	59,00	236,00
28	28.	NOSNÝ MATERIÁL DO 10kg	ks	1,00000	85,00	85,00
Díl:		KABELY VČETNĚ MONTÁŽE (VYSEKÁNÍ DRÁŽEK A ZAPRAVENÍ) A ZAPOJENÍ				59 055,00
29	29.	KABEL CYKY 5Cx10mm	m	85,00000	132,00	11 220,00
30	30.	KABEL CYKY 3Cx6mm	m	30,00000	67,00	2 010,00
31	31.	KABEL CYKY 3Cx2,5mm	m	560,00000	32,00	17 920,00
32	32.	KABEL CYKY 5Cx1,5mm	m	75,00000	33,00	2 475,00
33	33.	KABEL CYKY 3Cx1,5mm	m	240,00000	28,00	6 720,00
34	34.	KABEL CYKY 3Ax1,5mm	m	25,00000	28,00	700,00
35	35.	KABEL CXKH-V 3Cx1,5mm s funkční schopností při požáru P60-R, třída reakce na oheň B2 ca, s1, d0	m	40,00000	51,00	2 040,00
36	36.	KABEL CYKY 2Ax1,5mm	m	40,00000	26,00	1 040,00
37	37.	DRÁT CY 16mm	m	145,00000	60,00	8 700,00
38	38.	DRÁT CY 10mm	m	65,00000	43,00	2 795,00
39	39.	DRÁT CY 6mm	m	55,00000	29,00	1 595,00
40	40.	DRÁT CY 4mm	m	80,00000	23,00	1 840,00
Díl:		BLESKOSVOD A UZEMNĚNÍ VČETNĚ MONTÁŽE A ZAPOJENÍ				3 309,00
41	41.	"SK" SVORKA KŘÍŽOVÁ Fe/Zn	ks	1,00000	429,00	429,00
42	42.	"SS" SVORKA SPOJOVACÍ Fe/Zn	ks	6,00000	35,00	210,00
43	43.	"PV " PODPĚRA VEDENÍ Fe/Zn	ks	10,00000	44,00	440,00
44	44.	"JT" JÍMACÍ TYČ, l = 2000mm včetně uchycení	ks	1,00000	532,00	532,00
45	45.	"SJ" SVORKA JÍMAČOVÁ, FeZn	ks	1,00000	63,00	63,00
46	46.	Drát FeZn o 8mm	m	15,00000	109,00	1 635,00
Díl:	799	OSTATNÍ				39 085,00
47	47.	KABELOVÝ VÝVOD PRO TECHNOLOGIE, ukončení a zapojení	ks	19,00000	240,00	4 560,00
48	48.	SVORKA PRO PŘIPOJENÍ UZEMNĚNÍ TECHNOLOGIE (VZT, ÚT, ZTI)	ks	24,00000	461,00	11 064,00
49	49.	ŠTÍTKY NA KRABICE, ZÁSUVKY A SPÍNAČE	ks	106,00000	21,00	2 226,00

50	50.	BEZPEČNOSTNÍ ZÁTKA NA ZÁSUVKY 230V	ks	4,00000	26,00	104,00
51	51.	KLÍČEK ZÁTKY BEZPEČNOSTNÍ	ks	1,00000	5,00	5,00
52	52.	BEZPEČNOSTNÍ TABULKA S NÁPISEM: „POUZE PRO PŘIPOJENÍ PC“	ks	2,00000	21,00	42,00
53	53.	JISTIČ B/3-50A DO ROZVÁDĚČE HR	ks	1,00000	1 264,00	1 264,00
54	54.	NAPOJENÍ NA STAVAJÍCÍ ZARÍZENÍ	hod	10,00000	230,00	2 300,00
55	55.	PROTIPOŽÁRNÍ PROSTUP DLE POČTU KABELŮ	ks	2,00000	838,00	1 676,00
56	56.	DEMONTÁŽE	hod	20,00000	230,00	4 600,00
57	57.	KOORDINACE PROFESÍ BĚHEM STAVBY	hod	8,00000	230,00	1 840,00
58	58.	REVIZE	hod	24,00000	261,00	6 264,00
59	59.	POMOCNÝ INSTALAČNÍ MATERIÁL	kpl	1,00000	3 140,00	3 140,00



Položkový rozpočet

S:	62	III. ET. REKONSTRUKCE NEMOCNICE LETOVICE 01.6
O:	01.6	SOP PŮDNÍ VESTAVBA U ODDĚLENÍ "C" (3.NP)
R:	05	EL_1_6

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:		ROZVÁDĚČE S PŘEPĚŤOVÝMI OCHRANAMI VČETNĚ MONTÁŽE A ZAPOJENÍ				24 382,00
1	1.	RMS 6.3 - PODRUŽNÝ ROZVÁDĚČ	ks	1,00000	24 382,00	24 382,00
Díl:		SPÍNAČE VČETNĚ MONTÁŽE A ZAPOJENÍ				3 284,00
2	2.	SPÍNAČ JEDNOPÓLOVÝ 250V 10A IP20 kompletní, řazení 1, bílý, zapuštěný	ks	4,00000	169,00	676,00
3	3.	SPÍNAČ SÉRIOVÝ 250V 10A IP20 kompletní, řazení 5, bílý, zapuštěný	ks	7,00000	212,00	1 484,00
4	4.	TLAČÍTKO S ORIENTAČNÍ DOUTNAVKOU 250V 10A IP20 kompletní, řazení 1/0, bílé, zapuštěné	ks	4,00000	188,00	752,00
5	5.	SPÍNAČ JEDNOPÓLOVÝ 250V 10A IP44 kompletní, řazení 1, bílý, zapuštěný	ks	2,00000	186,00	372,00
Díl:		ZÁSUVKY VČETNĚ MONTÁŽE A ZAPOJENÍ				18 066,00
6	6.	ZÁSUVKA JEDNONÁSOBNÁ 250V, 16A IP20 kompletní, bílá, zapuštěná	ks	9,00000	168,00	1 512,00
7	7.	ZÁSUVKA DVOJNÁSOBNÁ VYOSENÁ 250V, 16A IP20 kompletní, vyosená, zapuštěná, bílá	ks	28,00000	191,00	5 348,00
8	8.	ZÁSUVKA TROJNÁSOBNÁ 250V, 16A IP20 kompletní, bordó, přepětí "T3", zapuštěná	ks	12,00000	903,00	10 836,00
9	9.	ZÁSUVKA JEDNONÁSOBNÁ 250V, 16A IP44 kompletní, bílá, zapuštěná	ks	2,00000	185,00	370,00
Díl:		SVÍTIDLA VČETNĚ ZDROJŮ, STARTÉRŮ, MONTÁŽE A ZAPOJENÍ A VŠECH PŘÍSLUŠNÝCH KOMPONENTŮ				4 200,00
10	10.	B ZÁŘIVKOVÉ SVÍTIDLO PŘISAZENÉ 1x26W IP20, POLYKARBONÁTOVÝ VÝLISEK, MATNÉ SKLENĚNÉ STÍNÍTKO, ELEKTRONI	ks	4,00000	1 050,00	4 200,00
Díl:						14 912,00
11	11.	D ZÁŘIVKOVÉ SVÍTIDLO PŘISAZENÉ 2x36W IP20, BÍLÁ MŘÍŽKA, ELEKTRONICKÝ PŘEDŘADNÍK	ks	8,00000	1 864,00	14 912,00
Díl:						671,00
12	12.	D1 ZÁŘIVKOVÉ SVÍTIDLO PŘISAZENÉ 2x36W IP20, BÍLÁ MŘÍŽKA, ELEKTRONICKÝ PŘEDŘADNÍK S NOUZOVÝM MODULEM DO	ks	1,00000	671,00	671,00
Díl:						13 860,00
13	13.	L ZÁŘIVKOVÉ SVÍTIDLO PŘISAZENÉ 2x36W IP20, VYSOCE LEŠTĚNÁ PARABOLICKÁ MŘÍŽKA, ELEKTRONICKÝ PŘEDŘADNÍK	ks	18,00000	770,00	13 860,00
Díl:						5 288,00
14	14.	N KRABICE POD OMÍTKU	ks	4,00000	1 322,00	5 288,00
Díl:						6 296,00

15	15.	KRABICE ODBOČNÁ S VÍČKEM A S BEZŠROUBOVÝMI SVORKAMI MALÁ	ks	38,00000	84,00	3 192,00
16	16.	KRABICE ODBOČNÁ S VÍČKEM A S BEZŠROUBOVÝMI SVORKAMI VELKÁ	ks	8,00000	95,00	760,00
17	17.	KRABICE PŘÍSTROJOVÁ	ks	68,00000	28,00	1 904,00
18	18.	KRABICE SE SVORKOVNICÍ PRO POSPOJOVÁNÍ	ks	1,00000	440,00	440,00
Díl:		ŽLABY				10 535,00
19	19.	ŽLAB 125/50 VČETNĚ VÍKA, KONZOL A MONTÁŽNÍCH DÍLŮ	m	25,00000	321,00	8 025,00
20	20.	ŽLAB 62/50 VČETNĚ VÍKA, KONZOL A MONTÁŽNÍCH DÍLŮ	m	10,00000	251,00	2 510,00
Díl:		LIŠTY				3 345,00
21	21.	VKLÁDACÍ LIŠTA 24x22	m	60,00000	44,00	2 640,00
22	22.	VKLÁDACÍ LIŠTA 40x25	m	15,00000	47,00	705,00
Díl:		OSTATNÍ MATERIÁL				406,00
23	23.	NOSNÝ MATERIÁL DO 5kg	ks	4,00000	59,00	236,00
24	24.	NOSNÝ MATERIÁL DO 10kg	ks	2,00000	85,00	170,00
Díl:		KABELY VČETNĚ MONTÁŽE (VYSEKÁNÍ DRÁŽEK A ZAPRAVENÍ) A ZAPOJENÍ				42 890,00
25	25.	KABEL CYKY 3Cx2,5mm	m	580,00000	32,00	18 560,00
26	26.	KABEL CYKY 7Cx1,5mm	m	35,00000	44,00	1 540,00
27	27.	KABEL CYKY 5Cx1,5mm	m	210,00000	33,00	6 930,00
28	28.	KABEL CYKY 3Cx1,5mm	m	270,00000	28,00	7 560,00
29	29.	KABEL CYKY 3Ax1,5mm	m	85,00000	28,00	2 380,00
30	30.	KABEL CYKY 2Ax1,5mm	m	55,00000	26,00	1 430,00
31	31.	DRÁT CY 16mm	m	20,00000	60,00	1 200,00
32	32.	DRÁT CY 6mm	m	50,00000	29,00	1 450,00
33	33.	DRÁT CY 4mm	m	80,00000	23,00	1 840,00
Díl: 799		OSTATNÍ				71 621,00
34	34.	KABELOVÝ VÝVOD PRO TECHNOLOGIE, ukončení a zapojení	ks	21,00000	240,00	5 040,00
35	35.	SVORKA PRO PŘIPOJENÍ UZEMNĚNÍ TECHNOLOGIE (VZT, ÚT, ZTI)	ks	52,00000	461,00	23 972,00
36	36.	ŠTÍTKY NA KRABICE, ZÁSUVKY A SPÍNAČE	ks	115,00000	21,00	2 415,00
37	37.	OVLÁDACÍ SKŘÍŇKA PRO VZT OS	ks	2,00000	1 467,00	2 934,00
38	38.	BEZPEČNOSTNÍ TABULKA S NÁPISEM: „POUZE PRO PŘIPOJENÍ PC“	ks	12,00000	21,00	252,00
39	39.	PROTIPOŽÁRNÍ PROSTUP DLE POČTU KABELŮ	ks	1,00000	837,00	837,00
40	40.	DEMONTÁŽE	hod	40,00000	230,00	9 200,00
41	41.	KOORDINACE PROFESÍ BĚHEM STAVBY	hod	48,00000	230,00	11 040,00
42	42.	REVIZE	hod	45,00000	261,00	11 745,00
43	43.	POMOČNÝ INSTALAČNÍ MATERIÁL	kpl	1,00000	4 186,00	4 186,00

Položkový rozpočet

S:	62	III. ET. REKONSTRUKCE NEMOCNICE LETOVICE 01.6
O:	01.6	SOP PŮDNÍ VESTAVBA U ODDĚLENÍ "C" (3.NP)
R:	06	EL_1_7

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:		ROZVÁDEČE S PŘEPĚTOVÝMI OCHRANAMI VČETNĚ MONTÁŽE A ZAPOJENÍ				32 566,00
1	1.	RMS 6.2 - PODRUŽNÝ ROZVÁDEČ	ks	1,00000	32 566,00	32 566,00
Díl:		SPÍNAČE VČETNĚ MONTÁŽE A ZAPOJENÍ				6 570,00
2	2.	SPÍNAČ JEDNOPÓLOVÝ 250V 10A IP20 kompletní, řazení 1, bílý, zapuštěný	ks	7,00000	169,00	1 183,00
3	3.	SPÍNAČ SÉRIOVÝ 250V 10A IP20 kompletní, řazení 5, bílý, zapuštěný	ks	5,00000	213,00	1 065,00
4	4.	TLAČÍTKO S ORIENTAČNÍ DOUTNAVKOU 250V 10A IP20 kompletní, řazení 1/0, bílé, zapuštěné	ks	12,00000	184,00	2 208,00
5	5.	SPÍNAČ SÉRIOVÝ 250V 10A IP44 kompletní, řazení 5, bílý, zapuštěný	ks	2,00000	230,00	460,00
6	6.	SPÍNAČ POHYBU 250V 10A IP44 kompletní <)180° přepínací kontakt, bílý	ks	2,00000	827,00	1 654,00
Díl:		ZÁSUVKY VČETNĚ MONTÁŽE A ZAPOJENÍ				4 544,00
7	7.	ZÁSUVKA JEDNONÁSOBNÁ 250V, 16A IP20 kompletní, bílá, zapuštěná	ks	9,00000	168,00	1 512,00
8	8.	ZÁSUVKA DVOJNÁSOBNÁ VYOSENÁ 250V, 16A IP20 kompletní, vyosená, zapuštěná, bílá	ks	14,00000	190,00	2 660,00
9	9.	ZÁSUVKA JEDNONÁSOBNÁ 250V, 16A IP44 kompletní, bílá, zapuštěná	ks	2,00000	186,00	372,00
Díl:		SVÍTIDLA VČETNĚ ZDROJŮ, STARTÉRŮ, MONTÁŽE A ZAPOJENÍ A VŠECH PŘÍSLUŠNÝCH KOMPONENTŮ				966,00
10	10.	A	ks	1,00000	966,00	966,00
Díl:		ZÁŘIVKOVÉ SVÍTIDLO PŘISAZENÉ KULATÉ 1x18W IP20, POLYKARBONÁTOVÝ VÝLISEK, MATNÉ SKLENĚNÉ STÍNÍTKO, EL				3 850,00
11	11.	BA	ks	5,00000	770,00	3 850,00
Díl:		ZÁŘIVKOVÉ SVÍTIDLO PŘISAZENÉ 2x26W IP20, POLYKARBONÁTOVÝ VÝLISEK, MATNÉ SKLENĚNÉ STÍNÍTKO, ELEKTRONI				12 078,00
12	12.	D	ks	18,00000	671,00	12 078,00
Díl:		ZÁŘIVKOVÉ SVÍTIDLO PŘISAZENÉ 2x36W IP20, BÍLÁ MŘÍŽKA, ELEKTRONICKÝ PŘEDŘADNÍK				8 400,00
13	13.	D1	ks	7,00000	1 200,00	8 400,00
Díl:		ZÁŘIVKOVÉ SVÍTIDLO PŘISAZENÉ 2x36W IP20, BÍLÁ MŘÍŽKA, ELEKTRONICKÝ PŘEDŘADNÍK S NOUZOVÝM MODULEM DO				9 254,00
14	14.	N	ks	7,00000	1 322,00	9 254,00
Díl:		ZÁŘIVKOVÉ SVÍTIDLO PŘISAZENÉ 1x18W IP40, S PIKTOGRAMEM, 3h				3 966,00

15	15.	N2	ks	3,00000	1 322,00	3 966,00
Díl:		KRABICE POD OMÍTKU				11 298,00
16	16.	KRABICE ODBOČNÁ S VÍČKEM A S BEZŠROUBOVÝMI SVORKAMI MALÁ	ks	65,00000	84,00	5 460,00
17	17.	KRABICE ODBOČNÁ S VÍČKEM A S BEZŠROUBOVÝMI SVORKAMI VELKÁ	ks	14,00000	95,00	1 330,00
18	18.	KRABICE PŘÍSTROJOVÁ	ks	51,00000	28,00	1 428,00
19	19.	KRABICE SE SVORKOVNICÍ PRO POSPOJOVÁNÍ ŽLABY	ks	7,00000	440,00	3 080,00
Díl:						18 415,00
20	20.	ŽLAB 125/50 VČETNĚ VÍKA, KONZOL A MONTÁŽNÍCH DÍLŮ	m	30,00000	321,00	9 630,00
21	21.	ŽLAB 62/50 VČETNĚ VÍKA, KONZOL A MONTÁŽNÍCH DÍLŮ	m	35,00000	251,00	8 785,00
Díl:		LIŠTY				4 915,00
22	22.	VKLÁDACÍ LIŠTA 24x22	m	85,00000	44,00	3 740,00
23	23.	VKLÁDACÍ LIŠTA 40x25	m	25,00000	47,00	1 175,00
Díl:		OSTATNÍ MATERIÁL				524,00
24	24.	NOSNÝ MATERIÁL DO 5kg	ks	6,00000	59,00	354,00
25	25.	NOSNÝ MATERIÁL DO 10kg	ks	2,00000	85,00	170,00
Díl:		KABELY VČETNĚ MONTÁŽE (VYSEKÁNÍ DRÁŽEK A ZAPRAVENÍ) A ZAPOJENÍ				61 500,00
26	26.	KABEL CYKY 3Cx2,5mm	m	660,00000	32,00	21 120,00
27	27.	KABEL CYKY 5Cx1,5mm	m	265,00000	33,00	8 745,00
28	28.	KABEL CYKY 3Cx1,5mm	m	390,00000	28,00	10 920,00
29	29.	KABEL CYKY 3Ax1,5mm	m	85,00000	28,00	2 380,00
30	30.	KABEL CYKY 3Dx1,5mm	m	15,00000	29,00	435,00
31	31.	KABEL CYKY 2Ax1,5mm	m	50,00000	26,00	1 300,00
32	32.	DRÁT CY 16mm	m	120,00000	60,00	7 200,00
33	33.	DRÁT CY 10mm	m	90,00000	43,00	3 870,00
34	34.	DRÁT CY 6mm	m	40,00000	29,00	1 160,00
35	35.	DRÁT CY 4mm	m	190,00000	23,00	4 370,00
Díl:	799	OSTATNÍ				76 422,00
36	36.	KABELOVÝ VÝVOD PRO TECHNOLOGIE, ukončení a zapojení	ks	51,00000	240,00	12 240,00
37	37.	SVORKA PRO PŘIPOJENÍ UZEMNĚNÍ TECHNOLOGIE (VZT, ÚT, ZTI)	ks	54,00000	461,00	24 894,00
38	38.	ŠTÍTKY NA KRABICE, ZÁSUVKY A SPÍNAČE	ks	137,00000	21,00	2 877,00
39	39.	BEZPEČNOSTNÍ ZÁTKA NA ZÁSUVKY 230V	ks	20,00000	21,00	420,00
40	40.	KLÍČEK ZÁTKY BEZPEČNOSTNÍ	ks	5,00000	6,00	30,00
41	41.	PROTIPOŽÁRNÍ PROSTUP DLE POČTU KABELŮ	ks	1,00000	838,00	838,00
42	42.	DEMONTÁŽE	hod	40,00000	230,00	9 200,00
43	43.	KOORDINACE PROFESÍ BĚHEM STAVBY	hod	48,00000	230,00	11 040,00
44	44.	REVIZE	hod	45,00000	261,00	11 745,00
45	45.	POMOCNÝ INSTALAČNÍ MATERIÁL	kpl	1,00000	3 138,00	3 138,00

Položkový rozpočet

S:	62	III. ET. REKONSTRUKCE NEMOCNICE LETOVICE 01.6
O:	01.6	SOP PŮDNÍ VESTAVBA U ODDĚLENÍ "C" (3.NP)
R:	07	SLP_1_6

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	0	Nepřirazený díl				19 257,00
	3	Kouřové čidlo adresovatelné	ks	7,00000	2 751,00	19 257,00
Díl:	4	(dodávka, montáž, zapojení, oživení)				2 611,00
	5	Manuální hlásič adresovatelný	ks	1,00000	2 611,00	2 611,00
Díl:	6	(dodávka, montáž, zapojení, oživení)				4 620,00
	7	Kabel JYSTY 2x2x0,8	m	140,00000	33,00	4 620,00
Díl:	8	(dodávka, montáž, zasekání pod omítku, zapravení drážky)				4 155,00
	9	Oživení systému EPS	kpl	1,00000	4 155,00	4 155,00
Díl:	10	(včetně doprogramování potřebných vazeb a textů)				3 635,00
	11	Demontáže	kpl	1,00000	3 635,00	3 635,00
Díl:	12	(demontáže stávajícího zařízení, práce spojené s nutnými provizorií)				21 360,00
	16	Žlab 125/100	m	60,00000	356,00	21 360,00
Díl:	17	(dodávka, montáž včetně úchytných prvků, uzemnění)				10 080,00
	18	Instalační trubka 16-29mm	m	160,00000	63,00	10 080,00
Díl:	19	(dodávka, montáž včetně protahovacích a přístrojových krabic)				2 400,00
	20	Protahovací drát	m	160,00000	15,00	2 400,00
Díl:	21	(dodávka, montáž)				16 830,00
	22	Kabel UTPcat5e	m	990,00000	17,00	16 830,00
Díl:	23	(dodávka, montáž do trubek, podhledů)				6 855,00
	24	Zásuvka 2xRJ45	ks	15,00000	457,00	6 855,00
Díl:	25	(dodávka, montáž, zapojení obou kabelů na obou koncích, certifikační měření)				2 036,00
	26	Patch panel 48pt 2U	ks	1,00000	2 036,00	2 036,00
Díl:	27	(doplnění rozvaděče rack)				5 670,00
	31	Instalační trubka 16-29mm	m	105,00000	54,00	5 670,00
Díl:	32	(dodávka, montáž včetně protahovacích a přístrojových krabic)				5 220,00
	33	Kabel koaxiální 75 Ohm H125	m	180,00000	29,00	5 220,00
Díl:	34	(dodávka, montáž, zatažení do trubek)				1 890,00
	35	Televizní zásuvka	ks	7,00000	270,00	1 890,00
Díl:	36	(dodávka, montáž, oživení)				6 424,00
	37	Práce spojené s oživením zásuvky	hod	16,00000	259,00	4 144,00
	42	Kabel s funkční odolností při požáru 30min, B2ca, s1, d0	m	40,00000	57,00	2 280,00
Díl:	43	(dodávka, montáž, zasekání pod omítku, zapravení drážky)				4 767,00
	44	Repro 100V 6W kulatý, včetně případné podložky, EN54	ks	3,00000	1 589,00	4 767,00
Díl:	45	(dodávka, montáž do podhledu či na stěnu)				25 494,00
	46	Práce spojené s oživením reproduktorů	hod	3,00000	259,00	777,00

	47	47	Čtečka karet kompatibilní se stávajícím systémem	m	7,00000	3 531,00	24 717,00
Díl:	48		(dodávka, montáž, zasekání pod omítku)				31 969,00
	49	49	Řadič pro čtečkukompatibilní se stávajícím systémem	ks	7,00000	4 567,00	31 969,00
Díl:	50		(dodávka včetně krabice, montáž do podhledu či na stěnu)				11 641,00
	51	51	Elektromagnetický zámek do zárubně	ks	7,00000	1 663,00	11 641,00
Díl:	52		(dodávka, montáž)				17 083,00
	53	53	Adaptér 485/USB	ks	1,00000	4 102,00	4 102,00
	54	54	Zálohovaný zdroj 24V/5A pro čtečky včetně baterií	ks	1,00000	3 831,00	3 831,00
	55	55	Zálohovaný zdroj 24V/5A pro zámky včetně baterií	ks	1,00000	3 831,00	3 831,00
	56	56	Oživení systému, programování přístupových práv	hod	7,00000	312,00	2 184,00
	57	57	Kabel pro BUS 485 bezhalogenový	m	55,00000	28,00	1 540,00
	58	58	Kabel pro napájení 2x1Cu bezhalogenový	m	55,00000	29,00	1 595,00
Díl:	59		(dodávka, montáž)				3 780,00
	60	60	Instalační trubka 16-29mm	m	70,00000	54,00	3 780,00
Díl:	61		(dodávka, montáž včetně protahovacích a přístrojových krabic)				1 190,00
	62	62	Protahovací drát	m	70,00000	17,00	1 190,00

Položkový rozpočet

S:	62	III. ET. REKONSTRUKCE NEMOCNICE LETOVICE 01.6
O:	01.6	SOP PŮDNÍ VESTAVBA U ODDĚLENÍ "C" (3.NP)
R:	08	SLP_1_7

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	0	Nepřirazený díl				5 528,00
	1 3	Kouřové čidlo adresovatelný	ks	2,00000	2 764,00	5 528,00
Díl:	4	(dodávka, montáž, zapojení, oživení)				5 246,00
	2 5	Manuální hlásič adresovatelný	ks	2,00000	2 623,00	5 246,00
Díl:	6	(dodávka, montáž, zapojení, oživení)				7 700,00
	3 7	Kabel JYSTY 2x2x0,8	m	140,00000	55,00	7 700,00
Díl:	8	(dodávka, montáž, zasekání pod omítku, zapravení drážky)				2 608,00
	4 9	Oživení systému EPS	kpl	1,00000	2 608,00	2 608,00
Díl:	10	(včetně doprogramování potřebných vazeb a textů)				2 086,00
	5 11	Demontáže, osazení zpět na nové místo	kpl	1,00000	2 086,00	2 086,00
Díl:	12	(demontáže stávajícího zařízení, práce spojené s nutnými provizorií)				268 832,00
	6 101	Žlab 125/100	m	80,00000	357,00	28 560,00
	7 103	Instalační trubka 16-29mm	m	120,00000	54,00	6 480,00
	8 105	Protahovací drát	m	120,00000	15,00	1 800,00
	9 107	Kabel UTPcat5e	m	3 400,00000	18,00	61 200,00
	10 109	Zásuvka 2xRJ45	ks	30,00000	459,00	13 770,00
	11 111	Patch panel 48pt 2U	ks	2,00000	2 044,00	4 088,00
	12 112	Patch panel 48pt 2U	ks	2,00000	2 044,00	4 088,00
	13 113	Patch panel pro optiku, 24vl., včetně pig-tailů, montáž do racku	ks	2,00000	8 658,00	17 316,00
	14 114	Panel 5x 230V	ks	2,00000	898,00	1 796,00
	15 116	Datový rozvaděč rack, nástěnná skříň 20U, dělený rám (D+M)	ks	2,00000	7 781,00	15 562,00
	16 117	Zřízení přívodu 230V	ks	2,00000	365,00	730,00
	17 118	Zřízení uzemnění	ks	2,00000	188,00	376,00
	18 119	Přívod - optický kabel 12vl.SM	m	200,00000	40,00	8 000,00
	19 120	Přívod - kabel SYKFY 50x2x0,5 (D+M) včetně pomocného materiálu	m	200,00000	84,00	16 800,00
	20 121	Patch panel pro optiku, 24vl., včetně pig-tailů, montáž do racku	ks	2,00000	8 658,00	17 316,00
	21 122	Svár optického kabelu	ks	24,00000	417,00	10 008,00
	22 123	Patch cord optika	ks	6,00000	261,00	1 566,00
	23 124	Aktivní prvek - 24pt 1000BaseT, uplink optika 1GB	ks	1,00000	15 125,00	15 125,00
	24 125	Aktivní prvek - 24pt PoE, uplink optika 1GB	ks	1,00000	24 723,00	24 723,00
	25 126	UPS zdroj, 1000 kVA, do racku, včetně baterií	ks	1,00000	18 988,00	18 988,00
	26 31	Instalační trubka 16-29mm	m	10,00000	54,00	540,00
Díl:	32	(dodávka, montáž včetně protahovacích a přístrojových krabic)				1 540,00
	27 33	Kabel koaxiální 75 Ohm H125	m	55,00000	28,00	1 540,00
Díl:	34	(dodávka, montáž, zatažení do trubek)				272,00
	28 35	Televizní zásuvka	ks	1,00000	272,00	272,00
Díl:	36	(dodávka, montáž, oživení)				1 971,00
	29 37	Práce spojené s oživením zásuvky	hod	1,00000	261,00	261,00

30	42	Kabel s funkční odolností při požáru 30min, B2ca, s1, d0	m	30,00000	57,00	1 710,00
Díl:	43	(dodávka, montáž, zasekání pod omítku, zapravení drážky)				3 194,00
31	44	Repro 100V 6W kulatý, včetně případné podložky, EN54	ks	2,00000	1 597,00	3 194,00
Díl:	45	(dodávka, montáž do podhledu či na stěnu)				266 485,00
32	46	Práce spojené s oživením reproduktorů	ks	2,00000	261,00	522,00
33	47	ústředna doroz zařízení	ks	1,00000	78 027,00	78 027,00
34	48	zásuvka rozvodu	ks	1,00000	12 029,00	12 029,00
35	49	kabel ústředny	ks	1,00000	6 958,00	6 958,00
36	50	napaječ zařízení	ks	1,00000	14 980,00	14 980,00
37	51	pokojevá skříňka	ks	9,00000	657,00	5 913,00
38	52	zásuvka pacienta	ks	16,00000	1 318,00	21 088,00
39	53	lůžková hovorová jednotka SL	ks	16,00000	1 891,00	30 256,00
40	54	tlačítko nouzového volání (WC)	ks	16,00000	230,00	3 680,00
41	55	táhlo nouzového volání (koupelna)	ks	3,00000	230,00	690,00
42	56	pokojevé svítidlo	ks	9,00000	438,00	3 942,00
43	57	háček pro lůžkovou jednotku - držák	ks	16,00000	308,00	4 928,00
44	58	Rack 19 inch, 22U nástěnný , D+M + zřízení přívodu napájení a uzemnění	ks	1,00000	12 276,00	12 276,00
45	59	systémový kabel pro zařízení (D+M do trubek)	m	330,00000	103,00	33 990,00
46	60	Zkušební provoz, oživení	hod	24,00000	522,00	12 528,00
47	61	Zaškolení obsluhy	hod	24,00000	522,00	12 528,00
48	62	Instalační trubka 16-29mm	m	225,00000	54,00	12 150,00
Díl:	63	(dodávka, montáž včetně protahovacích a přístrojových krabic)				3 547,00
49	64	Čtečka karet kompatibilní se stávajícím systémem	m	1,00000	3 547,00	3 547,00
Díl:	65	(dodávka, montáž, zasekání pod omítku)				4 589,00
50	66	Řadič pro čtečkukompatibilní se stávajícím systémem	ks	1,00000	4 589,00	4 589,00
Díl:	67	(dodávka včetně krabice, montáž do podhledu či na stěnu)				1 669,00
51	68	Elektromagnetický zámek do zárubně	ks	1,00000	1 669,00	1 669,00
Díl:	69	(dodávka, montáž)				2 398,00
52	70	Oživení systému, programování přístupových práv	hod	2,00000	344,00	688,00
53	71	Kabel pro BUS 485 bezhalogenový	m	30,00000	28,00	840,00
54	72	Kabel pro napájení 2x1Cu bezhalogenový	m	30,00000	29,00	870,00
Díl:	73	(dodávka, montáž)				540,00
55	74	Instalační trubka 16-29mm	m	10,00000	54,00	540,00
Díl:	75	(dodávka, montáž včetně protahovacích a přístrojových krabic)				150,00
56	76	Protahovací drát	m	10,00000	15,00	150,00
Díl:	77	(dodávka, montáž)				66 215,00
57	74	CCTV HD kamera, analogový výstup, vnitřní, včetně konzlu, dodávka + montáž	ks	6,00000	4 017,00	24 102,00
58	75	Adaptér - předvodník koax/UTP	ks	6,00000	230,00	1 380,00
59	76	HD rekordér, 1TB HDD, 16 vstupů analog, 1x výstup LAN	ks	1,00000	16 117,00	16 117,00
60	77	PC, s monitorem 24 palců, HDD 1TB, aktuální OS, antivir, včetně instalace SW pro CCTV	ks	1,00000	14 812,00	14 812,00
61	78	Napájecí zdroj pro kamery, zálohovaný, včetně baterií, 5A	ks	1,00000	3 964,00	3 964,00
62	79	Zkušební provoz, oživení	hod	12,00000	365,00	4 380,00
63	80	Zaškolení obsluhy	hod	4,00000	365,00	1 460,00

Položkový rozpočet

S:	62	III. ET. REKONSTRUKCE NEMOCNICE LETOVICE 01.6
O:	01.6	SOP PŮDNÍ VESTAVBA U ODDĚLENÍ "C" (3.NP)
R:	09	VZT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:						27 171,00
1	6A.1	Odtahový ventilátor potrubní radiální	ks	1,00000	6 948,00	6 948,00
2	6A.2	Odtahový ventilátor potrubní radiální	ks	1,00000	7 964,00	7 964,00
3	6A.12	Hlavice výfuková DN 225	ks	1,00000	1 762,00	1 762,00
4	6A.13	Hlavice výfuková DN 200	ks	1,00000	2 109,00	2 109,00
5	6A.15	tlumič hluku DN 160 - 600	kpl	3,00000	1 920,00	5 760,00
6	6A.40	Ventil odtahový DN100	ks	4,00000	309,00	1 236,00
7	6A.42	Ventil odtahový DN160	ks	2,00000	309,00	618,00
8	6A.50	Hadice ohebná izol. DN 100	bm	6,00000	129,00	774,00
Díl:						483,00
9	6A.52	Hadice ohebná izol. DN 160	bm	3,00000	161,00	483,00
Díl:						29 575,00
10	6A.70	Potrubí čtyřhranné sk.I - pozink. plech,	m2	6,00000	641,00	3 846,00
11	6A.80	Potrubí kruhové SPIRO do DN 225	bm	24,00000	587,00	14 088,00
12	6A.81	Kruhové potrubí do DN 225 - vč. tvarovek	bm	2,00000	1 148,00	2 296,00
13	6A.85	Spojovací a těsnící materiál	sada	1,00000	9 345,00	9 345,00
Díl:						376 869,00
14	7.1	Zdroj chladu inverter mini Compact RXYSCQ5T	ks	1,00000	153 168,00	153 168,00
15	7.1a	vč. Propojovací potrubí chladiwa R 410A	bm	70,00000	601,00	42 070,00
16	7.2	nástěnná jednotka chladicí cirkulační	ks	4,00000	24 718,00	98 872,00
17	7.3	nástěnná jednotka chladicí cirkulační	ks	2,00000	25 184,00	50 368,00
18	7.4	nástěnná jednotka chladicí cirkulační	ks	1,00000	25 715,00	25 715,00
19	7.80	Spojovací a těsnící materiál, podpěry, závěsy, konzole	sada	1,00000	6 676,00	6 676,00
Díl:						7 480,00
20	Pol_20	Tepelná izolace tl.40mm	m2	20,00000	374,00	7 480,00

