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A. PRŮVODNÍ  ZPRÁVA
a) IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE
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Mateřská škola speciální, Základní škola speciální a

Praktická škola, Brno Ibsenova 1
Stavební úpravy – zateplení obvodového pláště předloženého   schodiště
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Stavební část 
: 


Ing. Miloš Bacík,aut. inženýr pro pozemní stavby 
autorizace č. 1001433





Požárně bezpečnostní řešení  :  Bohuslav Švancara
Stupeň 
:

projektová dokumentace pro stavební řízení 


Datum             :         
leden  2013
	Zastavěná plocha :
	nemění se

	Obestavěný prostor :

Užitková plocha :
Účel stavby:
	nemění se  

nemění se
zlepšení stavebně technického stavu konstrukcí schodiště, zlepšení jejich funkčnosti a celkové energetické náročnosti objektu

	

	

	


ZÁKLADNÍ ÚDAJE CHARAKTERIZUJÍCÍ STAVBU A JEJÍ BUDOUCÍ PROVOZ
Projektová dokumentace (pro stavební povolení) řeší zateplení obvodového pláště předsazeného schodiště u nově zrekonstruovaného  a zregenerovaného objektu MŠ speciální,ZŠ speciální a Praktické školy na ul.Ibsenova 1 v Brně – Lesné,které bude spočívat ve výměně okenních copilitových stěn za výplně z plastových alt.hliníkových profilů při zachování jejich původních rozměrů a provedení zateplení vyzděných částí fasády tl.300mm včetně dozdění stěny v části podesty 2.n.p. z bloků Ytong. Cílem těchto úprav je zlepšení stavebně technického stavu konstrukcí schodiště, zlepšení jejich funkčnosti a celkové energetické náročnosti objektu, prodloužit životnost konstrukcí, zvýšit uživatelský komfort a celkový architektonický vzhled objektu školy – sjednocení fasády.
Stávající objekt školy je situován na pozemku parc.č.st.234/1,k.ú.Lesná v sídlišti Brno – Lesná se zástavbou bytových objektů a staveb občanské vybavenosti. Jedná se o samostatně stojící dvoupodlažní objekt, nepodsklepený, zastřešený plochou střechou. 
Objekt byl realizován v roce 1965 jako mateřská škola, v roce 1992 byla provedena adaptace mateřské školy na pomocnou a v roce 2012 byly provedeny stavební úpravy spojené s rekonstrukcí objektu, výměnou oken a zateplením objektu,přístavba výtahu a sociálně pedagogického centra, v současné době je tak objekt využíván jako speciální mateřská, základní a praktická škola.
Vstup do budovy je ze severovýchodní strany – ul.Ibsenova, kdy dva vstupy jsou v úrovni 1.n.p. a dva vstupy jsou v úrovni 2.n.p. z prostoru předsazených schodišť. Obě předsazená schodiště byla původně řešena jako venkovní otevřená. Hlavní vstup do objektu školy je tak nyní v úrovni2.n.p. z prostoru pravého venkovního otevřeného (nekrytého) schodiště. Levé schodiště bylo dodatečně obezděno z cihel voštinových tl.300mm s venkovním obkladem z cihelných pásků a část obvodových stěn byla provedena ze skleněných výplní Copilit osazených do ocelových profilů, schodiště bylo zastřešeno plochou střechou s povlakovou krytinou z fólie Alkorplan a zatepleno izolací z minerální vlny tl.200mm v úrovni střešního pláště a podhledu ze sádrokartonových desek. Vstup do prostoru tohoto schodiště je z úrovně 1.n.p. z volné plochy u objektu. Vnitřní prostor schodiště tvoří podesty a schodišťová ramena s povrchovou úpravou z  obkladů z keramické dlažby. Z východní strany byl přistavěn výtah, zajišťující bezbariérové propojení podlaží.
Dispoziční a stavebně technické řešení stavby - schodiště se nemění a nedochází k zásahům do konstrukcí,schodišťový prostor je v jednotlivých podlažích oddělen od chodeb stěnami s dveřmi s pož.odolností EW 30 DP3.
Objekt předloženého schodiště je půdorysných rozměrů 10,18 x 4,86 m.výšky max.7,57m od UT.
Založení stěn schodiště je na betonových základových pasech (beton B15) pod obvodovými stěnami. 

V rámci stavebních úprav bude provedena výměna stávajících copilitových stěn za výplně z plastových alt.hliníkových profilů s izolačním dvojsklem. Rozměry otvorů se nemění. Bude provedeno oplechování všech vnějších parapetů oken TiZn plechem.

Dále bude provedeno zateplení fasády stávajících a nově vyzděných stěn v úrovni 2.n.p.z bloků Ytong tl.250mm  kontaktním zateplovacím systémem ETICS. 

Jedná se o kontaktní izolační systém např. WEBER TERRANOVA s fasádními tepelně izolačními deskami ze stabilizovaného pěnového polystyrenu tl.80mm (EPS 70F fasádní) a minerální vlny – u zateplení ocelových profilů. Silikonová vrchní tenkovrstvá omítka bude se strukturou zatíranou (o zrnitosti 1,5 mm) bude v pastelovém odstínu – okrový - dle použití na fasádě objektu školy. (viz.výkresy Pohledů).  

Široká možnost volby konečných povrchových úprav tepelně izolačního systému umožňuje nejen individuální ztvárnění fasády, ale současně i vyhovující difuzi vodních par konstrukcí a dlouhodobou ochranu fasády proti povětrnostním vlivům. Barevné provedení fasády – dle vzorníku WEBER TERRANOVA – COLOR LINE. Nově bude provedeno oplechování atiky po zateplení z plechu TiZn.
Všechny tyto práce, důsledně provedené, přispějí k dokončení  revitalizace objektu školy. Podlahová plocha schodiště se nemění .
b) ZASTAVĚNOST ÚZEMÍ, INFORMACE O POZEMKU

Zastavěná plocha se nemění. 

Objekt školy, dotčený stavebními úpravami, je situován na ulici Ibsenova 114/1 v sídlišti Brno – Lesná.




Informace o parcelách
st.parc.č. 234/1,k.ú.Lesná




výměra – 1843 m2





LV
č. 8353




Druh pozemku – zastavěná plocha a nádvoří





Parcela nemá BPEJ
c) PROVEDENÉ PRŮZKUMY, NAPOJENÍ NA INFRASTRUKTURU

Návrh stavebních úprav je proveden na základě vizuální prohlídky objektu. Dále bylo využito původní projektové dokumentace (Atelier CREO,s.r.o.,Purkyňova 99, Brno, r.2012) a zprávy o energetickém auditu (zpracovatel: Ing.zdeněk Vojtík - energetický auditor : Brno, červenec 2011). Energetický audit byl zpracován ve formě auditu dle zákona  406/2000Sb. o hospodaření energií pro potřeby majitele budov, k získání přehledu o kvalitě vnitřního prostředí budovy, o energetické bilanci objektu a o možnostech úspor energie včetně základních technicko – ekonomických ukazatelů potřebných pro plánování realizace úsporných opatření a dále bylo zpracováno posouzení obvodového pláště schodiště (Vašstav,s.r.o.,Staňkova 1,60200 Brno) 

Dle požadavku bude zateplovací systém stěn tvořen deskami EPS-F tl. 80mm (50 a 80mm – v místě ocelových rámů-prvků z minerální vlny), stávající zateplení stropu resp.střešního plášt je deskami z minerální vlny tl.200mm a pro výměnu okenních výplní je uvažováno min. Uoken = 1,2 W/m²K.
Z geodetických podkladů bylo použito snímku z katastrální mapy (1 :500 ) 
Objekt je prostřednictvím stávající zpevněné plochy napojen na místní komunikaci.

Dále stávajícími přípojkami na rozvody nn, vody, plynu,telefonu a kanalizační síť(splaškovou a dešťovou) . 

d) POŽADAVKY DOTČENÝCH  ORGÁNŮ

Do projektové dokumentace budou zapracovány případné požadavky dotčených orgánů.

Navržené stavební úpravy nejsou v rozporu s územně plánovací dokumentací a nemají žádné vazby na stávající objekty. 

e) DODRŽENÍ OBECNÝCH POŽADAVKŮ NA VÝSTAVBU


Stavba – stavební úpravy – byly navrženy v souladu s vyhl.268/2009 Sb. nahrazující vyhl. 137/1998Sb. O obecných technických požadavcích na výstavbu a změn provedených vyhláškami č. 491/2006Sb. a 502/2006 Sb. a v souladu se zákonem č.350/2012 Sb. měnící zákon č.183/2006Sb. 
f) ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ INFORMACE 

Stavební úpravy nejsou v rozporu s územně plánovací dokumentací. 

g) VĚCNÉ A  CASOVÉ VAZBY STAVBY

Požadavky na související investice a vazby na okolní výstavbu nejsou zpracovateli projektové dokumentace známy. Stavební úpravy budou zahájeny po vydání stavebního povolení. 

h) PŘEDPOKLÁDANÁ LHŮTA VÝSTAVBY

zahájení stavby


06/2013
dokončení stavby


11/2013
i) STATISTICKÉ ÚDAJE

Předpokládané náklady na stavbu
:
dle výsledku výběrového řízení 


Zastavěná plocha


:
nemění se
B. SOUHRNNÁ  TECHNICKÁ  ZPRÁVA

1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení

a) ZHODNOCENÍ STAVENIŠTĚ

Stávající objekt školy je situován na pozemku parc.č.st.234/1,k.ú. Lesná v sídlišti Brno – Lesná se zástavbou bytových objektů a staveb občanské vybavenosti. Jedná se o samostatně stojící dvoupodlažní objekt, nepodsklepený, zastřešený plochou střechou. Hlavní vstup do objektu školy je v úrovni 2.n.p. z prostoru pravého venkovního otevřeného (nekrytého) schodiště. Levé schodiště, na kterém budou probíhat stavební úpravy, bylo dodatečně obezděno z cihel voštinových tl.300mm s venkovním obkladem z cihelných pásků a část obvodových stěn byla provedena ze skleněných výplní Copilit osazených do ocelových profilů, schodiště bylo zastřešeno plochou střechou s povlakovou krytinou z fólie Alkorplan a zatepleno izolací z minerální vlny tl.200mm v úrovni střešního pláště a podhledu ze sádrokartonových desek. Vstup do prostoru tohoto schodiště je z úrovně 1.n.p. z volné plochy u objektu. Vnitřní prostor schodiště tvoří podesty a schodišťová ramena s povrchovou úpravou z  obkladů z keramické dlažby. Z východní strany byl přistavěn výtah, zajišťující bezbariérové propojení podlaží.
Objekt předloženého schodiště je půdorysných rozměrů 10,18 x 4,86 m,výšky max.7,57m od UT.
Založení stěn schodiště je na betonových základových pasech (beton B15) pod obvodovými stěnami. 

Pozemek se nachází v zastavěném území, na pozemku se nenacházejí žádná ochranná pásma a ani cizí podzemní vedení. Objekt předsazeného schodiště byl osazen do svažitého terénu, kdy  výškový rozdíl je  cca 1,35m.
b) URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ

Architektonické řešení

V rámci stavebních úprav bude provedena výměna stávajících copilitových stěn za výplně z plastových alt.hliníkových profilů s izolačním dvojsklem.
 Rozměry otvorů se nemění. Bude provedeno oplechování všech vnějších parapetů oken TiZn plechem.
Dále bude provedeno zateplení fasády stávajících a nově vyzděných stěn v úrovni 2.n.p.z bloků Ytong tl.250mm  kontaktním zateplovacím systémem ETICS. 

Jedná se o kontaktní izolační systém např. WEBER TERRANOVA s fasádními tepelně izolačními deskami ze stabilizovaného pěnového polystyrenu tl.80mm (EPS 70F fasádní) a minerální vlny – u zateplení ocelových profilů. 
Barevné řešení zateplených stěn je upřesněno ve výkresu pohledů – bude použita ušlechtilá probarvená omítka silikonová zatíraná WEBER TERRANOVA (o zrnitosti 1,5 mm)  bude v pastelovém odstínu – okrový - COLOR LINE tak, aby byly splněny požadavky světelné odrazivosti pro zateplovací systémy (HBW > 30). Okolo objektu bude proveden nový okapový chodník z betonové dlažby.
Urbanistické řešení objektu se nemění.

Dispoziční řešení

Nemění se.
c) TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

Předmětem projektu jsou následující stavební úpravy předloženého schodiště s cílem zlepšit stavebně technický stav konstrukcí, prodloužit životnost konstrukcí a zlepšit architektonický vzhled objektu .
Výměna okenních výplní
V rámci stavebních úprav bude provedena výměna stávajících výplní  ze skleněných „copilitových“ prvků osazených do ocelových rámů za prosklené stěny a okna z plastových profilů  alt. hliníkových (jejich rozměry se nemění). 

Stávající výplně okna vykazují značné množství netěsností, povrchových vad, dochází ke kondenzaci vody. Okolo měněných výplní bude zapraveno ostění v interiéru i exteriéru, použití APU lišt a krycích lišt, prosklení bude izolačním dvojsklem- bezpečnostní sklo a matné sklo a je uvažováno s min. Uoken = 1,2 W/m²K.
Zateplení obvodového pláště

Bylo zpracováno tepelně technické posouzení obvodového pláště schodiště (Vašstav,s.r.o.,Staňkova 1,60200 Brno) 

Dle požadavku bude zateplovací systém stěn tvořen deskami EPS-F tl. 80mm ( 50 a 80mm – v místě ocelových rámů-prvků z minerální vlny)
Jedná se o kompletní zateplení obvodových stěn (stávající i nové – zdivo YTONG) kontaktním zateplovacím izolačním systém WEBER TERRANOVA s fasádními tepelně izolačními deskami ze stabilizovaného pěnového polystyrenu (EPS 70F Fasádní) tl.80mm, lepenými a mechanicky kotvenými do obvodových stěn pomocí zatloukacích talířových hmoždin, meziokenní pásy – ocelové rámy- budou součástí prodloužených plastových profilů oken, u ostění oken tl.izolantu min.20mm, stěny ocelových nosných prvků  budou zatepleny deskami z minerální vlny tl.50mm a 80mm, lepenými a mechanicky kotvenými do  pomocí talířových hmoždin se samořeznými šrouby, konečnou povrchovou úpravu budou tvořit  silikonové vrchní omítky se strukturou zatíranou (o zrnitosti 1,5 mm) v okrovém  odstínu (viz.výkresy Pohledů).  
Kompletní zateplení soklové části stěn výšky 500mm bude kontaktním zateplovacím izolačním systém z extrudovaného polystyrenu XPS tl.80mm, lepenými a mechanicky kotvenými do obvodového pláště pomocí zatloukacích talířových hmoždin, konečnou povrchovou úpravu bude tvořit silikonová vrchní omítka se strukturou zatíranou (o zrnitosti 1,5 mm)  v okrovém odstínu (viz.výkresy Pohledů).  
Široká možnost volby konečných povrchových úprav tepelně izolačního systému umožňuje nejen individuální ztvárnění fasády, ale současně i vyhovující difuzi vodních par konstrukcí a dlouhodobou ochranu fasády proti povětrnostním vlivům.

Výměna klempířských prvků.
   Provede se montáž parapetních plechů a okapnic u oken, oplechování atiky a úpravy stávajícího svodu.
Další drobné stavební práce.
    Bude proveden nový okapový chodník z betonové dlažby 500x500x40mm s lemováním betonovými záhonovými obrubníky.
d) NAPOJENÍ STAVBY NA INFRASTRUKTURU

Objekt je napojen stávajícími přípojkami na rozvody nn, vody, telefonu a kanalizační síť a teplovodní kanál. Nové přípojky nebudou prováděny.

e) ŘEŠENÍ TECHNICKÉ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Stavba neleží v poddolovaném ani svážném území.
f) VLIV STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Stavba nebude mít za provozu negativní vlivy na životní prostředí – zateplení předsazeného schodiště.

Při realizaci stavby bude postupováno tak, aby nedošlo k poškození zpevněných ploch, které tvoří  komunikační a montážní prostor.

Přehled odpadů zpracovaný dle „Vyhlášky Ministerstva životního prostředí, kterou vydává Katalog odpadů č. 381/2001 Sb“.

a)
při výstavbě

číslo odpadu 

název odpadu 

    množství (t)



likvidace

17 0202

sklo 



0 ,6


ASA Brno.
17 0405

železo,ocel


0,2


ASA Brno.
b) odpady při provozu 

Jedná se o stávající objekt školy, kde je zajišťován pravidelný svoz směsného komunálního odpadu. Stavba nevyvolá nové odpady.

g) ŘEŠENÍ BEZBARIÉROVÉHO UŽÍVÁNÍ

V objektu je řešeno užívání TPO – nemění se.

h) PRŮZKUMY A MĚŘENÍ

Stavební úpravy - zateplení jsou provedeny na základě prohlídky místa stavby a zaměření stávajícího stavu. 

Detailní stavebně technický průzkum objektu – schodiště - nebyl prováděn, vážné statické poruchy se na objektu nevyskytují. S ohledem na stávající stav lze konstatovat, že objekt (schodiště) je vhodný pro uvažované stavební úpravy. 
i) PODKLADY PRO VYTYČENÍ, REFERENČNÍ POLOHOVÝ A VÝŠKOVÝ SYSTÉM

+/- 0,000 objektu je na úrovni stávající podlahy objektu školy v 1.n.p.. 

Polohové a výškové zaměření není nutné.

j) ČLENĚNÍ STAVBY

Stavební objekty:
SO01 – stavební úpravy – zateplení předloženého schodiště


k) VLIV STAVBY NA OKOLNÍ OBJEKTY

Stavba nebude mít negativní vliv na okolní objekty.

Při provádění výstavby jsou dodavatelé povinni zjišťovat opatření k omezení škodlivých důsledků stavební činnosti zhoršující životní prostředí během realizace stavby.

Považují se za ně:

 a) hluk stavebních strojů a dopravních prostředků

 b) znečišťování ovzduší výfukovými plyny a prachem

 c) znečišťování komunikací blátem a zbytky stavebního materiálu

 d) znečišťování vody

 e) poškozování zeleně
Dodavatelské organizace jsou povinny provádět zejména tato opatření:

1. Pro výstavbu nasazovat stavební stroje v řádném technickém stavu, opatřené     předepsanými kryty pro snížení hluku.

2. Provádět průběžné technické prohlídky a údržbu stavebních  mechanismů.

3. Zabezpečovat plynulou práci stavebních strojů a v době nutných přestávek zastavovat motory.

4. Nepřipustit provoz dopravních prostředků s nadměrným množstvím produkovaných škodlivin ve výfukových plynech.

5.  Max. snížit prašnost při bourání a manipulaci se sutí.

6. Při přepravě suti zajistit, aby náklad nepadal na bočnice vozidel. Nevyhnutelné znečištění komunikací neprodleně odstranit. 
7.  Omezit projíždění a stání vozidel mimo zpevněné plochy.

8. Zajistit pečlivé a odborné ukládání materiálů, výrobků a zařízení dodávaných na staveniště na vyhrazená místa.

9. Zabezpečit ochranu vod před ropnými látkami při jejich  manipulaci a skladování. Dešťové vody z provozních, výrobních a skladových ploch odvádět bez znečištění do kanalizace nebo  potoků a řek.

10. Chránit v maximální míře stávající zeleň.

11. Stavební odpad odvážet na příslušnou skládku 
l) OCHRANA ZDRAVÍ A BEZPEČNOST PRACOVNÍKŮ

Zaměstnanci dodavatelské organizace jsou povinni řídit se při své práci a činnostech prováděných jejich firmou ustanoveními zákona č. 262/2006Sb. zákoník práce v platném znění, zákonem č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, NV 101/2005 o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí, vyhl. ČÚBP č. 48/1982 Sb. o zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, NV 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, NV 362/2005 Sb. zajištění BOZP při práci s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky (a to zejména zajištěním ohroženého prostoru pod místem výkonu prací, dále z hlediska zajištění požární bezpečnosti při stavebních pracích = zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně v platném znění, vyhl. MV č. 87/2000 Sb. , na stavbě není nutné zřízení koordinátora  BOZP.
2. Mechanická odolnost a stabilita

Stavba je navržena tak, aby nedošlo v průběhu stavby a užívání k situaci, která by měla vliv na statiku a stabilitu objektu a nedošlo k poškození stavby.  

3. Požární bezpečnost

Viz příloha „F1.3 - Požárně bezpečnostní řešení stavby“

4. Hygiena a ochrana zdraví a životního prostředí

Stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Odpady vznikající v průběhu výstavby i za provozu budou likvidovány oprávněnou firmou.

5. Bezpečnost při užívání
Veškeré prostory objektu jsou navrženy a řešeny tak, aby splňovaly požadavky hygienických směrnic a ČSN. Navržené konstrukce splňují z hlediska užívání a svým provedením jejich bezpečné užívání.
6. Ochrana proti hluku

Umístění stavby v lokalitě neklade zvláštní nároky na speciální akustická opatření, zabraňující pronikání hluku z okolí do stavby a naopak. 

7. Úspora energie a teplo

 Bylo zpracováno tepelně technické posouzení obvodového pláště schodiště (Vašstav,s.r.o.,Staňkova 1,60200 Brno) 

Dle požadavku bude zateplovací systém stěn tvořen deskami EPS-F tl. 80mm (50 a 80mm – v místě ocelových rámů-prvků zateplení z minerální vlny), stávající zateplení stropu resp.střešního pláště je deskami z minerální vlny tl.200mm a pro výměnu okenních výplní je uvažováno min. Uoken = 1,2 W/m²K.
Jednotlivé konstrukce splňují požadavky novelizované ČSN 73 0540 (uvedeny jsou některé maximálně přípustné hodnoty z tab. 3 ČSN 73 0540-2):


stěna venkovní

: 
UN = 0,38 W/m2.K



okna, dveře ve vnější stěně
: 
UN = 1,80 W/m2.K

8. Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí
Ochrana stavby před škodlivými vlivy je zajištěna volbou vhodných stavebních 
materiálů. Veškeré stavební materiály podléhající korozi a plísním (ocelové) budou opatřeny antikorozní úpravou nebo nátěry.


9. Ochrana obyvatelstva


Jednotlivé prostory objektu mají zajištěno dostatečné větrání, prostor schodiště bude také přirozeně odvětráván okny.

Objekt není umístěn v lokalitě se zvýšenou hladinou hluku nebo jiných vlivů na jeho obyvatele.
10. Inženýrské stavby (objekty)

a) ODVODNĚNÍ ÚZEMÍ VČETNĚ ZNEŠKODŇOVÁNÍ ODPADNÍCH VOD
Nemění se.
b) ZÁSOBOVÁNÍ VODOU
Nemění se.
c) ZÁSOBOVÁNÍ ENERGIEMI

Elektrická energie

Nemění se.

Plynovod

Nemění se.

Hromosvod

-nemění se – pouze dojde k propojení stávající rozvodů na střeše schodiště,vzhledem k zateplovacímu systému, s novým oplechováním atik.
d) ŘEŠENÍ DOPRAVY, POVRCHOVÉ ÚPRAVY ZPEVNĚNÝCH PLOCH

Nemění se.

f) ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE 

Zvláštní požadavky nejsou známy.

11. Technologická zařízení

Nevyskytují se
Ing.Miloš Bacík, Lesní 14, Blansko

e-mail  :  bacik.milos@seznam.cz, tel. : 602 755 590
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Vypracoval: 
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1.   Technická zpráva

a)   Informace o rozsahu a stavu staveniště, předpokládané úpravy staveniště, jeho oplocení, trvalé deponie a mezideponie, příjezdy a přístupy na staveniště.

Stavba – objekt školy s předloženým schodištěm je umístěn na p.č.st. 234/1,k.ú.Lesná. Z hlediska rozsahu nejsou kladeny zvláštní nároky na staveniště, stavba bude oplocena v nezbytném rozsahu. Příjezdy a přístupy ke stavbě jsou ze stávající komunikace - ulice Ibsenova 1. Bude vymezen prostor kolem předloženého schodiště pro umístění lešení a případné skladování materiálu – přistavený kontejner - p.č. 234/1,k.ú.Lesná.

V rámci příjezdových a výjezdových komunikací může dojít k poškození stávajících travnatých ploch, které bude nutné uvést do původního stavu.

b)   Významné sítě, technické infrastruktury


Inženýrské sítě nebudou stavbou dotčeny. 
c)   Napojení staveniště na zdroje vody, elektřiny, odvodnění staveniště apod.


Ke stavbě bude dodavatel využívat zdroje vody a elektřiny z objektu školy se samostatným měřením. 
d)   Úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví osob


Při provádění montáže okenních výplní je nutné dodavatelskou firmou zajistit bezpečnost při výměně okenních výplní a také, aby nedošlo k jejich poškození. Případně bude nutné zajistit  režim provozu  schodiště ve spolupráci s vedením školy v návaznosti na stavební práce.
e)   Uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů

 
Nedojde k narušení ochrany veřejných zájmů.

f)   Řešení zařízení staveniště včetně využití nových a stávajících objektů


Pro stavbu a skladování stavebních materiálů bude využívána pouze  plocha pozemku p.č. 234/1,k.ú.Lesná - u objektu školy .
g)   Popis staveb, zařízení staveniště vyžadujících ohlášení

 Nenacházejí se zde.

h)   Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví, plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Stavba bude prováděna odbornou stavební firmou nebo vedena pod dohledem TDI za dodržení platných předpisů a norem, zejména zákona č.309/2006 Sb. a NV č. 591/2006 „O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích“.

Na stavbě není nutné zřízení koordinátora  BOZP.
i)   Podmínky pro ochranu životního prostředí

Na stavbu nejsou kladeny speciální požadavky z hlediska ochrany životního prostředí, dodavatel zajistí likvidaci odpadu během stavby s doklady o uložení na skládku.

j)   Orientační lhůty výstavby a přehled rozhodujících termínů

zahájení stavby


06/2013
dokončení stavby


11/2013
Ing.Miloš Bacík, Lesní 14, Blansko

e-mail  :  bacik.milos@seznam.cz, tel. : 602 755 590

F.   Dokumentace objektů
Vypracoval: 
Ing. Miloš Bacík

Blansko, leden 2013

z.č. 615/2013
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1.  POZEMNÍ STAVEBNÍ OBJEKTY
1.1.1.    Technická zpráva

a)  
ÚČEL OBJEKTU

Účelem stavebních úprav řešených tímto projektem je především celkové zlepšení tepelně technických parametrů a odstranění nejpodstatnějších vad u stávajících konstrukcí předloženého schodiště a zvýšení užitné i estetické hodnoty objektu školy. To spočívá v  zateplení obvodového pláště kontaktním zateplovacím systémem, výměně okenních výplní a  doplnění novými klempířskými výrobky konstrukcí objektu předloženého schodiště.

Výměna oken a prosklených stěn vyloučí netěsnosti ve spárách, nové výplně mají také vyšší technickou a estetickou úroveň.

Všechny tyto práce, důsledně provedené, přispějí k revitalizaci objektu školy a dojde i k odstranění nebo alespoň zmírnění vad konstrukcí u předloženého schodiště.

b)  
ARCHITEKTONICKÉ A FUNKČNÍ ŘEŠENÍ

Architektonické řešení

V rámci stavebních úprav bude provedena výměna stávajících copilitových stěn za výplně z plastových alt.hliníkových profilů s izolačním dvojsklem. Rozměry otvorů se nemění. Bude provedeno oplechování všech vnějších parapetů oken TiZn plechem.
Dále bude provedeno zateplení fasády stávajících a nově vyzděných stěn( v úrovni 2.n.p. z bloků Ytong tl.250mm ) kontaktním zateplovacím systémem ETICS. 

Jedná se o kontaktní izolační systém např. WEBER TERRANOVA s fasádními tepelně izolačními deskami ze stabilizovaného pěnového polystyrenu tl.80mm (EPS 70F fasádní) a z minerální vlny – u zateplení ocelových profilů. 
Barevné řešení zateplených stěn je upřesněno ve výkresu pohledů – bude použita ušlechtilá probarvená omítka silikonová zatíraná WEBER TERRANOVA (o zrnitosti 1,5 mm) v pastelovém odstínu – okrový - COLOR LINE tak, aby byly splněny požadavky světelné odrazivosti pro zateplovací systémy (HBW > 30). Okolo objektu bude proveden nový okapový chodník z betonové dlažby.

Dispoziční řešení

Nemění se. 
c)
KAPACITY, ORIENTACE A OSVĚTLENÍ

Údaje o denním osvětlení a oslunění

Proslunění a dostatečné denní osvětlení se oproti původnímu prakticky nemění - novými plastovými okny a stěnami (oproti původnímu stavu se jejich rozměry nemění).
Řešení umělého osvětlení

Nemění se.

d)
TECHNICKÉ A KONSTRUKČNÍ  ŘEŠENÍ 

Bourací práce

Stávající copilitové stěny ve schodišťovém prostoru budou demontovány včetně ocelových osazovacích rámů, stávající nosné profily budou ponechány - obroušeny svary po odstraněných profilech. Na stěnách bude osekán venkovní obklad z keramických pásků včetně omítky. 
Zemní práce

Bude proveden jen nutný odkop zeminy u obvodových stěn pro nový okapový chodník z betonové dlažby do hloubky cca 200mm , tř.těžitelnosti 2-3.
Základy

Nemění se.

Svislé konstrukce
Stávající obvodové vyzděné stěny budou očištěny tlakovou vodou (WAP), zbaveny degradovaných oblastí malty. Případné bude provedena penetrace – penetrační nátěr. Provede se nový cementový postřik s vápenocementovou hrubou omítkou – nový podklad pro zeteplení, je třeba počítat i s větší vrstvou - 20-30mm , případná  dospárování zdiva (20%).
Přesný rozsah prací nutno upřesnit po postavení lešení a kontrole podkladu pro zateplení

U horní podesty bude na stávající stěnu po odstranění copilitových výplní vyzděna stěna z bloků YTONG tl.250mm na tmel – vyzdění až do ocelového rámu zastřešení.
Vodorovné konstrukce
Nemění se.
Konstrukce schodišť a ramp

Nemění se.

Zastřešení

Nemění se.

Plastové výrobky
V rámci stavebních úprav bude provedena výměna stávajících copilitových stěn za výplně z plastových alt.hliníkových profilů s izolačním dvojsklem.

Stávající copilitové výplně vykazují značné množství netěsností, povrchových vad. Okolo měněných oken bude zapraveno ostění v interiéru i exteriéru.

Rozměry oken a výška parapetů bude stejná se stávajícími rozměry. Pro nová  okna budou z plastových alt.z hliníkových profilů z 6-ti nebo 7-mi komorových profilů je požadována hodnota Umin = 1,20 W/m²K. Nové plastové okna budou zasklena izolačním dvojsklem (U=0,9 W/m²K) se sklem bezpečnostním (CONEX) nebo kaleným a sklem matným, okna U=1,2 W/m²K – specifikace v samostatné části. Dále budou osazena plastová okna v 1. n.p. – sklepní, U=1,4 W/m²K . Výrobky jsou specifikovány v samostatné části PD.
Úpravy povrchů

Omítky, obklady,nátěry 

Na zateplovacím systému fasád bude použita tenkovrstvá fasádní omítka silikonová probarvená ve hmotě. U dilatace  s hlavním objektem školy budou použity systémové dilatační podomítkové lišty.
Vnitřní povrchové úpravy – oprava parapetů a ostění oken – vápenná omítka štuková s nátěrem Primalex. Bude proveden nátěr ocelových profilů v interiérové části – vrchní email.
Podlahy


Keramická dlažba – nemění se. Pouze dotěsnění silikonovým tmelem v návaznosti na rámy nových oken
Tepelné izolace

Pro zateplení objektu bude použit certifikovaný zateplovací systém. 
Skladba „S1“


Systém dodatečné tepelné izolace fasád s izolačními deskami na bázi extrudovaného polystyrenu XPS, stupeň hořlavosti min. C1 – těžce hořlavý  dle ČSN 73 0862 –použítí v soklové části stěn – v pásu výšky 500mm.

· izolant fasádní polystyren Perimetr tl. 80

· kotvící talířové hmoždinky

· armovací tmel

· výztužná sklotextilní tkanina

· základní nátěr

· tenkovrstvá fasádní omítkovina silikonová tl.1,5mm
· doplňky (pruhy armovací tkaniny, zakládací lišty, Al lišty, dilatační lišty, silikonový tmel apod.)


Systém dodatečné tepelné izolace fasád s izolačními deskami na bázi polystyrenu EPS F, stupeň hořlavosti min. C1 – těžce hořlavý  dle ČSN 73 0862.

· izolant fasádní polystyren EPS F  tl. 80 mm, u oken min.tl. 20 mm

· kotvící talířové hmoždinky

· armovací tmel

· výztužná sklotextilní tkanina

· základní nátěr

· tenkovrstvá fasádní omítkovina silikonová tl.1,5mm
· doplňky (pruhy armovací tkaniny, Al lišty, dilatační lišty, silikonový tmel apod.)
Skladba „S2“


Systém dodatečné tepelné izolace fasád s izolačními deskami z minerální vlny ,st.hořlavosti A1- nehořlavý dle ČSN 73 0862.

· izolant fasádní desky z minerální vlny tl. 50 mm

· kotvící talířové hmoždinky se samořeznými šrouby
· armovací tmel

· výztužná sklotextilní tkanina

· základní nátěr

· tenkovrstvá fasádní omítkovina silikátová – zrnitost 1,0mm

· doplňky (pruhy armovací tkaniny, Al lišty, dilatační lišty, silikonový tmel apod.)

Skladba „S3“


Systém dodatečné tepelné izolace fasád s izolačními deskami z minerální vlny ,st.hořlavosti A1- nehořlavý dle ČSN 73 0862.

· izolant fasádní desky z minerální vlny tl. 80 mm

· kotvící talířové hmoždinky se samořeznými šrouby

· armovací tmel

· výztužná sklotextilní tkanina

· základní nátěr

· tenkovrstvá fasádní omítkovina silikátová – zrnitost 1,0mm

· doplňky (pruhy armovací tkaniny, Al lišty, dilatační lišty, silikonový tmel apod.)
Klempířské výrobky 

V rámci klempířských prací bude provedeno oplechování atiky v návaznosti na zateplení. Jako materiálu bude použito titanzinkového plechu tl.0,7mm.

Oplechování parapetů oken a prosklených stěn bude provedeno z titanzinkového plechu tl.0,7mm.

 Dále dojde k úpravě stávající svodu z titanzinkového plechu v návaznosti na zateplení. Výrobky jsou specifikovány v samostatné části PD.
Ostatní práce

K pracím, které jsou potřebné k odvedení a zamezení průniku dešťové vody do spodní stavby patří provedení okapového chodníku a utěsnění stykové spáry chodníku – provedení podsypu ze štěrkopísku tl.100mm a osazení bet.dlažby 500x500mm a betonových obrubníků s obetonováním – beton C16/20 a osazení pásu nopové fólie u stěn.
Hromosvody

Technický popis:
Hromosvody - vnější ochrana před bleskem (LPS) budou provedeny podle ČSN EN 62305. 

Stávající vedení  na střeše schodiště  budou propojeny s novým oplechováním atiky a na závěr bude provedena revize zařízení.
Technické vybavení

Kanalizace

Srážkové odpadní vody  - nemění se.
Splaškové odpadní vody

Splaškové vody  - do stávajícího stavu není zasahováno.

Vodovod 

Nemění se.

Plynovod

Nemění se.

Elektrická energie

Nemění se.
Příjezd, přístup 

Nemění se.

Vytápění

Nemění se.

Bezpečnost a ochrana při práci

Stavba bude prováděna odbornou stavební firmou za dodržení platných předpisů a norem, z nichž některé uvádím:

ČSN 73 0002

Statické výpočty stavebních konstrukcí

ČSN 73 0035

Zatížení stavebních konstrukcí

ČSN 73 1000

Zakládání stavebních objektů

ČSN 73 0540

Tepelná ochrana budov

ČSN 73 0600

Ochrana staveb proti vodě. Hydroizolace. Základní ustanovení.

ČSN 73 0601

Ochrana staveb proti radonu z podloží

ON 73 0606

Hydroizolace staveb. Izolace asfaltové. Navrhování a provádění

ČSN 73 0802

Požární bezpečnost staveb. Nevýrobní objekty.

ČSN 73 0833

Požární bezpečnost staveb. Budovy pro bydlení a ubytování

ČSN 73 1001

Zakládání staveb. Základová půda pod plošnými základy.

ČSN 73 3050

Zemní práce. Všeobecné ustanovení.

ČSN 73 2400

Provádění a kontrola betonových konstrukcí

ČSN EN 206-1
Beton - část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda

ČSN 73 1101

Navrhování zděných konstrukcí.

ČSN 73 1201

Navrhování betonových konstrukcí.

ČSN 73 1401

Navrhování ocelových konstrukcí

ČSN 73 2310

Provádění zděných konstrukcí

ČSN 73 2810

Provádění dřevěných konstrukcí

ČSN 73 3050

Zemní práce. Všeobecná ustanovení

ČSN 73 3451

Podlahy z dlaždic

ČSN 73 3610

Klempířské práce stavební

ON 73 3630

Zámečnické práce stavební. Základní ustanovení.

ČSN 73 4130

Schodiště a šikmé rampy. Základní ustanovení.

ČSN 73 6005

Prostorová úprava vedení technického vybavení

ČSN 73 8101

Lešení. Společná ustanovení.

ČSN 74 3305

Ochranná zábradlí. Základní ustanovení.

ČSN 74 4505

Podlahy.  Společná ustanovení.

ON 74 4520

Podlahy. Nášlapné vrstvy z dlaždic.

ČSN 74 6401

Dřevěné dveře. Základní ustanovení.

ČSN 73 0580

Denní osvětlení budov. 

Vyhl. 268/2009 Sb.
O obecných technických požadavcích na výstavbu

NV 591/2006 Sb.
O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při   

                                    práci na staveništích
e)
TEPELNĚ TECHNICKÉ VLASTNOSTI

Jednotlivé konstrukce splňují požadavky novelizované ČSN 73 0540 (uvedeny jsou některé maximálně přípustné hodnoty z tab. 3 ČSN 73 0540-2):


střecha



:
UN = 0,24 W/m2.K


stěna venkovní

: 
UN = 0,38 W/m2.K



okna, dveře ve vnější stěně
: 
UN = 1,80 W/m2.K

f)
ZALOŽENÍ OBJEKTU

Základové konstrukce objektu jsou stávající.
g)
VLIV OBJEKTU A JEHO UŽÍVÁNÍ NA ŽIV. PROSTŘEDÍ

Objekt nebude mít negativní vliv na životní prostředí.  
h)
DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ

Objekt je přístupný ze sávající zpevněné plochy v návaznosti na  místní komunikaci –ul.Ibsenova.

i)
OCHRANA PŘED ŠKODLIVÝMI VLIVY VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ

Ochrana stavby před škodlivými vlivy je zajištěna volbou vhodných stavebních materiálů. Veškeré stavební materiály podléhající korozi (ocelové) budou opatřeny antikorozními  nátěry či jinou  úpravou. 

j)
DODRŽENÍ OBECNÝCH POŽADAVKŮ NA VÝSTAVBU

Obecné požadavky na výstavbu dle Vyhl. 268/2009 Sb. ve znění novel projektová dokumentace splňuje.

Stavební práce budou probíhat v souladu s Nařízením vlády č. 591/2006 Sb. „O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích“.

1.2.      Stavebně konstrukční řešení

1.2.1.   Technická zpráva
a)   Popis navrženého konstrukční systému

Stávající konstrukční systém se namění a nedochází k zásahu do něj. 
b)   Navržené výrobky

Použití zdiva z bloků YTONG, výplně otvorů z plastových nebo hliníkových profilů.
c)   Hodnoty zatížení

Zatížení sněhem – klimatická oblast II., základní tíha sněhu……1,00 KN/m 2
Zatížení větrem – větrná oblast III., základní tlak větru……..…..0,55 KN/m 2
d)   Návrh zvláštních konstrukcí, konstrukčních detailů
Konstrukční detaily budou řešeny v rámci dodávky nových výplní  s dodavatelem.

e)   Technologické podmínky 

Stavba musí být provedena v souladu s montážními a technickými pokyny a detaily příslušných výrobců materiálů. Při stavbě musí být dodrženy všechny ČSN a obecně platné předpisy týkající se technologií provádění.
f)   Zásady pro provádění bouracích prací

Jsou prováděny pouze jednoduché zásahy – demontáž copilitových výplní.
g)   Požadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí

· nejsou
h)   Přehled použitých  ČSN, technických předpisů

· Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu

· Vyhláška 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškami č. 491/2006 Sb. a č. 502/2006 Sb.

· Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb

· ČSN 73 0001    Navrhování stavebních konstrukcí

· ČSN 73 4301    Obytné budovy

· ČSN 73 6057    Jednotlivé a řadové garáže

· ČSN 73 0035    Zatížení stavebních konstrukcí

· ČSN 73 1201    Navrhování betonových konstrukcí

· ČSN 73 1401    Navrhování ocelových konstrukcí

· ČSN 73 1101    Navrhování zděných konstrukcí

· ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov

· ČSN 73 0532 Ochrana proti hluku v budovách a související akustické vlastnosti    stavebních výrobků

i)   Specifické požadavky na PD pro provádění stavby

Projekt je zpracován v rozsahu pouze pro stavební řízení.
Ing.Miloš Bacík, Lesní 14, Blansko

e-mail  :  bacik.milos@seznam.cz, tel. : 602 755 590

Mateřská škola speciální, Základní škola speciální a Praktická škola, Brno , Ibsenova 1

Stavební úpravy-zateplení obvodového pláště předsazeného schodiště

Plán kontrolních prohlídek

· Zahájení stavby



T  :  06/ 2013
· Fasáda (zateplení a výměna oken)

T  :  07 – 08 / 2013
· Dokončení             



T  :  11 / 2013 
