

Příloha č. 8: Propočet stavby

II/421 Zaječí

délka stavby

5 559 m

Objekty Jihomoravského kraje - Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje

č.p.	Položka	m.j.	množství	cena/m.j.	celkem
1	SO 101 úprava křižovatky se silnicí II/425	m2	4 140.00	2 650.00	10 971 000.00 Kč
2	SO 102 - extravilán I, km. 0,00 – km 2,173	m2	12 337.00	1 950.00	24 057 150.00 Kč
3	- extravilán I, km 2,173 – km 3,570	m2	9 080.00	2 750.00	24 970 000.00 Kč
4	SO 103 - průtah, 3,570 – km 4,603	m2	7 231.00	2 950.00	21 331 450.00 Kč
5	SO 103.1 -Přeložka - sloupu NN	kompl	1.00	380 000.00	380 000.00 Kč
6	SO 103.2 -Přeložka - sochy	kompl	1.00	400 000.00	400 000.00 Kč
7	SO 104 – extravilán II, km 4,603– km 5,446	m2	5 480.00	1 900.00	10 412 000.00 Kč
8	Ostatní nestavební náklady	kompl	1.00	900 000.00	900 000.00 Kč
	Celkem bez DPH				93 421 600.00 Kč
	DPH 21%				19 618 536.00 Kč
	Celkem včetně DPH				113 040 136.00 Kč