

Číslo smlouvy objednavatele: 432/2016  
Číslo smlouvy zhotovitele: 05 048 02

## Smlouva o dílo

uzavřená dle zákona č. 89/2012Sb., občanského zákoníku

### OBJEDNATEL

#### Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno  
zapsaná u Krajského soudu v Brně,  
zastoupena Ing. Janem Zouharem, ředitelem

IČO 70932581  
spis.zn. Pr 287

a

### ZHOTOVITEL

#### Pontex, spol. s r. o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.)

sídlem Bezová 1658, 147 14 Praha 4  
zapsaná u Městského soudu v Praze,  
zastoupen Ing. Vladislavem Vodičkou, jednatelem  
ID datové schránky: nrpt3sn

IČO 40763439  
spis.zn C 2994

Předmět díla:	Převod dat do aktualizovaného BMS a proškolení uživatelů.
Termín plnění:	do 4 týdnů od podpisu této Smlouvy. Dřívější plnění je možné.
Místo plnění:	Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje ředitelství Ořechovská 35, 619 00 Brno
Cena díla:	bez DPH 94 900,-Kč 21 % DPH 19 929,-Kč s DPH 114 829,-Kč Cena díla je dohodnuta jako nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady nutné provedení a předání díla.
Způsob úhrady:	na základě faktury po předání díla se splatností 30 dnů od doručení faktury objednateli. Záloha není sjednána.
Adresa pro zaslání faktury:	Faktura bude zaslána elektronicky na adresu: <a href="mailto:faktury@susjmk.cz">faktury@susjmk.cz</a> .
Způsob předání a převzetí díla:	oboustranně podepsaným písemným protokolem, jehož součástí budou i případné výhrady k plnění díla.
Kontaktní osoba objednatele:	Ing. Alois Vybíral, tel: +420 603 875 167, e-mail <a href="mailto:alois.vybiral@susjmk.cz">alois.vybiral@susjmk.cz</a> .
Kontaktní osoba zhotovitele:	Ing. Vladislav Vodička tel: +420 602 347 691, e-mail <a href="mailto:vladislav.vodicka@pontex.cz">vladislav.vodicka@pontex.cz</a> .

V případě, že zhotovitel bude v prodlení s plněním oproti sjednanému termínu plnění, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla.

V případě prodlení objednatele s úhradou ceny nebo její části, je povinen uhradit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky denně.

Sjednaná smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné na základě faktury se splatností 14 dnů.

Tuto smlouvu lze měnit pouze oboustranně podepsanými a očíslovanými písemnými dodatky.

Zhotovitel souhlasí s případným zveřejněním informací o této smlouvě dle zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel dále souhlasí se zveřejněním celé smlouvy včetně všech příloh, jejich dodatků a všech faktur vystavených k úhradě ceny na protikorupčním portále Jihomoravského kraje, tj. zřizovatele objednatele.

Číslo smlouvy objednavatele: 432/2016  
Číslo smlouvy zhotovitele: 05 048 02


Tato smlouva je uzavřena dnem podpisu druhou smluvní stranou.

Tato smlouva podléhá povinnosti zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Smlouvu bude zveřejňovat objednatel. Zhotovitel označil tyto jmenovitě uvedená data za citlivá, která nepodléhají zveřejnění:.....


Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, každá ze stran obdrží jedno paré.

V Praze dne 19.7.2016

V Brně dne 18-09-2016

  
.....  
Za zhotovitele  
Ing. Vladislav Vodička  
Pontex, spol. s r. o.

**PONTEX spol. s r.o.**  
Kozlová 1658, 147 14 Praha 4  
-4-

  
.....  
Za objednatele  
Ing. Jan Zouhar  
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,  
příspěvková organizace kraje

*Správa a údržba silnic  
Jihomoravského kraje,  
příspěvková organizace kraje  
Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 BRNO  
IČO: 709 32 581 (2)ř*

SÚS Jihomoravského kraje,  
příspěvková organizace  
Žerotínovo nám. 3/5  
Brno


**Převod dat do aktualizovaného BMS a proškolení uživatelů**  
rozpis nabídkové ceny

č.pol.	popis položky	hod.	Kč/hod	celkem Kč
1.	Kontrola stávajících dat v BMS - doplnění chybějících údajů v evidenčním modulu, - kontrola a ukončení rozpracovaných prohlídek mostů	20	650	13 000,00
2.	Provedení převodu dat a záloha dat - provedení exportu dat, - kontrola převedených dat v evidenčním a inspekčním modulu	50	650	32 500,00
3.	Nastavení rolí a uživatelů - kontrola stávajícího nastavení, - doplnění nebo redukce stávajících uživatelů, - kontrola funkčnosti nastavení	20	650	13 000,00
4.	Provedení zálohy protokolů dokončených hlavních prohlídek mostů( převod dílčích částí mostů v návaznosti na provedené prohlídky )	40	650	26 000,00
5.	Školení uživatelů systému	16	650	10 400,00
	<b>celkem bez DPH</b>			<b>94 900,00</b>
	DPH 21%			19 929,00
	<b>celkem včetně DPH</b>			<b>114 829,00</b>

Poznámka:

- termín zprovoznění do pěti týdnů od zaslání objednávky

V Praze dne: 19.07.2016  
Vypracoval: Ing. Vladislav Vodička

  
**PONTEX** spol. s r.o.  
Bezová 1658, 147 14 Praha 4