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Základní údaje 
 
 
1/  Název stavby II/373, 379 Jedovnice, křižovatka u ČS 
 
2/   Místo stavby Křižovatka silnic II/373 a II/379 u čerpací stanice. 

Komunikace jsou v intravilánu městyse Jedovnice. 
  
 Katastrální území: 
 Jedovnice (658154) 
  
 
3/   Charakter stavby  Rekonstrukce křižovatky silnic II třídy, včetně 

rekonstrukce napojení čerpací stanice a přilehlých 
autobusových zastávek. 

 
4/   Stavebník    Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 449/3, 
     602 00 Brno,  IČ: 70888337,  DIČ:CZ70888337 
     zastoupený  
     Správou a údržbou silnic Jihomoravského kraje, 
                                                           Příspěvkovou organizace kraje, Žerotínovo náměstí 449/3, 
     602 00 Brno 
 
5/   Uživatel                 Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, 
                                                           příspěvková organizace kraje 
                                                           Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno 
                                                           IČ: 70932581,  DIČ: CZ70932581 
 
6/   Vlastník, pozemku  Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno 
                        IČ:70888337,                                                       

zřizovatel uživatele  
 Městys Jednovnice 
 
7/   Zdůvodnění nezbytnosti stavby  

 
• věcné zdůvodnění 

 
Křižovatka silnic II/373 a II/379 vykazuje značné množství kolizních bodů. Řidič neznalý 
místních poměrů není v křižovatce intuitivně naváděn do žádoucího směru. Křižovatka je dále 
rozprostřena do velké plochy se špatnými rozhledovými poměry. V oblasti křižovatky jsou 
také umístěny autobusové zastávky bez nástupišť a chodníků napojených na místní síť. 
Chodci využívají nezpevněné krajnice a jízdní pruhy komunikací. Výjezd z ČS není připojen 
kolmo na sil.II/373, ale je ostrůvkem rozdělen na dva směry. Směrem na Vilémovice se 
vyjíždí souběžně s jízdou na sil.II/373. 

 
• technické zdůvodnění 

 
Řešený úsek křižovatky silnic II/373 a II/379 byl podroben vizuální prohlídce, na základě 
které byly odhaleny následující typy poruch netuhých vozovek:  



hloubková koroze, odlamování okrajů vozovky, trhliny podélné (široké i rozvětvené), 
síťové trhliny, výtluky, vysprávky, poklesy a hrboly.  
Vzhledem k různorodosti typu, stavu a stáří povrchu se poruchy vyskytují jak ojediněle, tak i 
společně. Ve větší míře se vyskytují příčné trhliny a vysprávky. Lokálně se na komunikaci 
nacházejí síťové trhliny, místní poklesy a plošné deformace, které je nutno sanovat. Odborný 
odhad těchto poruch činí 25% celkové plochy.  

Návrh rekonstrukce ploch křižovatky spočívá v obnově krytových vrstev, kde staré 
porušené a nevhodné vrstvy budou nahrazeny novým dvouvrstvým krytem ve stejné tloušťce. 
Výraznější konstrukční poruchy budou odstraněny v rámci lokálních sanací. V části úprav 
bude konstrukce položena v celé mocnosti nově. 
 
8/   Popis stavby  

 
Požadavky na: 
 

• celkové urbanistické a architektonické řešení, 
 

Jelikož se jedná o rekonstrukci stávajících komunikací ve stávajících plochách, lze 
konstatovat, že stavba nemá přímý dopad na významné krajinné prvky, na kulturní památky 
nebo památkově chráněné objekty. Stavbou dojde k zmenšení živičných ploch a kultivaci 
okolí komunikací. 
 

• stavebně technické řešení stavby, 
 
Silnice II/373 je řešena v délce 175m a napojující se silnice II/379 je řešena v délce 100m. 
Šířka přídatného jízdního pruhu tab.6 bod 5.2.3. ČSN 736102/Z1 ap: 3,0m případně 2,75m 
(rekonstrukce). Doporučuje se vložit přídatný jízdní pruh šířky 2,75m-vkládá se také nový 
chodník. 
Šířka jízdního pruhu 3,25m. 
Délka čekacího úseku dle 5.2.3.8.8 Lc: nejméně o 1m delší, než jde délka nejdelšího 
předpokládaného vozidla, nejméně však 10m. Navrženo je 19,5m. 
Délka rozšiřovacího pruhu může být na polovinu ½ Lr:  , Vn= návrhová rychlost, 
ď=příčné odsunutí. Vn=50km/h, d´=1,5m, Lr=61m, 1/2Lr=30m. Navrženo je 30m. 
 
Pro rekonstrukci vozovky je navrženo odfrézování vozovkových vrstev do hloubky 100 mm 
s očištěním povrchu a případnými lokálními sanacemi (úprava trhlin dle TP 115, výměna 
všech porušených vrstev včetně případné výměny nevhodného podloží zeminy). Rozsah 
sanací porušených vrstev je uvažován 25% plochy. Návrh oprav pro investiční záměr vychází 
z odborného odhadu. Pro další stupně dokumentace musí být provedena podrobná diagnostika 
vozovky. 
 
Křižovatka bude řešena tak, aby byla přehlednější (srozumitelnějšími) a tím i bezpečnější.  
 
Součástí úprav jsou následující autobusové zálivy. Dle požadavku zřizovatele jednotného 
dopravního systému je délka nástupní hrany navržena v délce 18,5m. Tato délka plyne 
z parametrů provozovaných vozidel autobusů + závěsný vozík na přepravu kol.: 

- Zastávkový záliv ve směru od Jedovnice na sil.II/379 
- Zastávkový záliv směr Jedovnice na sil. II/379 (od Vyškova) – vybudování nového 

zálivu 
- Zastávkový záliv směr od Jedovnice na Vilémovice sil.II/373 



- Zastávkový záliv směr od Vilémovic do centra Jedovnice sil.II/373 
 
 
V blízkosti stavby a se nacházejí následující inženýrské sítě: 

- nadzemní a podzemní vedení NN 
- sdělovací sítě (radiové sítě, optický kabel, metalický kabel, televizní kabel)  
- vodovod a kanalizace 
- plyn STL, NTL 

 
Inženýrské sítě se nacházejí podél trasy komunikace a na několika místech ji kříží (jedná se o 
jedno místo s kumulací sítí). Skutečná potřeba přeložek vyplyne z dalšího stupně projektové 
dokumentace. Z IZ tato potřeba nevyplývá. 

   

• specifikace rozhodujících stavebních objektů 
 

Stavba je rozdělena na tyto stavební objekty: 
 
SO 101 II/373, II/379 KŘIŽOVATKA U ČS 
 
SO 102 CHODNÍKY 
 

 
SO 101 II/373, II/379 KŘIŽOVATKA U ČS 
 

Oblast stavby je definována již vyprojektovanými úseky průtahu městyse Jedovnice 
sil.II/373, autobusového zálivu směr Vilémovice na sil.II/373 a extravilánového úseku 
sil.II/379 Jedovnice-Kotvrdovice. Úprava se týká hlavně nevhodného prostorového 
uspořádání napojení silnic II/373 a II/379, napojení přilehlé MK a výjezdu z čerpací stanice. 
Další úpravy plynou z nově navrženého uspořádání. Jedná se o doplnění chybějících zálivů, 
úprava stávajících zálivů a jejich propojení komunikacemi pro pěší (SO102). 

 
SO 102 CHODNÍKY 
 

Investičně by se jednalo o akci městyse Jedovnice. Chodníky jsou navrženy tak, aby 
navazovaly na místní síť. Spojují nástupiště autobusových zastávek s místní sítí. 

 
 
 
• otázky památkové péče 

 
Úprava křižovatky nemá vliv na objekty v památkové péči. 

 
• detailní a souhrnné požadavky na plochy, prostory, vybavení stavby aj. 

 
Zařízení staveniště bude umístěno na stávající komunikaci a na obecních pozemcích 

v okolí stavby.  
9/   Vyhodnocení efektivnosti investice a vyhodnocení ostatních účinků investice 

     



Stavbou se zvýší bezpečnost provozu v daném místě jak pro motoristy tak také pro 
pěší a obyvatele přilehlé zástavby. 
Stanovení nákladů stavby bylo provedeno na základě aktuálních cenových normativů. 

 
 
10/   Náklady stavby 

 
 Předpokládané celkové náklady stavby v tis.Kč bez DPH 21% 6 442 

 
 

11/   Zdroje financování 
  Celkové zdroje (v tis.Kč bez DPH 21%)   6 442 
  z toho: 
                        investiční dotace         6 442 
                        Investiční fond stavebníka      
                        jiné (v členění celkem a dle jednotlivých poskytovatelů v konkrétních fin. částkách)  
                        
12/   Územně technické podmínky pro přípravu území 
   

• napojení na rozvodné a komunikační sítě a kanalizaci 
 

Nevyžaduje nové napojení 
 

• rozsah a způsob zabezpečení přeložek inž. sítí 

Vzhledem k tomu, že se inženýrské sítě nacházejí podél trasy komunikace a na 
několika místech ji kříží, je uvažováno s jejich ochranou, případně přeložkami. V dalším 
stupni projektové dokumentace bude jejich poloha upřesněna a případně provedena jejich 
ochrana či přeložka. 

 
• napojení na dopravní infrastrukturu 

Komunikace křižovatky jsou svým charakterem součástí dopravní infrastruktury. 
Jedná se křížení silnice II/373 se silnicí II/379.  

 
• vliv stavby a provozu na životní prostředí 

Jelikož se jedná o rekonstrukci stávajícího křížení, nedojde vlivem realizace stavby ke 
zhoršení životního prostředí. Vlivem stavby nedojde k zásahu do krajiny. Celkový dopad na 
dotčené území bude z krátkodobého hlediska znamenat komplikace v dopravě a dočasné 
zhoršení životního prostředí vlivem provádění stavby. Z dlouhodobého hlediska pak dojde ke 
zlepšení plynulosti dopravy, menší hlučnosti, větší bezpečnosti a zamezení dalších poruch 
vozovky. 

 
• zábor zemědělského a lesního půdního fondu 

 
Nedojde z záborům lesního půdního fondu. Při vybudování nástupiště u stávajícího 

autobusového zálivu na sil.II/373 směr Vilémovice dojde k záboru nových pozemků, které 
jsou v zemědělském půdním fondu. Investičně se jedná o akci městyse Jedovnice. Reálně je 
dotčená plocha v současnosti využívána jako nezpevněné nástupiště. 



 
13/   Majetkoprávní vztahy  
 

Přímo pro rekonstrukci křižovatky nebudou zabírány soukromé pozemky. Při 
vybudování nástupiště u stávajícího autobusového zálivu na sil.II/373 směr Vilémovice dojde 
k záboru nových pozemků. Investičně jsou nástupiště a chodníky věcí městyse Jedovnice. 
V dalším stupni projektové dokumentace bude provedeno detailní zaměření stavby. Na 
základě zaměření bude vypracován záborový elaborát. Po provedené stavby bude provedeno 
zaměření skutečného stavu proveden geometrický plán. Výpis dotčených pozemků, druh 
pozemku a způsob využití je obsažen v příloze „Výpis parcel“, který je platný ke květnu 
2015.  

 
 

14/  Požadavky na zabezpečení budoucího provozu (užívání) stavby  
 

V souladu se zákonem č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích je užívání stavby 
bez zvláštních požadavků. Budoucí provoz nevyžaduje další finanční zdroje kromě běžné 
údržby. Údržbu bude vykonávat SÚS JmK Blansko.  

 
 
15/   Zhodnocení přínosu výstavby k řešení problému nezaměstnanosti 

Neřeší se. 

  
 
16/   Údaje o předpokládaném způsobu zadávání veřejných zakázek 
  

Výběr zhotovitele stavby bude mít pravidla obchodní soutěže podle platné legislativy. 
 

 
17/   Zvláštní technické podmínky zpracování IZ 

  
Diagnostika vozovky 

V rámci předprojektové přípravy byla provedena vizuální diagnostika vozovky. 
V dalším stupni projektové dokumentace bude proveden diagnostický průzkum, který upřesní 
navržený způsob rekonstrukce komunikace. 

 
 
Zaměření území 

V dalším stupni projektové dokumentace se provede podrobné zaměření území se 
vztahem k pozemkům. Tím se upřesní zábory pozemků, případně se upraví technické řešení 
tak, aby nedošlo ke zbytečným záborům u soukromých pozemků. 
 

Průzkum inženýrských sítí 

Jelikož není znám termín realizace, doporučujeme opětovně ověřit polohu 
inženýrských sítí i v dalším stupni projektové dokumentace. Dotčené inženýrské sítě budou 
v rámci stavby přeloženy, případně ochráněny. 

 
 



18/   Propočet předpokládaných nákladů akce 
  
viz. příloha „ Propočet stavebních nákladů“ 

 
 
19/   Seznam příloh 

 
1 Průvodní zpráva 
2 Výkresová část 

1 Přehledná situace 
2 Situace 
3 Vzorové příčné řezy 

3 Fotodokumentace 
4 Výpis parcel 
5 Propočet stavebních nákladů 

 
 
 
V Brně, dne  15.5. 2015                                                               Zpracoval: Ing. Petr Valihrach  
                                 Ing. Jan Ropek 


