TECHNICKÁ ZPRÁVA 
Název stavby:
II/420 a II/425 BESIP - úsekové opravy povrchu frézováním
Předmětem prací je oprava AB povrchu sil. I/420 za obcí Horní Věstonice a křižovatkou se sil. I/52 a oprava AB a CB povrchu sil. II/425 za obcí Starovičky a v daných úsecích křižovatek u obce Podivín, Ladná a Moravský Žižkov po křižovatku se sil. I/55. 
[bookmark: _GoBack]Současný povrch je dle diagnostického průzkumu a provedených měření v nevyhovujícím stavu (výskyt příčných a podélných nerovností, lokální vysprávky, nevyhovující protismykové vlastnosti povrchu, síťové a mozaikové trhliny, vyjeté koleje). Dle podnětu Policie ČR je z důvodů nevyhovujících protismykových vlastností zejména úsek sil. II/420 zařazen do úseků s vysokou nehodovostí za deště a na předmětných úsecích sil. II/425 dochází z důvodů špatného technického stavu povrchu k ohrožení bezpečnosti silničního provozu.
Oprava bude provedena jemným frézováním pomocí silniční frézy šířka bubnu min. 2,00m k zajištění vysoké rovinatosti upravovaného frézovaného povrchu a obnově požadovaných povrchových vlastností nového krytu. Zajištěním opravy bude naplněna potřeba bezpečnosti silničního provozu na pozemní komunikaci a dopravy v daných úsecích. Potřeba zadavatele bude naplněna v souladu s právními předpisy upravujícími výkon majetkové správy a technickými podmínkami vztahujícími se k provozování silnic. Předpokládaný termín splnění veřejné zakázky je do 1 měsíce.
Práce budou probíhat po polovinách vozovky bez omezení silničního provozu vždy v jednom jízdním směru.  Jednotlivé úseky budou označeny pracovními místy a provoz bude regulován a řízen kyvadlově pověřenými pracovníky. Upravené úseky budou okamžitě uváděny do silničního provozu bez dalšího omezení.
Financování stavební akce je v rámci programu BESIP.
VÝKAZ VÝMĚR:
1. Odstranění podélných a příčných nerovností do 20 mm, zlepšení protismykových vlastností stávajícího AB povrchu pomocí jemného frézování v celé šířce komunikace:
Úsek č. 1 – II/420 – Horní Věstonice – křižovatka I/52  – celkem 13 000 m2
délka 2 000m, průměrná šířka 6,5m  = 13 000m2
Úsek č. 2 -   II/425 – křižovatka Moravský Žižkov – křižovatka I/55  - celkem 11 200 m2
– délka 1 400 m včetně větví křižovatky s I/55 , průměrná šířka 8,00 m = 11 200 m2 
Úsek č. 3 – II/425 – křižovatky Podivín a Ladná  - celkem 11 600 m2
Úsek č. 3.1 - křižovatka Podivín – celkem 7 100 m2
– celkem délka 800 m  - úsek v křižovatce délka 300 m, šířka 12,00 m = 300 x 12 = 3 600 m2                                                                                                                                             -                                        - úsek mimo křižovatku délka 500 m, šířka 7,00 m = 3 500 m2 
Úsek č. 3.2 - křižovatka Ladná – celkem 4 500 m2
 - délka 600 m x šířka průměrná 7,50 m / v křižovatce šířka 8 m + zbytek úseku šířka 7 m/ = 4 500 m2
2. Odstranění podélných a příčných nerovností do 20 mm, zlepšení protismykových vlastností stávajícího CB povrchu pomocí jemného frézování v celé šířce komunikace:
Úsek č. 4 – II/425 – Starovičky – křižovatka Zaječí – celkem 7 400 m2
Úsek A – konec AB povrch za obcí Starovičky – po provedenou úpravu TJF  z roku 2008 – délka 600 m x šířka 7,00 m = 4 200 m2. 
Úsek B – konec úpravy TJF z roku 2008 – křižovatka Zaječí – začátek AB povrchu směr Podivín – délka 400m x šířka průměrná 8,00m / v křižovatce + zastávky BUS šířka 9 m + konec úseku šířka 7m/ = 3 200 m2
Požadované parametry povrchů po provedeném frázování
-          rovinatost upraveného povrchu do 2 mm – podélné a příčné nerovnosti měřené 4m a 2m latí 
-          podélné tření – drsnost  upraveného povrchu – kvalifikační stupeň 2 
-          kritérium doby provádění prací – požadavek na co nejkratší dobu omezení provozu 

Přehledná tabulka úseků pro ocenění prací – odhadované náklady zakázky:
	Řešený úsek
	Povrch/délka
	Výměra m2
	Jednotková cena m2 – odhadovaná - předpoklad
	Celkem

	Úsek č. 1
	AB/2 000 m
	13 000
	60,-
	780 000,-

	Úsek č. 2
	AB/1 400 m
	11 200
	60,-
	672 000,-

	Úsek č. 3
	AB/1 200 m
	11 600
	60,-
	696 000,-

	Úsek č. 4
	CB/1 000 m
	7 400
	120,-
	888 000,-


Celková délka upravených úseků = 5,60 km.
Celková plocha upravených úseků = 43 200 m2.
Předpokládaná cena zakázky bez DPH celkem = 3 036 000,- Kč
Další informace: 
Odhadovaná doba prací – úsek č. 1 – 1 – 2 pracovní směny, úsek č. 2 – 1 pracovní směna, úsek č. 3 – 1 pracovní směna, úsek č. 4 – 1 – 2 pracovní směny – celkem provedení prací 4 – 6 pracovních směn.
Předpokládaná spoluúčast techniky SUS Břeclav – odvoz a uložení frézovaného materiálu na určenou skládku – 2 x sklápěcí vozidlo, zajištění označení pracovních míst a regulace provozu – 2 pracovníci, kropička pro dovoz vody pro frézu a mytí vozovky spláchnutím u CB povrchu  - 1x , zametač na čištění frézované plochy - 1x.
Doporučuji provedení měření povrchových vlastností vozovky jednotlivých úseků před realizací a po ukončení prací. Zejména hodnoty protismykových vlastností a rovinatosti vozovky. Tato měření budou sloužit k vyhodnocení a srovnání provedených prací a možnostech dalšího využití této technologie údržby na dalších úsecích. Tato měření lze provést celkem ve 2 pracovních směnách – 1 směna před realizací + 1 směna po realizaci prací. Lze zajistit v součinnosti s e zhotovitelem prací, kdy naměřené hodnoty a srovnání vlastností povrchu bude sloužit k dalšímu technickému vývoji a zlepšování technologie jemného frézování.
Na upravovaných úsecích před realizací neobnovovat VDZ. Po realizací prací provést nové VDZ včetně plánovaného nového řešení v prostoru křižovatek Poštorná a Ladná. VDZ doporučujeme provést nejprve v barvě a po delším období teprve v plastu.

V Břeclavi dne 14. 7. 2016 
 Vypracoval: Jaroslav Dostál, vedoucí provozu oblasti Břeclav SÚS JmK
 
