

Číslo smlouvy objednavatele:
Číslo smlouvy zhotovitele: 40/2016

Smlouva o dílo

Most ev.č. 00220-2 Starovice - technická pomoc

uzavřená dle zákona č. 89/2012Sb., občanského zákoníku

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno

IČO: 70932581

zapsaná u Krajského soudu v Brně,

oddíl Pr, vložka 287

zastoupena Ing. Janem Zouharem, ředitelem

k podpisu smlouvy je oprávněn: Ing. Ladislav Hádlík, vedoucí oblasti Břeclav

a

ZHOTOVITEL

Rušar mosty, s.r.o.

sídlem Majdalenky 853/19

IČO: 29362393

zapsaná u Krajského soudu v Brně

oddíl C, vložka 75395

zastoupen Ing. Jaromírem Rušarem, jednatelem

Předmětem díla je vypracování projektové dokumentace ve stupni Technická pomoc (TP) na most ev.č. 424-002 Starovice pro ohlášení udržovacích prací.

Termín plnění:	do 30. 12. 2016 Dřívější plnění je možné.						
Místo plnění:	SÚS JmK oblast Břeclav, Lidická 132 A, 690 03 Břeclav						
Počet vyhotovení:	4x v tištěné podobě, 1x elektronicky						
Cena díla:	<table> <tr> <td>bez DPH</td> <td>78 500,-Kč</td> </tr> <tr> <td>21 % DPH</td> <td>16 485,-Kč</td> </tr> <tr> <td>s DPH</td> <td>94 985,-Kč</td> </tr> </table> <p>Cena díla je dohodnuta jako nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady nutné provedení a předání díla.</p>	bez DPH	78 500,-Kč	21 % DPH	16 485,-Kč	s DPH	94 985,-Kč
bez DPH	78 500,-Kč						
21 % DPH	16 485,-Kč						
s DPH	94 985,-Kč						
Způsob úhrady:	na základě faktury po předání díla se splatností 30 dnů od doručení faktury objednateli. Záloha není sjednána.						
Adresa pro zaslání faktury:	Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje oblast Břeclav Lidická 132 A, 690 03 Břeclav						
Způsob předání a převzetí díla:	oboustranně podepsaným písemným protokolem, jehož součástí budou i případné výhrady k plnění díla.						
Záruka za jakost:	Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla v délce 24 měsíců od jeho předání na základě předávacího protokolu.						
Kontaktní osoba objednatele:	Drahomír Syrovátka, tel: 604 225 399, mail: drahomir.syrovatka@susjmk.cz						
Kontaktní osoba zhotovitele:	Ing. Jaromír Rušar, tel: 545 222 037, mail: info@rusar.cz						

V případě, že zhotovitel bude v prodlení s plněním oproti sjednanému termínu plnění, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla denně.

Číslo smlouvy objednavatele:
Číslo smlouvy zhotovitele: 40/2016

V případě prodlení objednatele s úhradou ceny nebo její části, je povinen uhradit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky denně.

Sjednaná smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné na základě faktury se splatností 14 dnů.

Tuto smlouvu lze měnit pouze oboustranně podepsanými a očíslovanými písemnými dodatky.

Zhotovitel souhlasí s případným zveřejněním informací o této smlouvě dle zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany se dohodly, že na jejich vztah upravený touto smlouvou se neuzijí §2605 odst. 2, §2609, §2611 a §2622 občanského zákoníku.

Tato smlouva je uzavřena dnem podpisu druhou smluvní stranou.

Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, každá ze stran obdrží jedno paré.

V Brně dne 8. 9. 2016

 **Rušar mosty**
Majdalenky 19
638 00 Brno

Za zhotovitele
Ing. Jaromír Rušar
jednatel

V Břeclavi dne 15. 9. 2016

*Správa a údržba silnic
Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraj*
Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 BRNO
..... IČO: 709 32 581 (3)

Za objednatele
Ing. Ladislav Hádlik
vedoucí oblasti Břeclav
SÚS JmK