
              

 

 

 

Písemná zpráva zadavatele 
podle ustanovení § 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších 

předpisů 

 

I. Informace o veřejné zakázce: 

Název veřejné zakázky: Zhotovitel stavby Moravian Science Centre Brno  

Druh veřejné zakázky: nadlimitní veřejná zakázka na stavební práce  

Forma zadávacího řízení: otevřené řízení na veřejnou zakázku dle ustanovení § 27 

zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění 

pozdějších přepisů (dále jen „zákon o VZ“) 

 

 

II. Informace o zadavateli: 

Zadavatel: Jihomoravský kraj  

Sídlem: Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno   

Zastoupený: JUDr. Michalem Haškem, hejtmanem Jihomoravského 

kraje 

 

IČ: 70888337  

 

III. Předmět veřejné zakázky:  

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební úpravy budovy bývalého výstavního 

pavilony "D", budovy zdroje chladu, přístavba vstupního přístřešku, stavba shromažďovacího 

přístřešku a inženýrské objekty pro účely stavby Moravian Science Centre Brno a poskytnutí 

souvisejících plnění s charakterem služeb. 

IV. Cena sjednaná ve smlouvě: 

Cena sjednaná ve smlouvě s vybraným uchazečem je 147 278 071,- Kč bez DPH. 

 

V. Seznam nabídek: 

 

Číslo 
nabídky: 

Uchazeč: Nabídková cena 

 (v Kč bez DPH): 

Celkové 

pořadí: 

1 VCES a.s., Na Harfě 337/3 190 05 Praha 

9, IČ 26746573 

 

181 757 559,- Kč 

 

- 

2 IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 

Brno, IČ 25322257 

 

155 279 871,- Kč 

 

3 

3 UNISTAV a.s., Příkop 6, 604 33 Brno, 

IČ 00531766 

 

168 778 364,- Kč 

 

8 

4 JB Stavební, s.r.o., Vídeňská 264/120b, 

619 00 Brno, IČ 25581708 

 

163 159 974, 58 Kč 

 

5 

5 OHL ŽS a.s., Burešova 938/17, 602 00 

Brno, IČ 46342796 

 

171 452 300,- Kč 

 

10 

6 Outulný, a.s., Bohunická 133/50, 619 00 

Brno, IČ 26230992 

 

158 678 520,- Kč 

 

4 

7 Skanska a.s., se sídlem Líbalova 1/2348, 

149 00 Praha 4, IČ 26271303 

 

174 595 874,- Kč 

 

11 

8 GEMO OLOMOUC, spol. s.r.o., Dlouhá 

562/22, 772 35 Olomouc, IČ 13642464 

 

149 551 799,- Kč 
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9 sdružení  ALPINE – MSCB, zastoupeno 

obchodní společností ALPINE Bau CZ 

s.r.o., se sídlem Jiráskova 613/13, 757 43 

Valašské Meziříčí 

 

 

 

165 995 275,- Kč 

 

 

 

7 

10 PKS stavby a.s. Brněnská 126/38, 59139, 

Žďár n. Sázavou, IČ 46980059 

 

171 340 310,- Kč 

 

9 

11 Metrostav a.s. Koželužská 2246, Praha 8, 

180 00, IČ 00014915 

 

165 167 558,- Kč 

 

6 

12 HOCHTIEF CZ a. s., Plzeňská 16/3217, 

150 00 Praha 5, IČ 46678468 

 

174 247 748,- Kč 

 

- 

13 Zlínstav a.s., Bartošova 5532, 760 01 

Zlín, IČ 28315669 

 

147 278 071,- Kč 
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VI. Odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky včetně uvedení subdodavatelů: 

Zadavatel stanovil v zadání veřejné zakázky v souladu s ustanovením § 78 odst. 1 písm. b) 

zákona o VZ základním hodnotícím kritériem nejnižší nabídkovou cenu. Tento způsob 

hodnocení nabídek byl zvolen, jelikož cílem zadavatele je dosáhnout co nejnižších nákladů 

na realizaci stavby při současném zajištění standardu prováděných stavebních prací, který je 

dán projektovou dokumentací a zadávací dokumentací. 

 

Nejvhodnější nabídkou je nabídka uchazeče - obchodní společnosti Zlínstav a.s., se sídlem 

Bartošova 5532, 760 01 Zlín, IČ 28315669, jelikož obsahuje nejnižší nabídkovou cenu 

147 278 071,- Kč bez DPH. 

 

Části veřejné zakázky, které budou plněny subdodavateli: 

Žádná část veřejné zakázky nebude plněna prostřednictvím subdodavatele. 

 

VII. Seznam nabídek, které byly ze zadávacího řízení vyloučeny a důvod jejich 

vyloučení:  

 

Uchazeč: obchodní společnost VCES a.s., se sídlem Na Harfě 337/3 190 05 Praha 9, 

IČ 26746573 

Důvod vyloučení: Uchazeč nesplnil požadavky zadavatele stanovené v zadávacích 

podmínkách, jelikož ve své nabídce měl následující nesoulad: 

Celkově nabídnutá cena uchazečem v návrhu na uzavření smlouvy neodpovídala součtu 

nabídnuté ceny za zhotovení stavby Moravian Science Centre Brno (181 757 559,- Kč) 

a nabídnuté odměny za obstarání záležitosti spočívající v zajištění vydání kolaudačního 

souhlasu s užíváním stavby Moravian Science Centre Brno (115 000,- Kč). 

Správný součet výše uvedené ceny a odměny nabídnutý uchazečem je následující:  

181 757 559,- Kč + 115 000,- Kč = 181 872 559,- Kč 

Uchazeč však nabídl celkovou cenu za splnění předmětu smlouvy 181 757 559,- Kč, 

tj. o 115 000,- Kč nižší.  

Nesoulad vznikl tak, že uchazeč do celkově nabídnuté ceny uvedl pouze cenu za zhotovení 

stavby Moravian Science Centre Brno bez odměny za obstarání záležitosti spočívající 

v zajištění vydání kolaudačního souhlasu s užíváním stavby Moravian Science Centre Brno. 

Výsledkem tedy byla změna celkově nabídnuté ceny uchazeče z částky 181 872 559,- Kč 

na částku 181 757 559,- Kč (cena bez DPH).  



              

 

 

 

Komise dospěla k závěru, že tento nedostatek měl podstatný vliv na celkovou nabídnutou 

cenu uvedenou v nabídce uchazeče. Komise se zabývala možností, aby uchazeč podal 

vysvětlení své nabídky. Po zvážení všech skutečností však komise dospěla k závěru, že 

uvedený rozpor je objektivně nevysvětlitelný tak, aby byly dodrženy zadávací podmínky 

stanovené zadavatelem, tedy aby případná sleva byla započtena v příslušných položkách 

rozpočtu, a aby uchazeč nemusel manipulovat s nabídkovou cenou obsaženou v nabídce.  

 

Uchazeč: obchodní společnost HOCHTIEF CZ a. s., Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5, 

IČ 46678468 

Důvod vyloučení: Uchazeč nesplnil požadavky zadavatele stanovené v zadávacích 

podmínkách, jelikož ve své nabídce měl následující nesoulad: 

Celkově nabídnutá cena uchazečem v obchodních podmínkách neodpovídá součtu nabídnuté 

ceny za zhotovení stavby Moravian Science Centre Brno (162 353 166,- Kč) a nabídnuté 

odměny za obstarání záležitosti spočívající v zajištění vydání kolaudačního souhlasu 

s užíváním stavby Moravian Science Centre Brno (50 000,- Kč). 

Správný součet nabídnutý uchazečem je následující:  

162 353 166,- Kč + 50 000,- Kč = 162 403 166,- Kč 

Uchazeč však nabídl celkovou cenu za splnění předmětu smlouvy 174 247 748,- Kč (cena 

bez DPH), tj. o 11 844 582,- Kč vyšší.  

Nesoulad vznikl tak, že do ceny za zhotovení stavby Moravian Science Centre Brno byla 

uchazečem nabídnuta pouze cena za zhotovení stavebního objektu označeného jako objekt 

SO.01, přičemž ostatní stavební a inženýrské objekty a provozní soubory jsou započteny 

v celkové nabídnuté ceně za splnění předmětu smlouvy ve výši 174 247 748,- Kč. Odměna 

za obstarání záležitosti spočívající v zajištění vydání kolaudačního souhlasu s užíváním 

stavby Moravian Science Centre Brno ve výši 50 000,- Kč (cena bez DPH) však nebyla 

sečtena s nabídnutou cenou za zhotovení stavby Moravian Science Centre Brno do celkové 

nabídkové ceny nabídnuté uchazečem v návrhu na uzavření smlouvy.  

Komise dospěla k závěru, že tento nedostatek má podstatný vliv na celkovou nabídnutou cenu 

uvedenou v nabídce uchazeče. Komise se zabývala možností, aby uchazeč podal vysvětlení 

své nabídky. Po zvážení všech skutečností však komise dospěla k závěru, že uvedený rozpor 

je objektivně nevysvětlitelný tak, aby byly dodrženy zadávací podmínky stanovené 

zadavatelem, tedy aby případná sleva byla započtena v příslušných položkách rozpočtu, a aby 

uchazeč nemusel manipulovat s nabídkovou cenou obsaženou v nabídce. 

V Brně dne 03. 06. 2013 

 

 

 

 

 

 

JUDr. Věra Vojáčková 

ředitelka Krajského úřadu Jihomoravského kraje 

na základě pověření hejtmana Jihomoravského kraje 

ze dne 17. 12. 2012 č. j. JMK 140 297/2012 

 

Otisk razítka 
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