

číslo smlouvy objednatele: 217/2013

číslo smlouvy zhotovitele: 13-2-139

SMLOUVA

o zajištění výkonu autorského dozoru na stavbě,

kterou dále uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli v souladu s ust. § 269 odst. 2 obchodního zákoníku

I.

SMLUVNÍ STRANY

OBJEDNATEL: **Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje**
se sídlem Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno
zastoupená : Ing. Janem Zouharem, ředitelem organizace
Za objednatele je oprávněn jednat:
ve věcech smluvních : Ing. Pavel Krejčí, vedoucí oblasti Brno
ve věcech technických : Ing. Břetislav Mutl, vedoucí TSÚ oblasti Brno
IČ : 70932581
DIČ : CZ70932581
Bankovní spojení : Komerční banka a.s., pobočka Brno-venkov
číslo účtu : 27-8601490267/0100
Organizace je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem
v Brně, oddíl Pr, vložka 287

(dále jen **objednatel**)

ZHOTOVITEL: **AF-CITYPLAN s.r.o.**
Se sídlem Jindřišská 17/889, 110 00 Praha 1
Zastoupený Ing. Milanem Komínkem, jednatelem společnosti
Zástupci zhotovitele
Ve věcech smluvních : Ing. Tomáš Nosek, jednatel a obchodní ředitel
ve věcech technických : Ing. Jiří Landa, jednatel a technický ředitel
IČ : 47307218
DIČ : CZ47307218
Bankovní spojení : ČSOB, a.s., Václavské nám. 32, Praha 1
číslo účtu : 482851413/0300
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem
v Praze, odd.C, vl. 25005

(dále jen **zhotovitel**)

II.

PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1 Předmětem smlouvy o dílo je výkon autorského dozoru na akci:

„ II/373 Ochoz průtah 1. a 2.etapa “

Výkon činnosti bude v souladu se Směrnicí pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválenou MD – OI č.j.: 101/07-910-IPK/1 ze dne 29.1.2007 s účinností od 1.2.2007, Technickými kvalitativními podmínkami pro dokumentaci staveb pozemních komunikací (vydané MD ČR – OPK, č.j. 475/105-120-RS/1 ze dne 29.8.2005 s účinností od 1.10.2005)

a Obchodními podmínkami pro zeměměřičské a průzkumné práce a dokumentaci staveb pozemních komunikací (schváleno MD ČR – OI č.j. 321/08 – 910 – IPK/1 ze dne 9.4.2008 s účinností od 1.5.2008).

- 2.2 Zhotovitel se pravidelně účastní kontrolních dnů v místě stavby a dalších jednání na výzvu objednatele. Dodatečné projekční práce (např. změny schválené RDS apod.) jsou předmětem díla pouze na základě pokynu objednatele.

III.

ROZSAH ČINNOSTI A ODMĚNA

- 3.1 Maximální rozsah provedené činnosti je 40 hod. Cena za výkon autorského dozoru bude fakturována na základě skutečných výkonů při hodinové sazbě 500,- Kč/hod. bez DPH, která zahrnuje veškeré náklady zhotovitele, spojené s výkonem AD. Skutečné výkony budou evidovány v přehledové tabulce a před fakturací odsouhlaseny s objednatelem.
K jednotlivým fakturovaným částkám bude připočtena daň z přidané hodnoty v aktuálně platné výši v době fakturace.
- 3.2 Lhůta splatnosti faktur je 30 dní ode dne vystavení faktury. Zhotovitel je povinen vystavit a doručit faktury na adresu sídla objednatele nejpozději do 5 pracovních dnů od podpisu skutečně provedených výkonů dle odst. 3.1 této smlouvy.
- 3.3 Objednatel je do data splatnosti oprávněn vrátit fakturu vykazující vady. Zhotovitel je povinen předložit fakturu novou či opravenou, přičemž nová lhůta splatnosti bude 30 dní od jejího vystavení. Zhotovitel je povinen doručit fakturu na adresu sídla objednatele nejpozději do 5 kalendářních dnů od vystavení.
- 3.4 Faktura je uhrazena dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.
- 3.5 Zálohové platby se nesjednávají.

IV.

DOBA PLNĚNÍ

- 4.1 Doba plnění odpovídá výzvám a požadavkům investora podle harmonogramu a potřeby stavby.
- 4.2 Tato smlouva je uzavírána na dobu určitou, a to do ukončení realizace stavby.

V.

SMLUVNÍ POKUTY

- 5.1 Obě strany se dohodly na následující smluvní sankci při neplnění této smlouvy:
V případě, že se zástupce zhotovitele nedostaví bez řádné omluvy na kontrolní den stavby, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý jednotlivý případ.
Při prodlení s úhradou peněžitého plnění dle této smlouvy je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli sankci ve výši 0,05 % z dlužné částky od data splatnosti dle faktury, za každý den prodlení do zaplacení.
Termínem úhrady faktury se rozumí termín odepsání částky z účtu objednatele.
- 5.2 Těmito ustanoveními o smluvní pokutě nejsou dotčeny veškeré nároky objednatele na náhradu škody způsobenou zhotovitelem dle obchodního zákoníku případně občanského zákoníku.

VI.

DALŠÍ UJEDNÁNÍ

- 6.1 Zhotovitel bude při plnění předmětu této smlouvy dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy a sjednané podmínky této smlouvy.
- 6.2 Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu, která kryje veškerá rizika spojená s případnými škodami, které by vznikly zhotoviteli či třetím osobám, v důsledku vad díla.
- 6.3 Jestliže objednatel odstoupí od této smlouvy z důvodu, který není na straně zhotovitele, má zhotovitel právo na náhradu prokazatelné škody, která mu vznikla v souvislosti s plněním smluvních podmínek.

VII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 7.1 V případě, že stavba nebude realizována nebude autorský dozor vykonáván.
7.2 V případě, že stavba nebude financována z fondu Evropské unie, objednatel může od smlouvy odstoupit.
7.3 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem smlouvy oběma stranami.
7.4 Obě smluvní strany se zavazují řešit veškeré spory, vyplývající ze závazků této smlouvy především dohodou.
7.5 Smlouva se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží dva.
7.6 Tato smlouva může být měněna či doplněna pouze písemnou formou za předpokladu souhlasu obou smluvních stran.
7.7 Zhotovitel souhlasí s případným zveřejněním informací o této smlouvě dle zákona č.106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších změn.
7.8 Dodatky se vyhotovují ve stejném počtu jako smlouva.

V Brně, dne 31.5.2013

Ing. Jan Zouhar
ředitel SÚS JMK

*Správa a údržba silnic
Jihomoravského kraje
příspěvková organizace kraje
Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 BRNO
IČO: 76932581 (2)*

V Praze, dne 31.5.2013

Ing. Milan Komínek
jednatel a generální ředitel

*AF-CITYPLAN s.r.o.
Jindřišská 17/889, 110 00 Praha 1
IČ: 47307218
DIČ: CZ47307218*