

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet		JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP	
	Pálenice Valtice	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	0
	Pálenice na parcele č. 942 k.ú. Valtice	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0		
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	1 328 010	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	1 826 258	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	1 933 974	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		5 088 243	Zařízení staveniště	50 882
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		5 088 243	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		5 139 125	Ostatní náklady celkem	50 882
Vypracoval			Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno : Štourač Jiří			Jméno : Kambová Jaroslava	Jméno : Ing. Machovcová Ivana
Datum :			Datum :	Datum :
Podpis :			Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH 20,0 %			5 139 125 Kč	
DPH 20,0 %			1 027 825 Kč	
Základ pro DPH 0,0 %			0 Kč	
DPH 0,0 %			0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				6 166 950 Kč

Poznámka :

Stavba :	Pálenice na parcele č. 942 k.ú. Valtice	Rozpočet :
Objekt :	Pálenice Valtice	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	135 760	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	316 105	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	316 962	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	27 481	0	0	0	0
61 Úpravy povrchů vnitřní	94 259	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	161 237	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	76 373	0	0	0	0
64 Výplně otvorů	48 862	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	18 801	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	19 163	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	113 007	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	45 751	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	105 777	0	0	0
720 Zdravotechnická instalace vč. připojení na rozvody	0	368 331	0	0	0
730 Ústřední vytápění a plynoinstalace	0	432 562	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	0	103 532	0	0	0
763 Dřevostavby	0	189 382	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	133 071	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	240 354	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	18 763	0	0	0
771 Podlahy z dlaždic a obklady	0	24 853	0	0	0
777 Podlahy ze syntetických hmot	0	61 276	0	0	0
781 Obklady keramické	0	58 231	0	0	0
783 Nátěry	0	31 666	0	0	0
784 Malby	0	12 710	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	243 724	0
M42 Montáž zařízení potravinářského průmyslu	0	0	0	1 690 250	0
CELKEM OBJEKT	1 328 010	1 826 258	0	1 933 974	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	3 154 269	0
Oborová přírážka	0	0,0	3 154 269	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	3 154 269	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	3 154 269	0
Zařízení staveniště	0	1,0	5 088 243	50 882
Provoz investora	0	0,0	5 088 243	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	5 088 243	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	5 088 243	0
CELKEM VRN				50 882