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1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
 

1.1. Stavba  
 
Název stavby              : II/408 Hrádek, průtah  
Kraj   : Jihomoravský 
Katastrální území : Hrádek u Znojma 
Charakter stavby : Rekonstrukce 
Pozemní komunikace : silnice II/408 
Stupeň dokumentace : PDPS 
 

1.2. Investor, objednatel 
  

Investor, objednatel                 : Správa a údržba silnic Jihomoranského kraje 
                                                   příspěvková organizace kraje 
                                                   Žerotínovo náměstí 449/3, 601 82 Brno 
                                                   IČ:  70932581,  DIČ:  CZ70932581 
 
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:  Ing. Zdeněk Komůrka, ved. oblasti Znojmo  
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:  p. Jaroslav Charvát, ved. TSÚ oblasti Znojmo                                                                                     
   

1.3. Projektant 
 
Projektant                              : fa. Ing. Antonín Pechal, CSc. - Projektové a inženýrské služby 
                                                Lidická 42, 602 00 Brno, IČO 105 49 439 
Zodpovědný projektant (ZP)    : Ing. Jan Krakovič 
Kontroloval                              : Ing. Antonín Pechal, CSc. 
 

1.4. Podzhotovitelé 
  
− ZK-Brno, s.r.o., Ječná 29a, 621 01 Brno … Geodetické zaměření (součástí DÚR) 
− NIEVELT-Labor Praha, s.r.o., Houdova 18, 158 00 Praha 5 … Diagnostika vozovky 

(součástí DÚR) 
− PROVO, s.r.o., Hudcova 76, 612 00 Brno, Ing. Dundová … SO 301 - Dešťová kanalizace, 

SO 302 - Dešťové vpusti a jejich přípojky, SO 303 – Dešťové přípojky nemovitostí, SO 304 
- Přeložka vodovodu. 

− GAsAG, s.r.o., Úhle 15, 621 00 Brno, prac. Ječná 29a, 621 00 Brno, Ing. Štryncl … SO 
501 - Přeložka STL plynovodu. 

− Ing. Jan Bukolský, projekce sdělovacích rozvodů, Minská 29a, 616 00 Brno, Ing. 
Prskavec … SO 401 - Přeložka sítí O2 a VTA. 

− Puttner, s.r.o., projekce VN, NN, Šumavská 416/15, 602 00 Brno, Mgr. Pala … SO 402 - 
Přeložka VN a NN, SO 403 – Přeložka veřejného osvětlení. 

− Ing. Ivo Erben, zahradní a krajinářská tvorba, Kounicova 13, 602 00 Brno … SO 801 - 
Vegetační úpravy, H.4. – Inventarizace kácené zeleně 

− Ecological Consulting, a.s., Na Střelnici 48, 779 00 Olomouc, Ing. Beníček … H.2. - 
Hluková studie 

− C.Q.E., s.r.o., Šumavská 31, 602 00 Brno, Karel Horák, MSc., MBA … plán BOZP 
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2. ZÁKLADNÍ POPIS STAVBY 
 
2.1. Základní údaje o stavbě 
 

Předmětem stavby je rekonstrukce průtahu silnice II/408 obcí Hrádek v okrese Znojmo. 
Součástí stavby jsou také vyvolané přeložky inženýrských sítí a vybudování dešťové 
kanalizace. Směrové i výškové řešení vychází ve značné míře ze stávajícího stavu, neboť silnici 
lemuje poměrně hustá zástavba. 

 
2.2. Význam a zdůvodnění stavby 
 

Stavba se nachází na silnici II/408, která je spojnicí města Znojma s hraničním přechodem 
Hevlín – Laa an der Thaya na státní hranici s Rakouskem, její převažující směr je severozápad 
– jihovýchod. 

Důvodem rekonstrukce je velmi špatný dopravně technický a stavební stav komunikace. 
V daném úseku nemá stávající komunikace jednotnou šířku, pohybuje se v  rozmezí 5,0–6,0 m, 
což neodpovídá ani funkční skupině C – obslužné komunikace ve stávající zástavbě dle ČSN 
73 6110. Odvodnění stávající vozovky je provedeno do pravostranného (resp. levostranného) 
příkopu, místy je voda svedena do stávajících vpustí, které jsou napojeny na lokální dešťovou 
kanalizaci. 

Povrch stávající vozovky vykazuje značné plošné deformace, mozaikové trhliny a výtluky, 
které jsou způsobeny nedostatečným odvodněním povrchu (částečně i podloží) komunikace a 
nárůstem těžké dopravy.  

Pro rekonstrukci hovoří také nutnost navrhnout bezpečnostní opatření na křižovatce se sil. 
II/397 směr Jaroslavice – Božice, které by zamezilo častým dopravním nehodám.  

 
2.3. Předpokládaný průběh stavby 
 

Předpokládaný nejbližší termín zahájení stavby dle informací investora je začátkem roku 
2017. Předpokládaná doba výstavby je cca 10 měsíců.  
 
2.3.1. Přehled správců a uživatelů 
 
     Komunikace: 

Silnice II/408 a II/397 – správce: SÚS JmK, přísp.org. kraje, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 
Brno 
Místní komunikace, chodníky a pozemky v okolí státní sil. – správce: Obec Hrádek, č.p. 16, 
671 27 Hrádek 
Inženýrské sítě:  
Splašková kanalizace (vybudována I. etapa) – vlastník: Obec Hrádek, č.p. 16, 671 27 Hrádek 
správce: Dobrovolný svazek obcí - DSO Jaroslavice, Hrádek, Dyjákovice, Náměstí 93, 671 
28 Jaroslavice 
Dešťová kanalizace (stávající vybudována pouze lokálně) – vlastník a správce pod místní 
kom.: Obec Hrádek, č.p. 16, 671 27 Hrádek,  
vlastník a správce pod státní silnicí: Obec Hrádek, č.p. 16, 671 27 Hrádek 
Vodovod – vlastník: ZSO (Zájmový svazek obcí), VaK (Vodovody a kanalizace) 
Znojemsko, adresa obou: Kotkova 20, Znojmo 
správce: Vodárenská akciová společnost, a.s., Divize Znojmo, Kotkova 20, 670 25 Znojmo 
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Plynovod  STL – vlastník a správce: JMP, a.s., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno 
Elektrosítě VN, NN – správce: E.ON ČR, s.r.o., Lannova 205/16, 370 49 České Budějovice 
Sítě elektronických komunikací SEK – vlastník a správce: Telefónica O2 CR, a.s., Olšanská 
55/5, 130 34 Praha 3, pracoviště: Pražská 46/3546, 669 02 Znojmo 
Veřejné osvětlení a místní rozhlas – vlastník a správce: Obec Hrádek, č.p. 16, 671 27 Hrádek 
                       

2.4. Stručná charakteristika území a jeho dosavadní využití 
 

Stavba se nachází v Jihomoravském kraji v bývalém okrese Znojmo v obci Hrádek na silnici 
II/408 cca 20 km od Znojma a 10 km od Hevlína. Celá trasa státní silnice II/408 začíná před 
obcí Dačice, míjí severně Znojmo a končí v Hevlíně. Převažující směr silnice je severozápad – 
jihovýchod. Území v okolí obce Hrádek je poměrně rovinaté s přirozeným mírným spádem 
k jihu, kde protéká řeka Dyje. Silnice II/408 prochází obcí na jejím severním okraji. Na začátku 
obce (směr od Znojma) rekonstruovanou silnici II/408 kříží silnice II/397 Božice - Jaroslavice, 
jejíž směr je severojižní. Na tomto křížení je navržena malá okružní křižovatka (dále jen 
MOK). Celá stavba se nachází na kat. území Hrádek u Znojma. 

Využití a obslužnost tohoto území se nemění, dojde pouze k rozšíření vozovky, vybudování 
MOK, výstavbě chodníků a parkovacích ploch a tím k vylepšení komfortu jízdy, zvýšení 
plynulosti a bezpečnosti provozu. 

 
2.5. Celkový dopad stavby a jejího provozu na dotčené území 
 
     Ke změnám využití území ani ke změnám využití staveb dotčených projektovanou 
rekonstrukcí komunikace nedojde. Vzhledem k tomu, že se jedná o rekonstrukci stávající 
komunikace, zásah do území nebude až tak patrný. V rámci stavby dojde k rozebrání stávající 
vozovky, ve stejné trase však proběhne pokládka nových konstrukcí vozovky, budou 
vybudovány nové chodníky, autobusové zálivy a parkovací místa. 

Stavba je esteticky začleněna do okolí. Při rekonstrukci se zasáhne do některých pozemků 
sousedících se státní silnicí, dojde k zásahu do zemědělského půdního fondu. K zásahu do 
lesního půdního fondu nedochází. Specifikace těchto míst je řešena v příloze H.3 Záborový 
elaborát. Stavba mírně omezí, ale umožní přístup na všechny pozemky stavbou dotčené.  

Po celou dobu výstavby je nutno v případě potřeby umožnit vjezd sanitním a požárním 
vozům!    
 
 
3. PODKLADY A PRŮZKUMY 
 
3.1. Přehled výchozích požadavků na vypracování PDPS 
 
− Šířka vozovky mezi zvýšenými obrubami 6,5 m (stejně jako v DÚR). 
− Dle možností navrhnout alespoň jednostranný chodník v šířce min. 1,5 m (v DÚR min. 2,0 

m). 
− V místě křížení státních sil. II/408 a  II/397 navrhnout MOK - časté nehody (stejně jako 

v DÚR) .  
− Projednat zpracování PDPS s objednatelem. 
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3.2. Výčet podkladů a průzkumů použitých k vypracování PDPS 
 
− Polohopisné a výškové zaměření území včetně zanesení katastrální mapy v souřadném 

systému S-JTSK a výškovém systému Balt p.v. provedla firma ZK-Brno, s.r.o., Ječná 29a, 
621 01 Brno 

− Diagnostický průzkum provedla firma NIEVELT-Labor Praha, s.r.o., Houdova 18, 158 00 
Praha 5  (součástí DÚR) 

− Návrh opravy „Silnice II/408 v km 83,920 – 91,000 Valtrovice – Dyjákovice“ ve stupni 
DZPS vypracovala fa. Ing. Pivnička Libor – Silniční a mostní inženýrství, Lechovice 78, 
671 63 Znojmo v červenci 2005 

− Skutečné provedení stavby „ČOV a kanalizace Jaroslavice, Hrádek, Dyjákovice“ části „4. 
stavba – Kanalizace Hrádek“ - I. etapa provedla fa. Znogeo, s.r.o., Znojmo 

− Skutečné provedení stavby „ČOV a kanalizace Jaroslavice, Hrádek, Dyjákovice“ části „4. 
stavba – Kanalizace Hrádek“ - II. etapa. Zpracovatel DSPS ?. Projekt vypracovala fa. 
Multiaqua, s.r.o. v březnu 2005 

− Studie „Hrádek – dešťová kanalizace“ zpracovaná fou. PROVO, s.r.o. – Projekce 
vodohospodářských staveb Brno, Ing. Dundová (součástí DÚR) 

− „Hluková studie“ zpracovaná Ing. Beníčkem fa. Ecological Consulting, a.s., Na Střelnici 48, 
Olomouc v červnu 2008    

− „Hluková studie-doplnění“ zpracovaná Ing. Beníčkem fa. Ecological Consulting, a.s., Na 
Střelnici 48, Olomouc v červenci 2009    

− Ověření závěrů diagnostiky z 19.3.2014 - provedeno firmou NIEVELT-Labor Praha, s.r.o., 
Houdova 18, 158 00 Praha 5 

− „Hluková studie“ zpracovaná Ing. Cápalem fa. Ecological Consulting, a.s., Na Střelnici 48, 
Olomouc v únoru 2016    

 
3.3. Podmínky orgánů státní správy vyplývající ze zvláštních předpisů a jejich plnění 
 

V podmínkách územního rozhodnutí č.j. STÚ-416/08-KP ze dne 2.2.2009 (n.p.m. 
12.3.2009) se objevila podmínka č. 8 od KHS JmK k individuálním hlukovým opatřením – 
zapracování viz bod 4.1.7. 

V únoru 2016 byla zpracována aktualizace Hlukové studie, která provedení IPO nepožaduje. 
Na základě této Hlukové studie bylo vydáno stanovisko KHS JmK (čj. KHSJM 
11292/2016/ZN/HOK), jež požaduje měření v okolí nové okružní křižovatky (v chráněném 
venkovním i vnitřním prostoru staveb) a v případě překročení hlukových limitů, se provede u 
dotčených staveb IPO. 

Projektová dokumentace je vypracována v souladu s vyhláškou č. 146/2008 Sb., a zároveň 
respektuje obecné technické požadavky na komunikaci definované v části páté vyhlášky č. 
104/1997 Sb. 

Jiné podmínky orgánů státní správy vyplývající ze zvláštních předpisů se na jednáních ani ve 
vyjádřeních neobjevily. 
    Veškerá písemná vyjádření jsou obsahem přílohy F. Záznamy a vyjádření. 
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4. TECHNICKÁ ČÁST 
 
4.1. Stručný technický popis stavby 
 
4.1.1. Charakteristika navržené trasy pozemní komunikace 
 

Předmětem stavby je rekonstrukce komunikace v celkové délce cca 1106,28 m 
(58,01+91,10+881,87+27,71+47.59). Navržením malé okružní křižovatky (dále jen MOK) 
v křížení silnic II/408 a II/397 došlo k rozdělení trasy na celkem pět úseků. Úsek 1 začíná na 
okraji MOK a končí začátkem obce (směrem od Znojma), jeho délka je cca 58,01 m. Úsek 2 
představuje MOK s vnějším průměrem 35 m, přičemž osou, v níž je vykreslen podélný profil, 
je kružnice o poloměru 14,5 m, délka úseku 2 je 91,10 m. Průměr středního ostrůvku je 19 m. 
Úsek 3 začíná na okraji MOK a pokračuje až ke konci obce směrem na Hevlín, jeho délka je 
cca 881,87 m. Úsek 4 začíná na okraji MOK a pokračuje směrem po sil. II/397 směr Božice, 
jeho délka je cca 27,71 m. Úsek 5 začíná v km 0,039 64 úseku 3 na okraji silnice a pokračuje 
po sil. II/397 směr Jaroslavice, jeho délka je cca 47,59 m. V návaznosti na stávající komunikaci 
odpovídá celkový začátek úpravy km 0,000 00 = km 87,689 sil. II/408 a konec úpravy odpovídá 
km 88,660 sil. II/408. Staničení úpravy je voleno po směru staničení sil. II/408, což je směr 
Znojmo – Hevlín. 

Komunikace slouží jako průtah silnice II. třídy v malé obci, plní obslužnou funkci – 
umožňuje přímou obsluhu všech staveb. Dle svého dopravního významu patří do funkční 
skupiny C – obslužné místní komunikace. Navržené směrové řešení vychází z velké části ze 
stávajícího, jen MOK výrazněji zasahuje svými rozměry mimo plochy stávající komunikace. 
Poloměry navržených směrových oblouků se pohybují v rozmezí 180 až 320 m, v napojeních na 
MOK je navržen poloměr 70 m. Podrobně řeší návrh komunikace viz SO 101 – Komunikace 
II/408. 

Niveleta je navržena tak, aby se co nejméně lišila od stávajícího stavu (z důvodu napojení na 
okolní objekty) a přitom zde byl dodržen minimální podélný sklon 0,5% (stávající stav se blíží 
rovině). Jen na konci úseku v délce cca 9,0 m je navržen podélný sklon 0,3% z důvodu 
navázání nivelety na niveletu stávající komunikace.  Poloměry navržených výškových oblouků 
se pohybují v rozmezí 540 až 3500 m, na MOK je navržen poloměr 500 m. 

 
4.1.3. Příčné uspořádání 
 
     Je navrženo základní příčné uspořádání MO2 8,5/7,5/50 s chodníkem a jsou zde úseky 
s parkovacím zálivem. Základní příčný sklon je střechovitý 2,5%, v některých obloucích, kde to 
vyžaduje ČSN 73 6110 a umožňují návaznosti, je jednostranný dostředný sklon 2,5%. Na MOK 
bude příčný odstředný sklon 2,5%. Základní šířka zpevněné části komunikace je na celé trase 
6,5 m, pouze v napojení na výhledový (dle projektu Ing. Pivničky viz bod 2.3) stav extravilánu 
se komunikace plynule zužuje na šířku 6,0 m. Na MOK je šířka jízdního pásu 6,0 m (zpevněná 
část) plus vyjímečně pojížděný vnitřní prstenec šířky 2,0 m s nerovným povrchem viz SO 101 
příl. 04 - Vzorové příčné řezy. 
 
4.1.4. Konstrukce vozovky 
 

Konstrukce vozovky je navržena dle TP 170 pro třídu dopravního zatížení III, což odpovídá 
průměrné denní intenzitě provozu těžkých nákladních vozidel (TNVK) v obou směrech 501 - 
1500 voz./24hod. V roce 2010 byla dle sčítání denní intenzita TNV 298 voz./24 hod. (sčítací 
úsek 6-4337) a TNV 271 voz./24 hod. (sčítací úsek 6-4340). Návrhová úroveň porušení 
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vozovky je D0. Navrženo je souvrství vozovek dle katalogového listu D0-N-1-PIII celkové 
tloušťky 600 mm. Navržena je i výměna části aktivní zóny v tl. 300 mm. Přesný návrh souvrství 
vozovky viz SO 101 příl. 04 - Vzorové příčné řezy. 

Povrch zastávek bude ze žulových dlažebních kostek, parkovací zálivy a chodníky budou ze 
zámkové dlažby. Zvýšené dopravní ostrůvky v nájezdech do MOK budou navrženy ze žulových 
dlažebních kostek. Výškově bude povrch ostrůvku navazovat na živičnou vozovku a plynule se 
bude zvedat směrem do jeho středu (v malé rychlosti se dá nouzově přejet).   

 
4.1.5. Odvodnění komunikace 
 

Srážková voda bude díky příčnému sklonu vozovky svedena k obrubníkům a podélným 
sklonem do nově navržených vpustí. Případná voda z pláně komunikace bude příčným spádem 
svedena do navržených oboustranných trativodů, ty budou zaústěny do přípojek dešťových 
vpustí. 

  
4.1.6. Vybavení a příslušenství pozemní komunikace 
 

Na celé délce úpravy je navržena na žádost investora pouze střední dělící čára.  
Jsou navrženy tři přechody pro chodce, tři místa umožňující přecházení, čtyři zálivy 

autobusových zastávek - z toho dva zcela nové. 
Součástí této dokumentace je návrh přechodného i trvalého svislého vodorovného 

dopravního značení odsouhlasený MěÚ Znojmo OD a DI PČR. 
 

4.1.7. Individuální hluková opatření - IPO 
 
Na základě požadavku KHS JmK byla pro územní řízení zpracována Hluková studie a pro 

stavební povolení poté proveden dopočet hladin hluku po rekonstrukci pro vnitřní prostory 
objektů. Doplněná hluková studie je součástí paré č. 1-3 projektu PDPS příl. G. Podklady a 
průzkumy. Podmínkou KHS v jejím závazném stanovisku je: „Během zkušebního provozu 
investor zajistí měření hluku z provozu předmětné stavby (provedené v dotčených chráněných 
prostorech staveb) dokladující nepřekračování hygienických limitů hluku pro chráněné prostory 
staveb stanovené NV č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku 
a vibrací“.     

 
4.2. Začlenění stavby do území ovlivňující úmístění stavby 
 

Jedná se o pouhou rekonstrukci stávající komunikace, která vznikla historickým vývojem, 
nemá cenu tedy řešit začlenění stavby do území.   
 
4.3. Výsledky a závěry z výchozích podkladů a průzkumů 
 

V rámci DÚR byl zpracován Diagnostický průzkum vozovky (provedla firma NIEVELT-
Labor Praha, s.r.o., Houdova 18, 158 00 Praha 5). Jeho závěrem bylo konstatováno, že 
vzhledem k typu vyskytujících se poruch, výsledkům měření únosnosti, plošným deformacím a 
třídě dopravního zatížení navrhuje zpracovatel výstavbu kompletně nového konstrukčního 
souvrství vozovky. Doporučená skladba vozovky pro úsek s větším dopravním zatížením dle 
TP 170 je katalogový list D1-N-5, D1-N-6 nebo D1-N-7 pro třídu dopravního zatížení IV. 

V rámci DSP bylo v roce 2014 zpracováno Ověření platnosti závěrů diagnostiky provedené 
v roce 2007 (provedla firma NIEVELT-Labor Praha, s.r.o., Houdova 18, 158 00 Praha 5). Bylo 
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zjištěno rozšíření rozsahu poruch na povrchu vozovky zejm. síťových trhlin  a rozpadu 
asfaltového souvrství a vrstev penetračního makadamu. Podle TP 87 a TP 82 lze předmětný 
úsek zatřídit do klasifikačního stupně 5. Pro návrh skladby nového konstrukčního souvrství 
byla doporučena skladba vozovky dle katalogového listu D0-N-1-PIII pro TDZ III.  
     Skutečné provedení stavby „ČOV a kanalizace Jaroslavice, Hrádek, Dyjákovice“ části 
„4.stavba – Kanalizace Hrádek“ - I. etapa provedla fa. Znogeo, s.r.o., Znojmo. Digitální verze 
projektu je vložena do Koordinační situace stavby. 
     Projekt DZPS a skutečné provedení stavby „ČOV a kanalizace Jaroslavice, Hrádek, 
Dyjákovice“ části „4.stavba – Kanalizace Hrádek“ - II. etapa. Projekt vypracovala fa. 
Multiaqua, s.r.o. v březnu 2005. Skutečné trasy splaškové kanalizace byly vloženy do  
Koordinační situace stavby.  
    Studie „Hrádek – dešťová kanalizace“ zpracovaná v DÚR fou. PROVO, s.r.o. – Projekce 
vodohospodářských staveb Brno (Ing. Dundová). Stoky, kterými tato voda bude odváděna bylo 
třeba navrhnout takových dimenzí, aby byla v budoucnu schopna pojmout dešťovou kanalizaci 
celé obce. Komplexní systém odvedení srážkových vod byl výsledkem zpracované studie. Trasy 
hlavních stok jsou zahrnuty do dočasného záboru vyvolaného rekonstrukcí sil. II/408.   
 
4.4. Dotčené chráněné plochy a objekty 
 
4.4.1. Ochranná pásma inženýrských sítí 
 
Elektrické vedení 
Nadzemní vedení o napětí nad 1 kV a do 35 kV 
7 m – vodiče bez izolace 
2 m – vodiče s izolací 
1 m – závěsná kabelová vedení  
 
Nadzemní vedení o napětí nad 35 kV (měřeno od krajního vodiče) 
12 m – napětí od 35 kV do 110 kV 
15 m – napětí od 110 kV do 220 kV  
20 m – napětí od 220 kV do 400 kV  
30 m – napětí nad 400 kV 
 
Vodovodní řad a kanalizace 
1,5 m od vnějšího líce – do průměru 500 mm 
 
Plynovody 
1 m – středotlak, nízkotlak, přípojky v obci 
 
Telekomunikace (po stranách krajního vedení) 
1,5 m – podzemní telekomunikační vedení 
 
4.4.2. Ochranná pásma silnic 
 
Ochranná pásma silnic, dálnic a místních komunikací jsou popsána zákonem č.13/1997 Sb., o 
pozemních komunikacích, § 30, platí pro dálnice, silnice a místní komunikace; mimo souvislé 
zastavění obcí. Rozumí se tím prostor ohraničený svislými plochami do výšky 50 m a ve 
vzdálenosti 15 m od osy nebo přilehlého jízdního pásu – pro silnice II. a III. třídy. 
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4.4.3. Ostatní ochranná pásma 
 
     Stavbou nebude dotčeno zvláště chráněné území ani zvláštně chráněné části přírody, ani 
ochranné pásmo vodního zdroje a nedotkne se ani architektonických či historických památek. 
Na začátku obce je údajně možný výskyt archeologických nálezů. 

 
4.5. Zásah stavby do území a jeho vybavení 
 
4.5.1. Požadavky na změnu současného stavu 
 
Odstranění stávajících vrstev vozovky 
 
     Odstraněné vrchní i podkladní vrstvy vozovky budou odváženy na skládku dohodnutou 
s investorem viz bod 4.6.2. 
Rozsah zemních prací 
 

Zemní práce budou představovány zejména vytvořením nové kvalitně zhutněné pláně 
vozovky. Výkopy pro inženýrské sítě jsou popsány a vykázány v jednotlivých stavebních 
objektech.  
 
Kácení     
 

Vlivem návrhu nových chodníků a parkovacích míst dojde ke kácení celkem 11 ks 
vzrostlých stromů. Následuje výčet kácených stromů se staničením úseku č. 3 včetně důvodu 
kácení: 

a) km 0,080 vlevo (ořech) … navržený chodník v místě autobusové zastávky 
b) km 0,228; 2x0,234; 0,255 vlevo (třešeň, slivoň, jabloň, angrešt)…navržené park. pro 

bytovky 
c) km 0,392 vpravo (lípa) … navržený parkovací záliv  
d) km 0,512 vpravo (ořech)  … přeložka stožáru O2  
e) km 0,520 vpravo (2 x borovice) … navržený parkovací záliv 
f) km 0,560 vpravo (ořech)  … přeložka stožáru NN 
g) km 0,626 vlevo (borovice)  … navržený chodník 

V DÚR bylo počítáno s kácením 5 ks stromů, zachován zůstane 1 strom u autobusové zastávky, 
nově jsou káceny drobné ovocné stromy uvedené v bodu b), které nebyly vyneseny v zaměření.  
 
4.5.2. Změna a využití půdy 
 

Stavba vyvolala výkup parcel ze ZPF. Podrobně bylo řešeno v DÚR (příloha C.2. Záborový 
elaborát). Aktuální záborový elaborát je předmětem přílohy H.3 Záborový elaborát. 
 
4.5.3. Přeložky a úpravy podmiňující stavbu 
 

Výstavbou dojde k dotčení vedení a ochranných pásem nadzemních a podzemních 
inženýrských sítí. Podmínky jednotlivých správců pro práce v ochranných inženýrských 
pásmech jsou součástí jejich vyjádření. Dotčené sítě bude nutné během stavby ochránit.  

Přeložky a ochranu sítí řeší samostatné stavební objekty. Stručný popis jednotlivých objektů 
viz bod 5. 
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Zařízení staveniště je uvažováno v prostoru mezi novou MOK a fotbalovým hřištěm na 
obecních pozemcích. Tento prostor bude využit i jako dočasná skládka pro vybouraný materiál.  
 Při stavbě je nutno věnovat zvýšenou péči kontrole vozidel z hlediska možnosti úniku 
ropných látek z mechanismů. 
     Poblíž rohu „Restaurace Hrádek“ směrem k autoservisu je stávající studna. V DÚR bylo 
v tomto místě navrženo parkoviště, tudíž se počítalo s ochranným poklopem pro pojezd. Na 
žádost obce však v tomto místě bylo upuštěno od návrhu parkoviště, zůstává zde travnatá 
plocha, proto studna zůstane nedotčena.   
 
4.6. Základní nároky stavby na zdroje, potřeby a možnosti jejich zajištění 
 
4.6.1. Bilance nároků, možné zdroje, místa napojení 
 

Zdroje vody a energií si zajistí zhotovitel stavby. Místo napojení na elektrickou síť určí 
zástupce investora nebo bude zajištěna mobilním zdrojem. Požadovaný příkon 60 kW. Beton 
bude dovážen z betonárky. Vzhledem k možnostem použití mobilního telefonu není uvažováno 
se zřízením telefonní přípojky. 
4.6.2. Nakládání s odpady 
 

Během rekonstrukce  stávající vozovky vznikne při stavební činnosti množství odpadového 
materiálu. V souvislosti se vzrůstajícím významem ochrany životního prostředí je nutné se 
vzniklým odpadem nakládat dle níže uvedeného textu: 
 

Nakládání s odpady musí odpovídat následujícím předpisům: 
• zákon č.185/2001 Sb., Zákon o odpadech, 
• vyhláška 381/2001 Sb., Katalog odpadů, 
• Zákon č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 
• 100/1994 Sb., o Basilejské úmluvě o kontrole pohybu nebezpečných odpadů přes hranice 

států a jejich zneškodňování. 
 

Podle § 3 a výše uvedeného zákona je základní povinností každého stavebníka předcházet 
vzniku odpadů a omezovat jejich nebezpečné vlastnosti. V případě vzniku odpadu je pak 
nezbytné nakládat s odpadem dle uvedených předpisů. Ze zákona je povinna likvidovat odpad 
fyzická nebo právnická osoba, při jejíž činnosti odpad vzniká nebo odborná firma smluvně 
zavázaná k likvidaci odpadu. 

Bude vedena průběžná evidence všech vznikajících odpadů v rozsahu dle § 21 vyhl. č. 
383/2001 Sb.. o podrobnostech nakládání s odpady ve znění pozdějších právních předpisů. Její 
kopie, včetně dokladů o předání odpadů oprávněným osobám, bude předložena při závěrečné 
kontrolní prohlídce.  

Dle § 22 státní správu v oblasti nakládání s odpady vykonávají okresní úřady, obce a další 
orgány státní správy. 

Podle § 5 zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech se odpad zařazuje podle Katalogu odpadů 
(381/2001 Sb). 

 
4.6.2.1 Přehled druhů odpadů, které se na stavbě vyskytnou popřípadě mohou vyskytnout 
 
vysvětlivky:    
- prvé dvojčíslí označuje skupinu odpadů,  
- druhé dvojčíslí podskupinu odpadů, 
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- třetí dvojčíslí druh odpadu. 
 

Nebezpečné odpady podle § 6 odst. 1 a 2 zákona jsou označeny v Katalogu odpadů 
symbolem "*". 
 
17 STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ ODPADY (včetně vytěžené zeminy z 

kontaminovaných míst) 
17 01 Beton, cihly, tašky a keramika    
17 01 01 Beton 
17 01 99 Odpad druhově blíže nebo výše neuvedený 
17 02 Dřevo, sklo a plasty 
17 02 01 Dřevo 
17 03 Asfaltové směsi, dehet a výrobky z dehtu 
17 03 01* Asfaltové směsi obsahující dehet 
17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 
17 04 Kovy (včetně jejich slitin) 
17 04 05 Železo a ocel 
17 04 99 Odpad druhově blíže nebo výše neuvedený 
17 05 Zemina (včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných míst), kamení a 

vytěžená hlušina 
17 05 01 Kameny nebo zemina 
17 05 01  Vytěžená hlušina 
17 06 Izolační materiály a stavební materiály s obsahem azbestu 
17 06 02 Izolační materiály  
 

Podle § 6 zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech je odpad zařazen do kategorií podle 
nebezpečných vlastností odpadů. 
 
vysvětlivky: 

Kód OECD se skládá ze dvou písmen (jednoho pro seznam G – zelený (Green), a jednoho 
pro kategorii odpadu: A, B, C…) následným číslem. 

Nedisperzní znamená, že odpad neobsahuje jakékoliv odpady ve formě prášků, kalů, prachů 
anebo pevná uzavřená tělesa, obsahující kapaliny. 
     
kód odpadu  Název nebezpečného odpadu 
dle OECD 
GG160 Živičné materiály (odpad asfaltu) ze stavby silnic a jejich údržby 

neobsahující dehet 
 
Případně další odpady viz katalog odpadů. 
 

Při stavebních pracích se mohou vyskytnout ještě další zde neuvedené odpady, které souvisí 
s technologií zhotovení stavby vybraným zhotovitelem prací. Ve smlouvě investora a 
zhotovitele na dodávku stavebních prací musí být zakotvena povinnost zhotovitele  likvidovat 
odpady, vznikající jeho činností. 

Zhotovitel díla musí během stavebních prací zajistit kontrolu práce a údržby stavebních 
mechanismů s tím, že pokud dojde k úniku ropných látek do zeminy, je nutné kontaminovanou 
zeminu ihned vytěžit a uložit do nepropustné nádoby příp. kontejneru, vyvést na příslušnou 
skládku nebo do spalovny. O vzniklých odpadech a nakládání s nimi musí zhotovitel stavby 
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vést průběžnou evidenci a archivovat ji po dobu stanovenou zákonem 185/2001 Sb., aby bylo 
možno při kolaudaci provést vyhodnocení. 

Vybraný zhotovitel stavby musí dodržet povinnosti při  nakládání s odpady dle části třetí 
výše jmenovaného zákona. 

Podle § 41 - Společná ustanovení, musí zhotovitel vypracovat plán odpadového hospodaření. 
 
4.6.2.2 Nároky na likvidaci odpadů: 
 
Dle možností a dostupnosti počítáme s uložením vytěženého a vybouraného materiálu na 
následující skládky: 
 
- použitelné dlažby komunikací, stáv. dopravní značení, vpusti atd. – odvoz na příslušnou 
skládku do vzdálenosti 28 km  
- zemina, stavební suť a běžné odpady – odvoz na příslušnou skládku do vzdálenosti 18 km 
 
4.7. Hodnocení stavby z hlediska účelu, obecně technických požadavků a bezpečnosti 
 

Dojde k vybudování chodníků a parkovacích stání, k rozšíření komunikace, ke zlepšení 
směrových a výškových poměrů komunikace a tím ke zvýšení bezpečnosti a plynulosti 
provozu. 

 
 
5. ČLENĚNÍ STAVBY A JEJÍ POPIS 
 

Výčet stavebních objektů, do kterých je rozdělen projekt:  
 

Číslo  
stav. 

objektu 

 
Název objektu 

 
Vlastník / Správce 

 
Investor 

SO 101 Komunikace II/408 JmK/ SÚS JmK SÚS JmK 
SO 102 Chodníky a parkovací místa Obec Hrádek Obec Hrádek 
SO 104 Dopravně inženýrská opatření SÚS JmK SÚS JmK 
SO 301 Dešťová kanalizace JmK+Obec Hrádek/SÚS JmK SÚS JmK + Obec Hr. 
SO 302 Dešťové vpusti a jejich přípojky JmK/ SÚS JmK SÚS JmK 
SO 303 Dešťové přípojky nemovitostí Obec Hrádek Obec Hrádek 
SO 305 Přeložka vodovodu ZSO VaK Znojemsko/ 

VAS, a.s. 
SÚS JmK + Obec 
Hrádek 

SO 401 Přeložka sítí O2 a VTA Telefónica O2 CR, a.s. SÚS JmK + Obec Hr. 
SO 402 Přeložka vedení VN a NN E.ON ČR, s.r.o. SÚS JmK 
SO 403 Přeložka veřejného osvětlení Obec Hrádek Obec Hrádek 
SO 501 Přeložka STL plynovodu JMP, a.s. SÚS JmK 
SO 701 Přeložka oplocení PF ČR  SÚS JmK 
SO 801 Vegetační úpravy Obec Hrádek SÚS JmK + Obec Hr. 

  
Obě etapy splaškové kanalizace jsou již realizovány a zakresleny v Koordinační situaci.  
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5.1. SO 101 – Komunikace II/408 
 
     Podrobně popsáno v bodě 4.1.  
  
5.2. SO 102 – Chodníky a parkovací místa 
 
     Na celé délce úpravy je nad zvýšenou obrubou navržen převážně jednostranný (levostranný) 
chodník šířky 1,5 m z betonové zámkové dlažby.  
     Na úseku 3 jsou dle možností (navazující terén) navrženy parkovací zálivy šířky 2,0 m ze 
zámkové dlažby ukončené obrubníkem. Jedná se celkem o 52 ks parkovacích míst pro osobní 
vozidla. V místech, kde to umožňuje přilehlý terén a kde nedochází k záboru soukromých 
pozemků, je nad obrubníkem navržen 0,5 m široký chodník (nášlapná plocha) ze zámkové 
dlažby. 
     Na žádost obce jsou navrženy parkovací plochy - před kulturním domem, před autoopravnou 
a u bytovek v km 0,250 úseku 3. Celková plocha včetně obslužných komunikací parkovišť je 
cca 1800 m2. Nově zbudovaná plocha parkoviště před obecním úřadem bude zachována.  
  
5.3. SO 104 – Dopravně inženýrská opatření 
 
      Po dobu realizace stavby bude tranzitní doprava odkloněna po stávající silniční síti. Pro 
veškerou dopravu počítáme s objízdnou trasou po sil. I/53, za obcí Lechovice odklon na sil. 
III/3974 do Čejkovic a Břežan a dále na sil. II/415 přes Hrušovany do Hevlína. Délka 
odkloněné trasy je cca 40 km. 

 Součástí projektu (viz. SO 104 – Dopravně inženýrská opatření) je návrh přechodného i 
trvalého svislého a vodorovného dopravního značení odsouhlasený DI PČR a OD MěÚ 
Znojmo. Další součástí je úprava komunikace III/40842 v délce 855 m (viz. SO 104 – přílohy 
01, 06-11). 
 
5.4. SO 301 – Dešťová kanalizace 
 
     Tento objekt řeší odvedení srážkových vod ze sil. II/408 až do stávající dešťové kanalizace 
tvaru klenby před školou. Jde o kanalizační řad v celkové dl. 1667,4 m. Jedná se o stoky 
s betonových trub DN 300 délky 1072,5 m, DN 400 délky 476,5 m a železobetonových trub DN 
600 délky 118,4 m. Rýhy pro uložení kanalizace budou přerušeny jílovými hrázkami, aby 
neplnily funkci trativodu. Upozornění: Při výstavbě dešťové kanalizace, mimo průtah 
v Hrádku, je nutné vytyčení obou kanalizací současně. Toto je nutné zejména v místě návrhu 
stoky DA.3. Pokud vytyčené stávající podzemní vedení neodpovídá přesně zakreslenému, je 
nutná vzájemná úprava tras budovaných stok, po dohodě s projektantem. 
 
5.5. SO 302 – Dešťové vpusti a jejich přípojky 
      
     Tento objekt řeší odvedení dešťových vod ze sil. II/408 do nové dešťové kanalizace. 
Odvedení bude zajištěno navrženými dešťovými vpustmi napojenými na navrženou dešťovou 
kanalizaci (SO 301). Napojení uličních vpustí na novou stoku z bet. a žb. trub bude provedeno 
vývrty do trub, osazením spojky pro potrubí z PVC DN 150 a potrubím přípojek. Přípojky jsou 
navrženy z trub PVC DN 150 mm SN 10 s kompaktní stěnou, celkové délky cca 211,0 m. 
V celém průtahu obcí je navrženo celkem 46 vpustí pro odvodnění komunikace (SO 101) a 4 
vpusti pro odvodnění parkovišť (SO 102). Vpusti jsou navrženy bez zápachové uzávěry se 
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čtvercovým poklopem 50 x 50 cm. Mříž je navržena pro zatížení D400. Na konci stoky DA je 
navržena 1 vpust obrubníková zkosená. 
 
5.6. SO 303 – Dešťové přípojky nemovitostí 
 
     Tento objekt řeší odvedení dešťových vod z přilehlých nemovitostí. Odvedení bude 
zajištěno navrženými přípojkami od dešťových svodů, které budou napojeny na navrženou 
dešťovou kanalizaci (SO 301). Přípojky jsou umístěny v místě stávajících svodů a jsou 
navrženy cca 1,0 m za projektovanou úpravu komunikace (obvod stavby), kde budou ukončeny 
zátkou.  Napojení přípojek na novou stoku z bet. trub bude provedeno vývrty do bet. trub, 
osazením spojky pro potrubí z PVC DN 150 a potrubím přípojek. Přípojky jsou navrženy z trub 
PVC DN 150 mm SN 10 s kompaktní stěnou. V celém průtahu obcí je navrženo celkem 40 ks 
přípojek nemovitostí celkové délky cca 398,0 m. Veřejná část přípojek je celkem 291,2 m (1,0 
m za obrubník) a zbytek je soukromá část celkové délky cca 106,8 m. 
 
5.7. SO 305 – Přeložka vodovodu 
 

Tento objekt řeší přeložení vodovodních řadů v místech navržených autobusových zastávek 
(přel. č. 2, 3 a 5), v křížení s komunikací (přel. č. 1, 4 a 6) a v místech kolize s kanalizací (přel. 
č. 7). Jedná se celkem o 7 přeložek vodovodu a 1 přípojku do středu MOK. Přeložky 1, 4 a 6 
jsou v místech křížení s komunikací a budou provedeny pouze v případě nedodržení 
požadovaného krytí. Trouby přeložek budou z tvárné litiny s vnitřní výstelkou z vysokopecního 
cementu a vnější ochranou ze slitiny Zn + Al v množství 400 g/m2 + epoxidový povlak o síle 
100 μm nebo PUR.  
 
5.8. SO 401 - Přeložka sítí O2 a VTA 
 
     Objekt řeší přeložky stávajícího sdělovacího vedení – podzemního i nadzemního – a 
přeložení veřejného telefonního automatu (VTA) spol. Telefónica O2 CR, a.s. Navrženo je 
celkem 11 ks jednotlivých úseků přeložek. Obec je investorem přeložek č. 2, 3, 5, 5a, 8, neboť 
jsou vyvolány úpravou vjezdů, chodníků a parkovišť. SÚS je investorem přeložek č. 1, 3, 6, 7, 
9, 10, neboť jsou vyvolány rekonstrukcí silnice. 
 
5.9. SO 402 - Přeložka vedení VN a NN 
 
    Z důvodu návrhu jednotné šířky komunikace II/408 dojde k nutnosti úprav (přeložení) ve 
stávající distribuční síti NN a k přeložení jednoho stávajícího podpěrného bodu nadzemního 
vedení VN (včetně souvisejících rozpětí). Umístění PB je zřejmé z výkresové části, délka 
přeložky nadzemního vedení je 89m. Přeložené vedení bude ukončeno na stávajících PB. Na 
základě Zákona 458/200 Sb. lze přeložku realizovat na základě uzavřené Smlouvy o přeložku. 
Po uzavření Smlouvy bude zhotovena dokumentace dle standardu E.ON, ve které budou 
specifikovány typy sloupů, konzol a vedení. Přeložku provede vlastník vedení na náklady toho, 
kdo přeložku vyvolal. Místa přeložek km 0.025; km 0.135; km 0.200-0.300; km 0.300-0.400; 
km 0.450-0.600; km 0.700; km 0.750-0.800; km 0.820.  
 
5.10.  SO 403 – Přeložka veřejného osvětlení 
 

    V souvislosti s rekonstrukcí průtahu silnice II/408 a výstavbou nového kruhového objezdu v 
místě křížení se silnicí II/397 bude vystavěno nové veřejné osvětlení a speciální přechodové 
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osvětlení (v místech navrhovaných přechodů pro chodce). Tato část dokumentace se zabývá 
výstavbou nového veřejného osvětlení pro nasvícení rekonstruované komunikace II/408, nového 
kruhového objezdu a nových parkovacích míst. Celková délka trasy podzemního vedení … 219 m. 
Celková délka trasy nadzemního vedení … 327 m. Počty stožárů: nový silniční stožár … 5 ks, 
nový silniční sadový stožár … 1 ks, nový stožár pro nasvícení přechodů pro chodce … 6 ks, nové 
svítidlo (umístěné na stáv. podpěrných NN) … 16ks. Nové stožáry VO budou výšky 8m, nová svítidla 
budou 70W uchycena na výložnících. V souběhu s kabelem VO bude uložen zemnící pásek FeZn nebo 
kulatina. Kabel bude uložen na upravené pískové lože a kryt bude výstražnou folií. Při přechodu 
komunikací bude kabel uložen do plastové chráničky a bude založena jedna chránička rezervní. U 
přechodů pro chodce budou osazena speciální přechodová svítidla, která budou bílé barvy, výkonu 250W a 
uchycena budou na výložnících umístěných na stožárech výšky 6m. Nová svítidla budou na stávajících a 
přeložených sloupech osazena z důvodu docílení lepší rovnoměrnosti a intenzity osvětlení.    

       
5.11.  SO 501 - Přeložka STL plynovodu 
 
     Stávající STL plynovod vede v souběhu se silnicí II/408 vlevo (ve směru staničení tj. 
Znojmo - Hevlín). Projektová dokumentace řeší dvě větší přeložky plynovodu a to před 
kulturním domem (dl. 47,0 m) – budování zpevněné plochy parkoviště a u navrhované 
autobusové zastávky (dl. 52,0 m) v km 0,075 úseku 3. Dále je v dokumentaci řešeno celkem 5 
přeložek plynovodů (celkem dl. 56,0 m) v místech, kde je navržena úprava komunikace 
plynovody či přípojky leží pod navrhovanou úpravou. Dále je řešena přeložka SO 501.1 v ulici 
s pracovním názvem „Šikmá“ (dl. 6,0 m), kde dojde ke kolizi s navrženou dešťovou kanalizací. 
      
5.12.  SO 701 – Přeložka oplocení PF ČR 
 
     Přeložka oplocení PF ČR. Stávající oplocení vinice vlevo na začátku obce je třeba přeložit 
v délce cca 25 m. Plot se nachází na parc.č. 1903 a 1905 ve vlastnictví Pozemkového fondu 
ČR. Dojde ke zkrácení původní trasy, přesto je navrženo kompletně nové oplocení včetně 
pletiva i sloupků. Je navržen jednoduchý plot bez podezdívky s výplní z žárově zinkovaného 
pletiva s poplastováním. Ocelové sloupky se stejnou PKO jako pletivo budou vetknuty do 
betonových patek hloubky 90 cm. Po dohodě s majitelem je možno využít i neporušené 
stávající betonové sloupky. V rozích či lomech bude vždy dvojice vzpěr osazená do bloku 
z prostého betonu. Délka nového plotu je 24,319 m. 
 
5.13.  SO 801 – Vegetační úpravy 
 

Předmětem objektu vegetačních úprav je návrh doprovodných výsadeb stromového a 
keřového patra v prostoru stavby. Jedná se o plochy v intravilánu obce. Výsadba dřevin má za 
cíl splňovat funkce stabilizační, hygienické, dopravně – technické a krajinářsko – estetické. 
Navržené dřeviny odpovídají místním klimatickým a stanovištním podmínkám.  

Základy kompozice tvoří výsadby vzrostlých stromových dřevin ve formě solitér a 
menších skupin např. v prostoru kruhového objezdu, plochy zařízení staveniště, stávajícího 
parčíku a za autobusovým zálivem v km 0,700 po levé straně. 

V prostorech parkovacích stání a jako vegetační doprovod ve vybraných úsecích podél 
chodníků pro pěší pásy zapojených výsadeb keřů dlouhodobě kvetoucích ve výškové kategorii 
do 50 – 60 cm. 
          Výsadby stříhaných živých plotů v prostoru stávajícího parčíku a na místě navrhovaných 
autobusových zastávek. Stavba vyvolá kácení 11 ks stromů.   
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6. STAVENIŠTĚ A ORGANIZACE VÝSTAVBY 
 
6.1. Zásady  uvažovaného průběhu výstavby a její organizace 
 
6.1.1. Předpokládaný průběh výstavby je následující 
 

− I. etapa:  Osazení přech. dopravního značení – postupná částečná uzavírka jednoho 
pruhu sil. II/397 v úsecích (2 úseky) mezi kříženími s místními komunikacemi -  

− Postupná realizace hlavní stoky „DA“ (DN 600, DN 400) od vyústního objektu podél sil. 
II/397 až ke křiž. se sil. II/408 

− Zásyp rýh, obnova povrchu vozovky včetně krajnice, spuštění obousměrného provozu 
− II. etapa:  Osazení přech. dopravního značení – částečná uzavírka místní komunikace 

(pro stoku „DA.3 – 1.část“ DN 400) v mezikřižovatkovém úseku přibližně ve středu 
obce. 

− Zásyp rýh, obnova povrchu vozovky včetně krajnice, spuštění provozu 
− III.etapa:  Osazení přech. dopravního značení - postupná částečná nebo úplná uzavírka 

místní („DA.3-5“ DN 300) a státní („DA.3 – 2.část“ DN 300) komunikace. Úsek délky 
cca 150 m sil. II/408 bude proveden po polovinách. 

− Postupná realizace stoky „DA.3-5“ a dokončení DA.3 – 2.část na sil. II/408 
− Provedení dalších přeložek sítí, zásyp rýh, obnova či kompletně nové souvrství  

vozovky, spuštění provozu 
− IV. etapa:  Osazení přech. dopravního značení, kompletní uzavírka (jak je navržena 

v SO 104) křížení II/397 a II/408, převedení silničního provozu na velkou objízdnou 
trasu, dopravními opatřeními je umožněno IDS obsluhovat obec Hrádek – objízdná trasa 
po místních komunikacích Hrádku (viz SO 104). 

− Postupná realizace stoky „DA.7“ (DN 300) a konce „DA“ (DN 300) 
− V této etapě se celá rekonstrukce MOK s návaznostmi (úseky 1,2,4,5) rozděluje na další 

podetapy vždy se zachováním maximální průjezdnosti křižovatky. Pouze při určitých 
pracech by byla použita kompletní velká uzavírka. Dopravní obslužnost IDS by však 
zůstala zachována – řešeno objízdnou trasou po místních komunikacích v obci. 

− Provedení dalších přeložek sítí, zásyp rýh, kompletně nové souvrství vozovky, spuštění 
provozu 

− V. etapa: Osazení přech. dopravního značení, velká oficiální uzavírka úseku 3 pro 
veškerou dopravu Znojmo – Hevlín s tím, že místní (možná veškerá do 3,5 t) už by 
mohli využít hotovou sil. II/408 (koncovou část úseku 3) a vedlejší sil. s hotovou stokou 
„DA.3“.  

− Postupná realizace stoky „DA.b“ (DN 300), „DA.3-5b“ (DN 300) a „DA.3-5“ (DN 300) 
včetně vedlejších stok 

− V této časově poměrně dlouhé etapě (cca 680 m) může být neomezeně provozována celá 
sil. II/397 včetně návaznosti na II/408 směr Znojmo. 

− Provedení dalších přeložek sítí, zásyp rýh, kompletně nové souvrství vozovky, spuštění 
provozu 

− Přesnou etapizaci je nutno těsně před stavbou projednat s investorem, DI PČR a OD 
MěÚ zejména s ohledem na chystanou stavbu průtahu vedlejší obce Dyjákovice a 
s ohledem na aktuální stav uzavírek ostatních silnic v lokalitě. 
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V jednotlivých etapách se dá předpokládat následující postup: 
 
− Vytyčení přesné polohy všech inženýrských sítí  
− Odstranění stávající vozovky 
− Realizace vynucených přeložek inž. sítí 
− Odstranění stávajících (již nefunkčních) inženýrských sítí 
− Vybudování dešťové kanalizace 
− Realizace veškerých objektů sítí a jejich přeložek 
− Úprava pláně vozovky 
− Pokládka vrstev vozovky (bez obrusu), park. zálivů a chodníků 
− Osazení nového dopravního značení 
− Pokládka obrusné vrstvy 
− Spuštění provozu 
− Odstranění značení objížďky a dokončovací práce 
− Vegetační úravy  

 
6.1.2. Věcné a časové vazby 
 

Stavební realizace bude provedena dle přepokládaného průběhu výstavby bez návaznosti na 
jiné akce. 

 
6.1.3. Zařízení staveniště 
 

Plochy zařízení staveniště budou dle předpokladu zřízeny na pozemku Státního 
pozemkového úřadu mezi křižovatkou (II/408 a II/397) a fotbalovým hřištěm – parcela č. 1902 
o celkové ploše cca 900 m2. Tato plocha bude využita jako sklad materiálu a taktéž jako 
meziskládka pro vybouraný materiál. Vybouraná suť bude rovnoměrně nakládána a okamžitě 
odvážena na skládku.  
 
6.1.4. Podmínky na provádění stavby 
 

Během realizace stavebních prací je třeba dodržovat podmínky uvedené ve stavebním 
povolení, v závazném posudku hygienika a všechny platné bezpečnostní  předpisy 

•  Zákon č.309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
•  Nařízení vlády č.591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci na staveništích 
•  Nařízení vlády č.362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 

práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
•  Nařízení vlády č.101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 

prostředí 
•  Nařízení vlády č.148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 
•  Nařízení vlády č.168/2002 Sb. způsob organizace práce a pracovních postupů při 

provozování dopravy dopravními prostředky 
•  Nařízení vlády č.378/2001 Sb. kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a 

používání  strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 
•  Nařízení vlády č.406/2004 Sb. o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany 

zdraví při  práci v prostředí s nebezpečím výbuchu 
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•  Nařízení vlády č.11/2002 Sb. kterým  se  stanoví  vzhled a umístění bezpečnostních 
značek a zavedení signálů 

•  Vyhláška č.87/2000 Sb. kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a 
nahřívání živic v tavných nádobách 

 
Při provádění stavby dojde ke zhoršení životního prostředí zejména hlukem a prachem. Je 

třeba dbát na to, aby nedošlo k dalšímu zhoršení životního prostředí např. únikem ropných 
produktů. Při realizaci je nutné, aby dodavatel využíval veškerá zařízení jen pro ty účely, pro 
které jsou navržena a dodržoval zásady určené v této části dokumentace. Při provádění 
stavebních prací je nutné dodržovat všechny bezpečnostní předpisy ve stavebnictví a 
respektovat zejména : 

 
a) Ochranu proti hluku a vibracím. Dodavatel stavebních prací je povinen používat 

především stroje a mechanismy v dobrém technickém stavu a jejich hlučnost nesmí 
překračovat hodnoty stanovené v technickém osvědčení. 

b) Ochranu proti znečišťování ovzduší výfukovými plyny a prachem. Dodavatel je povinen 
zabezpečit provoz dopravních prostředků produkujících ve výfukových plynech 
škodliviny v množství odpovídajícím vyhlášce č.41/1984 Sb. o podmínkách provozu 
vozidel na pozemních komunikacích. 

c) Ochranu proti znečištění komunikací a nadměrné prašnosti. Vozidla vyjíždějící ze 
staveniště musí být řádně očištěna, aby nedocházelo ke znečišťování veřejné silniční sítě. 
Případné znečišťování musí být pravidelně odstraňováno. 

d) Ochranu proti znečištění povrchových i podzemních vod. Po dobu výstavby je nutno při 
provádění stavebních prací a provozu zařízení staveniště vhodným způsobem zabezpečit. 
Jedná se zejména o vhodný způsob odvádění dešťových vod z provozních, výrobních a 
skladovacích ploch staveniště. 

e) Ochrana stávající zeleně.  
 
Dodavatel stavby bude dodržovat aktuální „Technické kvalitativní podmínky staveb 

pozemních komunikací“ schválené MD ČR. Dodavatel stavby bude postupovat při provádění 
stavby dle uvedených směrnic a norem. Dodavatel stavby bude projektanta průběžně 
informovat o postupu jednotlivých prací tak, aby projektant mohl zajišťovat autorský dozor na 
stavbě. 

V případě jakýchkoli nejasností, které se vyskytnou během provádění stavby se bude 
dodavatel bezodkladně obracet v rámci autorského dozoru na projektanta. 

 
 

 
 
 
Brno, únor 2015                  Vypracoval  : Ing. Jan Krakovič 
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