



## Soupis objektů s DPH

**Stavba: 2012 192-SÚS - II/413, III/41316 Těšetice, průtah**

**Varianta: ZŘ - Základní řešení**

Objekt	Popis	Odbytová cena [Kč]		46 134 548,16
		OC + DPH [Kč]		55 822 803,27
		OC	DPH	OC + DPH
C001	Příprava území	246 814,32	51 831,01	298 645,33
C101	Komunikace - silnice II/413	17 785 578,20	3 734 971,42	21 520 549,62
C102	Komunikace - silnice III/41316	9 312 655,14	1 955 657,58	11 268 312,72
C121	Objízdná trasa	841 450,00	176 704,50	1 018 154,50
C301	Dešťová kanalizace - silnice II/413	6 233 593,30	1 309 054,59	7 542 647,89
C302	Dešťová kanalizace - silnice III/41316	4 016 512,84	843 467,70	4 859 980,54
C361	Úprava vodovodu - silnice II/413	599 210,24	125 834,15	725 044,39
C363	Úprava vodovodu - silnice III/41316	400 231,20	84 048,55	484 279,75
C365	Připojení nemovitostí na vodovod - silnice II/41316	107 104,80	22 492,01	129 596,81
C401	Přeložka kabelů NN - silnice II/413	0,00	0,00	0,00
C402	Přeložka kabelů NN - silnice III/41316	0,00	0,00	0,00
C461	Přeložka sdělovacích kabelů - silnice II/413	2 137 102,26	448 791,47	2 585 893,73
C462	Přeložka sdělovacích kabelů - silnice III/41316	824 235,79	173 089,52	997 325,31
C501	Přeložka STL plynovodu - silnice II/413	248 956,54	52 280,87	301 237,41
C503	Přeložka STL plynovodu - silnice III/41316	433 178,00	90 967,38	524 145,38
C801	Vegetační úpravy - náhradní výsadby podél II/413	305 021,47	64 054,51	369 075,98
C802	Vegetační úpravy - náhradní výsadby podél III/41316	143 904,06	30 219,85	174 123,91
C951	Ostatní a vedlejší náklady	2 499 000,00	524 790,00	3 023 790,00