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1. Identifikační údaje 

1.1. Stavba - podle zadávací dokumentace 

Název stavby : II/373, 379 Jedovnice – Kotvrdovice – Senetářov – Podomí 
II/373 Jedovnice průtah 

Místo stavby : Jihomoravský kraj 

Katastrální území : Jedovnice 

Druh stavby : rekonstrukce 

1.2. Stavebník/objednatel 

Stavebník : Jihomoravský kraj, se sídlem Žerotínovo náměstí 
449/3, 601 82 Brno, IČ: 70888337 

Investor : Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, p.o., 
Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno 

1.3. Zhotovitel dokumentace 

Gen.projektant : Silniční projekt s.r.o. Brno, Šumavská 31, 602 00 Brno,  

 IČO 469 688 22 

 HIP – Ing. Rudolf Drnec 

Projektant : Silniční projekt s.r.o. Brno, Šumavská 31, 602 00 Brno,  

 IČO 469 688 22 

 silnice: Ing. Drnec, Ing. Pěknica 

 geodetická část, záborový elaborát – Ing. Svánovský 
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2. Základní údaje o stavbě 

2.1. Význam a umístění stavby 

Trasa uvažované rekonstrukce silnice II/373 se nachází v intravilánu městyse Jedovnice, 
kde začíná na výjezdové větvi okružní křižovatky odbočení sil. II/379 v pasportním km 53,364, 
uzlový bod 2441 A 00601. Ukončení úpravy je před ČSPH při napojení na sil. II/379 v pasport-
ním staničení km 52,164. Stávající silnice II/373 peážuje v tomto úseku se sil. II/379, ale jejich 
provozní staničení jsou protisměrná. 

Ve střední části úseku v km 0,560 – 0,800 bude silnice rozšířena a v km 0,581 – 0,785 
rozdělena středním dělícím pásem proměnné šířky do dvou jízdních pruhů, který v místech pře-
chodů pro pěší bude plnit současně funkci bezpečnostní. 

Celková délka úpravy činí 1,200 km průměrná šířka vozovky je 6,00 - 8,00 m s obou-
strannými obrubami a jednostranným či oboustranným chodníkem. V trase jsou situovány dvě 
autobusové zastávky. Předmětem stavebního záměru investora nejsou úpravy chodníků a ze-
lených pásů za obrubníkem. Toto bude součástí stavebního projektu městyse Jedovnice. SÚS 
JMK bude tyto plochy částečně upravovat pouze v nezbytně nutném rozsahu tam, kde budou 
stavbou dotčené.  

Konstrukce vozovky zde vykazuje značné množství poruch, jako jsou četné příčné i po-
délné rozvětvené trhliny, mozaikovité trhliny, místy i síťové trhliny a deformace zejména u okra-
jů vozovky. Dále se zde vyskytují vyjeté koleje, vysprávky a místní poklesy u šachet a vpustí. 

3. Přehled výchozích podkladů a průzkumů 

Pro vlastní projekční zpracování DSP byly projektantem použity následující podklady: 

Investiční záměr  II/373, 379 Jedovnice - Kotvrdovice - Senetářov - Podomí, Dosting 2014 

Diagnostika vozovky, IMOS 2013 

Geodetické zaměření území , AZ Geo 2014 

Geodetické doměření území– Silniční projekt spol. s r.o. 2013 

Tyto podklady byly doplněny Hlukovou a emisní studií a elaborátem BOZP. 

Mapové podklady byly vyhotoveny v měřítku 1:1000 v souřadnicovém systému JTSK, 
výškový systém Bpv a použity pro zpracování v digitálním formátu. Pozemková mapa byla digi-
talizována a převedena do stejného měřítka jako mapový podklad. Zákres inženýrských sítí byl 
ověřen u jednotlivých správců. 

Výpočtová část byla zpracována programovým systémem ROADPAC a výsledky včetně 
grafických příloh mohou být objednateli předány na CD. 

4. Výsledky a závěry průzkumů a měření 

V 06/2013 byla firmou IMOS provedena podrobná diagnostika předmětného silničního 
úseku a na základě provedených měření navrženy dvě varianty provedení přestavby za před-
pokladu nutnosti dodržení nivelety s ohledem na okolní zástavbu: 

1) Frézování krytu, recyklace za studena na místě a nový dvouvrstvý asfaltový kryt  

2) Částečná rekonstrukce s odstraněním stávajících hutněných asfaltových vrstev a části 
podkladních vrstev, úpravou podkladu a pokládkou nové vrstvy SC a nového dvouvrst-
vého asfaltového krytu 

Projektant zvolil variantu 1) a to s ohledem na možnost pojíždění již hotových recyklova-
ných úseků a podstatné omezení technologické dopravy při stavbě. 
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4.1. Ochranná pásma pozemních komunikací 

silnice II.+ III. tř 15 m od osy komunikace na obě strany 
místní kom. 15 m od osy komunikace na obě strany 

4.2. Ochranná pásma inženýrských sítí 

V zájmovém prostoru se nacházejí podzemní vedení středotlakého plynu, dálkové a sdě-
lovací kabely Telefónica O2, nadzemní vedení VN a NN s následujícími vzdálenostmi ochran-
ných pásem: 

Vedení VN 1-35 kV 

pro vodiče bez izolace 7 m od krajního vodiče na obě strany 
pro vodiče s izolací základní 2 m od krajního vodiče na obě strany 
závěsná kabelová vedení 1 m od krajního vodiče na obě strany 

Podzemní vedení plynárenská – pásma ochranná 

STL  a NTL plynovod  1 m od osy potrubí na obě strany 

Podzemní vedení trubní ostatní 

Vodovod a kanalizace do 500 mm 1,5 m od líce potrubí na obě strany 
Vodovod a kanalizace nad 500 mm 2,5 m od líce potrubí na obě strany 

Kabelové vedení 

Spojovací kabely 1 m od krajního kabelu na obě strany 
Silnoproud do 110 kV 3 m od krajního kabelu na obě strany 

Šířka manipulačního pásma při výstavbě přeložek IS v rámci předmětné stavby 

sdělovací kabely ( s rýhou šířky do 60 cm a hloubkou 80 cm) 4 m (3+1 od osy) 
vodovody ( s rýhou šířky do 1,0 m a hloubkou do 1,5 m) 6 m (3+3 od osy) 
kanalizace ( s rýhou šířky do 2,0 m a hloubkou do 5,0 m) 8 m (4+4 od osy) 
STL plynovody ( s rýhou šířky do 2,0 m a hloubkou do 5,0 m) 8 m (4+4 od osy) 

5. Chráněná území 

V sousedství plochy vymezené pro rekonstrukce sil. II/373 se nenachází  žádné chráněné 
území. 

6. Zásah stavby do území 

6.1. Demolice 

Realizace rekonstrukce sil. II/373 v předmětném úseku nevyžaduje žádné demolice. 

6.2. Kácení mimolesní zeleně 

V rámci rekonstrukce sil. II/373 nebude prováděno žádné kácení zeleně. 

6.3. Zásah do ZPF, rekultivace 

V rámci rekonstrukce sil. II/373 nebude dotčen ZPF, protože celá stavba leží na silničním 
pozemku. 

7. Členění stavby na objekty 

Navrhovaná stavba sestává z následujících stavebních objektů: 

SO 101.1 Sil. II/373 investor SÚS JmK  

SO 101.2 Sil. II/373 investor městys Jedovnice 
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SO 401  Přeložka kabelů O2 investor SÚS JmK 

8. Podmínky realizace stavby 

Návrh podrobného členění provádění stavby předpokládá 3 etapy výstavby: 

I. etapa -  provoz probíhá na II/373 po levé polovině proti směru pasportu v km 0,000-
0,860. Šířka pracovního prostoru je 5,00 m, jízdního pruhu š=3,00 m. 

II. etapa -  provoz probíhá na II/373 po pravé polovině proti směru pasportu v km 0,000-
0,860. Šířka pracovního prostoru je 4,00 m, jízdního pruhu š=4,00 m. 

Etapu I. + II. je možné rozdělit na kratší pracovní úseky podle očekávané intenzity dopra-
vy v době provádění stavby 

III. etapa - celková uzavírka sil. II/373 v km 0,860-1,200, stavební práce probíhají sou-
časně s výstavbou kanalizační stoky, která bude realizována VaK Boskovice. 
Objízdná trasa bude vedena od OK při vjezdu do Jedovnic po sil. II/379 Je-
dovnice - Lažánky dále po sil. III/37921 Lažánky - Vilémovice a sil. II/373 Vi-
lémovice - ČSPH Jedovnice.  

 Autobusy, HZS a LZS budou používat pro průjezd mezi náměstím a ČSPH ul. 
Kostelní, U Hrubé lípy a sil. II/373 Vilémovice - Jedovnice. Kvůli nevyhovující-
mu napojení ul. U Hrubé lípy na sil. I/373 pro provoz nízkopodlažních autobu-
sů budou autobusy využívat účelové komunikace na pozemku místní skládky, 
která bude upravena pro dočasný provoz. 

Výškové napojení na sil. II/373: 

Niveleta rekonstruovaného úseku sil. II/373 plynule navazuje na stávající stav a není 
nikterak výškově měněna. 

9. Přehled stavebních objektů, budoucích vlastníků a správců 

SO 101.1 Sil. II/373   SÚS JmK 

SO 101.2 Sil. II/373   městys Jedovnice 

SO 401  Přeložka kabelů O2   O2 Czech Republic a.s. 

10. Předání částí stavby do užívání 

Stavba bude předána do trvalého užívání jako celek. 

11. Stručný technický popis stavby 

Rekonstrukce sil. II/373 je navržena s následujícími hlavními charakteristikami: 

Délka úseku rekonstrukce úseku 1,200 km 

Celková plocha rekonstrukce 9 350 m2 

Počet křižovatek 3 

12. Popis stavebních objektů 

SO 101.1  Sil. II/373  

Tento stavební objekt je zajišťován SÚS JmK. Trasa začíná na stávající okružní křižovat-
ce  a končí u ČSPH. Celková délka rekonstrukce činí 1,200 km. 

Směrové a výškové řešení je dané podmínkami rekonstrukce silnice ve stávající trase.  

Základní šířkové uspořádání je dle ČSN 736010 navrženo v km 0,000-0,560 pro kategorii 
MS2 16/9/50. 
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V oblasti Havlíčkova náměstí v km 0,581 - 0,785 bude proveden střední dělicí pás o pro-
měnlivé šířce min. 2,00 m. Do tohoto středového pásu je vložen levý odbočovací pruh na velmi 
frekventovanou místní komunikaci. Oba jízdní pruhy budou plynule navazovat šířkově na před-
cházející úsek (volná šířka mezi obrubami 4,00m). Úprava SDP je součástí samostatného 
SO 101.2 pro investora městys Jedovnice. 

V km 0,800-1,200 pokračuje trasa s ohledem na přiblížení zástavby v kategorii MS2 
16/8,5/50, tj. je dáno základní šířkou jednoho jízdního pruhu 3,50 (min. 3,25) m. Rozšíření ve 
směrových obloucích není s ohledem na stísněné prostorové poměry možné.  

Konstrukce vozovky v km 0,000-0,560 a km 0,800-1,200 je navržena takto: 

Asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11+ 50/70 40 mm ČSN EN 13108-1 
Postřik spojovací emulzí  PS-E 0,2 kg/m2 ČSN 736129 
Asfaltový beton pro ložné vrstvy ACL 16+ 40/60 60 mm ČSN EN 13108-1 
Postřik infiltrační emulzí  PI-E 0,5 kg/m2 ČSN 736129 
Recyklace za studena RS CA 180 mm ČSN EN 13108-8, TP 208 
Konstrukce vozovky celkem  min. 280 mm 

Technologický postup: 

- Frézování do hloubky 100 mm; 
- Rozfrézování, přidání doplňkového kameniva podle výsledků průkazní zkoušky, reprofila-

ce do požadovaných sklonových poměrů a předhutnění vrstvy; 
- Recyklace za studena na místě s použitím cementu a asfaltového pojiva podle TP 208 – 

vrstva RS CA (na místě) tloušťky 180 mm; 
- Jednovrstvý emulzní nátěr a/nebo spojovací postřik (v závislosti na technologickém po-

stupu prací se v případě časové prodlevy a pojíždění recyklované vrstvy zajistí její ochra-
na nátěrem, před pokládkou AC se povrch opatří spojovacím postřikem z kationaktivní 
emulze v množství zbytkového pojiva 0,4 - 0,6 kg/m2); 

- Pokládka ložní vrstvy z asfaltového betonu pro ložní vrstvy ACL 16+ tl. 60 mm podle 
ČSN EN 13108-1 a ČSN 73 6121 a TKP Kap. 7 

- Spojovací postřik z kationaktivní asfaltové emulze určené pro spojovací postřiky 
v množství zbytkového asfaltu 0,2 kg/m2; 

- Pokládka obrusné vrstvy z asfaltového betonu pro obrusné vrstvy ACO 11+ tl. 40 mm 
podle ČSN EN 13108-1 a ČSN 73 6121 a TKP Kap. 7 

V km 0,560-0,800 je navržena konstrukce vozovky takto: 

Asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11+ 50/70 40 mm ČSN EN 13108-1 
Postřik spojovací emulzí  PS-E 0,2 kg/m2 ČSN 736129 
Asfaltový beton pro ložné vrstvy ACL 16+ 40/60 60 mm ČSN EN 13108-1 
Postřik infiltrační emulzí  PI-E 0,5 kg/m2 ČSN 736129 
Směs stmelená cementem C8/10 SC 0/32 130 mm ČSN 736124-1 
Konstrukce vozovky celkem  min. 230 mm 

Technologický postup: 

- Frézování do hloubky 100 mm; 
- Odstranění stávajících hutněných asf. vrstev a části podkladní vrstvy do hl. 230 mm; 
- Reprofilace stávající podkladní vrstvy do požadovaných sklonových poměrů a její úprava 

a řádné zhutnění tak, aby byly dosaženy požadované parametry; 
- Podkladní vrstva stmelená cementem SC 0/32; C8/10; tl. 130 mm podle ČSN 736124-1 a 
ČSN EN 14227-1; 

- Jednovrstvý emulzní nátěr a/nebo spojovací postřik (v závislosti na technologickém po-
stutpu prací se v případě časové prodlevy a pojíždění vrstvy stmelené cementem zajistí 
její ochrana nátěrem, před pokládkou AC se povrch opatří spojovacím postřikem z katio-
naktivní emulze v množství zbytkového pojiva 0,5 kg/m2); 

- Ložní vrstva z asf. betonu pro ložní vrstvy ACL 16+ tl. 60 mm podle ČSN EN 13108-1 a 
ČSN 736121 a TKP kap. 7; 



  II/373, 379 Jedovnice – Kotvrdovice – Senetářov – Podomí 
  II/373 Jedovnice průtah 
  DSP+PDPS 

 

 7 SILNIČNÍ PROJEKT  spol. s r.o. 
  Šumavská 31, 602 00 Brno 

- Spojovací postřik z kationaktivní asf. emulze určené pro spojovací postřiky v množství 
zbytkového asfaltu 0,2 kg/m2; 

- Obrusná vrstva z asf. betonu pro obrusné vrstvy ACO 11+ tl. 40 mm podle 
ČSN EN 13108-1 a ČSN 736121 a TKP kap. 7; 

Provedení středního dělícího pásu v rámci SO 101.2 (investor městys Jedovnice) bude 
provedeno v celé délce úpravy takto: 

Betonová zámková dlažba DL I 80 mm ČSN 736131-1 
Štěrkodrť 0/4 ŠDb 40 mm ČSN 736126 
Směs stmelená cementem SC 0/32 110 mm ČSN 736126-1 
Konstrukce vozovky celkem   min. 230 mm 

Ve střední části úpravy dojde z důvodu umístění SDP k rozšíření stávající konstrukce vo-
zovky na obě strany a to v km 0,560 – 0,759; 0,774 – 0,794 vlevo a v km 0,569 – 0,606; 0,663 -
0,679 a 0,699 – 0,788 vpravo. Šířka nové konstrukce rozšíření je 1,50 m. 

Konstrukce  rozšíření vozovky mimo recyklovaný pás bude provedeno takto: 

Asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11+ 50/70 40 mm ČSN EN 13108-1 
Postřik spojovací emulzí  PS-E 0,2 kg/m2 ČSN 736129 
Asfaltový beton pro ložné vrstvy ACL 16+ 40/60 60 mm ČSN EN 13108-1 
Postřik infiltrační emulzí  PI-E 0,5 kg/m2 ČSN 736129 
Směs stmelená cementem C8/10 SC 0/32 130 mm ČSN 736124-1 
Štěrkodrť 0/32 ŠDa 150 mm ČSN 736126-1 
Štěrkodrť 0/63 ŠDa min. 150 mm ČSN 736126-1 
Konstrukce vozovky celkem min. 530 mm 

Stávající obrubníky budou v celé délce úpravy vybourány a nahrazeny novými a to z dů-
vodu jejich zatlačení či jiného poškození nebo nutnosti šířkové úpravy vozovky. V km 0,256 
vpravo, 0,765 a 0,855 vlevo bude napojení místních komunikací řešeno bez obrub napojením 
asfaltového krytu zařezáním a asfaltovou zálivkou, ostatní napojení MK v km 0,443; 0,495, 
0,690, 0,790 vlevo a v km 0,690; 0,793 vpravo bude provedeno přejezdovým obrubníkem. Nově 
osazené obrubníky budou provedeny buďto s převýšením 120 mm 100/15/25 nebo jako sníže-
né (vjezdy, přechody pro pěší) s převýšením 20 mm 100/15/15 do betonového lože C20/25 
XF3. Snížení ze standardního převýšení obrub +120 mm bude provedeno pomocí přechodo-
vých obrubníků 100/15/25 LV (resp.PV).  

V trase jsou umístěny dva zálivy autobusových zastávek v km 0,500-0,572 vlevo a 0,594-
0,671 vpravo. Délka nástupiště je navržena 37,0 m s připojovacími nájezdovými klíny dl. 25,0 m 
a výjezdovými klíny dl. 10,0 m u levého zálivu a dl. 15 m u pravého. Šířka zálivu činí 3,00 m. 

Konstrukce vozovky zálivů je navržena takto: 

Dlažba ze žulových kostek DL I 120 mm ČSN 736131-1 
Ložná vrstva cementová malta MC 40 mm ČSN EN 13108-1 
Vibrovaný beton s KARI sítí  VB 150 mm ČSN 736124-1 
Štěrkodrť  ŠDa 0/32 Ge 220 mm ČSN 736126-1 
Konstrukce vozovky celkem  min. 530 mm 

V rámci rekonstrukce sil. II/373 budou stavebně upraveny i přechody pro pěší. Stávající 
přechody jsou v km 0,059, 0,269, 0,458, 0,567 a 0,676. Přechod v km 0,269 bude upraven na 
místo pro přecházení. Chybějící chodníky na pravé straně komunikace budou předmětem sta-
vebního projektu městyse Jedovnice. Přechod v km 0,567 bude přeložen do km 0,586. Celková 
délka pro přecházení bude u přechodu v km 0,059 upravena na 6,50 m. Náběhové klíny na 
zúžení ze stávajících 8,0 m budou zřízeny v jednotné délce 5,0 m. Přechod v km 0,458 bude 
opatřen novým ochranným ostrůvkem šířky 2 m v celkové délce 10 m, náběhové klíny pro roz-
šíření budou zřízeny v délce 15 m. V km 0,676 bude umístění přechodu zachováno a v km 
0,752 bude zřízen přechod nový. 
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Odvodnění povrchu vozovky je zajištěno podélným a příčným spádem do nových dešťo-
vých vpustí se zaústěním do stávající silniční kanalizace. Nově zřízená dešťová kanalizace bu-
de využita v km 0,500-0,600 a km 0,800-1,200. Nové dešťové vpusti jsou navrženy plastové, 
přípojky PVC DN 150 budou v rámci SO 101.1 zaústěny do nově budované kanalizace.  

V km 0,580 – 0,630 vlevo a km 0,580 – 0,801 vpravo bude odvodnění pláně řešeno po-
délným trativodem s drenážní trubkou PP DN 100 do štěrkového lože se zaústěním do UV a 
nově budované dešťové kanalizace. 

SO 101.2  Sil. II/373  

Tento stavební objekt řeší výškové navázání zelených pásů a chodníků v oblasti náměstí 
a v místech případných návazností na vlastní investice městyse Jedovnice. Dále je v něm zahr-
nut střední dělící pruh v km 0,580-0,785. Zřízení nových pěších tras v prostoru náměstí řeší 
městys Jedovnice v rámci celkové přestavby, stejně tak jako rekonstrukci veřejného osvětlení, 
která bude spojena s nasvětlením přechod pro pěší. 

Chodník v km 0,860-1,200 bude provádět, s ohledem na výstavbu nového kanalizačního 
sběrače tak, že městys Jedovnice dodá zámkovou dlažbu a SÚS JMK provede vlastní výškové 
a šířkové navázání doplněním podkladních konstrukčních vrstev. 

SO 401 Přeložka kabelů O2 

Projektová dokumentace řeší překládky podzemních vedení sítí elektronických komunika-
cí společnosti O2 Czech Republic, a. s. v Jedovnicích u Brna. Přeložka je vyvolána rekonstrukcí 
silnice a zálivů autobusových zastávek v Jedovnicích. Stavbou budou dotčeny sítě Telefónica 
Czech Republic, a.s.: 

a) Kabely TCEPKPFLE 150XN0,4, 2xTCEPKPFLE 150XN0,6, TCEPKPFLE 
300XN0,6 – kabely vedou z kabelovodu od RSÚ Jedovnice a zahýbají do ulice 
Palackého směrem k Brnu. 

b) Kabely TCEPKPFLE 100XN0,4, TCEPKPFLE 300XN0,6, 2xTCEPKPFLE 
150XN0,8, 2xTCEPKPFLE 100XN0,8, 2xTCEPKPFLE 200XN0,4, TCEPKPFLE 
150XN0,4, TCEKE 150XN0,4, TCKQYPY 15XN0,8 – kabely vedou z kabelovodu 
od RSÚ Jedovnice a zahýbají směrem k Havlíčkovu náměstí. 

c) Kabel TCEPKPFLE 3XN0,4 – kabel vede ulicí Palackého z rozvaděče JEDV245 
u č. p. 234A do koncového rozvaděče pro RD na parc. č. 455/8.  

d) Trubky HDPE ø 40 – bílá, zelená, oranžová, černá. V bílé trubce je zafouknut 
optický kabel. Kabely vedou z kabelovodu od RSÚ Jedovnice a zahýbají do ulice 
Palackého směrem k Brnu. 

e) Trubky HDPE ø 40 – 3x bílá, 3x zelená, oranžová, černá. V oranžové trubce je 
zafouknut optický kabel. Kabely vedou z kabelovodu od RSÚ Jedovnice a 
zahýbají  směrem k Havlíčkovu náměstí. 

f) Trubka HDPE ø 40 – oranžová s bílým pruhem. V trubce je zafouknut optický 
kabel. Trubka vede ulicí Palackého od Havlíčkova náměstí směrem k Brnu. 

Stávající kabely a trubky v prostoru autobusové zastávky v kilometráži km 0,500 – 0,550 
vedené z kabelovodu, budou dotčeny stavbou zálivu autobusové zastávky.  

Kabely a trubky budou v délce celé zastávky - 65m, ručně odkryty a opatrně uvolněny ve 
výkopu. Výkop bude rozšířen tak, aby kabely a trubky bylo možno přesunout mimo pojížděnou 
plochu autobusové zastávky. Kabely a trubky budou přesunuty mimo autobusový záliv směrem 
k budce autobusové zastávky, dál od komunikace. Kabely a trubky budou uloženy ve výkopu v 
zemi v pískovém loži, shora kryty kabelovou krycí deskou. Před vjezdy budou kabely a trubky 
uloženy v dělených chráničkách PE.  
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Stavbou druhé autobusové zastávky v km 0,600 dojde k dotčení stávajícího křížení ko-
munikace. Křížení je řešeno třemi protlaky s trubkami PE (pravděpodobně ø 110). V jedné trub-
ce jsou zataženy metalické kabely, ve druhé trubky HDPE, třetí je rezervní. Trubka s optickou 
trasou je doplněna betonovým žlabem TK. Trubka s metalickou trasou bude pod pojížděnou 
plochou autobusového zálivku nastavena dělenou chráničkou PE. Rezervní chránička bude 
prodloužena trubkou PE. Napojení chrániček bude utěsněno a chráničky budou podbetonovány 
a obetonovány. 

13. Nároky stavby na zdroje a její potřeby 

Zajištění polohy hlavního stavebního dvora a tím i veškerých zdrojů potřebných pro reali-
zaci stavby bude věcí zhotovitelů stavby. V blízkosti prostoru staveniště se nacházejí trafostani-
ce s možností připojení. Připojení na telefonní síť je vzhledem k využívání mobilních telefonů 
nedůležité, ale je rovněž možné. 

V prostoru celého staveniště není problém s připojením na komunikace a to jak na státní 
silniční síť, tak na místní komunikace.  

Zemní práce budou provedeny v  rozsahu výkopu v komunikaci, výkopu pro UV a přípojky 
a zásypu. Část výkopu bude použita k zásypu rušených vpustí. Přebytek materiálu z výkopu 
bude odvezen za poplatek na skládku do 16 km.  

Vyfrézovaný materiál v objemu 989 m3 bude odvezen na skládku SÚS, Jedovnice do 
vzdálenosti 2 km. 

14. Vliv stavby a silničního provozu na zdraví a životní prostředí 

14.1. Hluk z provádění stavby 

Obytná zástavba se nachází v převážné části řešeného úseku ve značné blízkosti stavby 
(do 10 m). Ohrožení hlukem z realizace stavby je tedy značné. Asi největší zatížení lze očeká-
vat z výstavby a dopravy materiálů po přístupových komunikacích. 

Pro snížení hlučnosti při provádění hlukově náročných prací, v blízkosti chráněné zástav-
by se všeobecně doporučují v uvedených lokalitách následující opatření: 

• všechny stavební práce provádět pouze v denní době, a to od 7 do 21 hodin 

• případné požadavky na noční práce či práce ve dnech pracovního volna (so-
boty, neděle, svátky) v předstihu konzultovat s orgány hygienické služby, 
které stanoví další podmínky 

• zvolit stroje s garantovanou nižší hlučností 

• stacionární stavební stroje (zdroje hluku) obestavět mobilní protihlukovou 
stěnou s pohltivým povrchem (útlum 4 -8dB/A/) 

• kombinovat hlukově náročné práce s pracemi o nízké hlučnosti (snížení 
ekvival. hladiny) 

• dle možností umístit stroje co nejdále od obytné zástavby 

• zkrátit provoz výrazných hlukových zdrojů v jednom dni, práci rozdělit do více 
dnů po menších časových úsecích (snížení ekvival. hladiny) 

Pokud budou dodrženy podmínky navržených opatření, lze dosáhnout snížení hlučnosti u 
některých strojů (především stacionárních - okružní pila, kompresor) až o 12 - 20 dB(A). Jedno-
značně však tyto hodnoty nelze garantovat, neboť závisí na mnoha dalších faktorech. U mobil-
ních strojů je omezení jejich hlučnosti technickými opatřeními velmi obtížné (např. nákladní au-
tomobily, bagry, jeřáby apod.). Omezení lze dosáhnout pouze organizačními opatřeními. Pod-
statný je i psychologický moment, kdy budou jednotlivé činnosti s místním obyvatelstvem v 
předstihu konzultovány a sdělena všechna opatření k eliminaci hlukové zátěže.  
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14.2. Vibrace 

Vibrace jsou mechanická chvění vznikající při průjezdu vozidla po dané komunikaci. Vib-
race se podložím přenášejí do obytné zástavby, kde způsobují nežádoucí účinky. Přesné sta-
novení hodnot zrychlení mechanického chvění je velmi obtížné. Vibrace v obytných budovách 
závisí na mnoha aspektech. Především se jedná o geologické poměry, vzdálenost od osy ko-
munikace, druh, stáří, kvalita a technický stav budovy, který je ve výpočtu velmi obtížné postih-
nout, atd. Přesné stanovení výhledových hodnot modelovým výpočtem je tedy téměř nemožné 

Nově navržená komunikace je situována tak, aby byly dodrženy co největší vzdálenosti 
osy komunikace od obytné zástavby a tím byla minimalizována možnost působení vibrací na 
obytnou zástavbu. 

15. Zásady zajištění požární ochrany stavby 

Vzhledem k tomu, že se jedná o silniční stavbu ve volném terénu a vzhledem k použitým 
stavebním materiálům (zemina, kamenivo, beton, ocel…) stavba sama o sobě nevyžaduje 
z hlediska požární ochrany žádná zvláštní požárně bezpečnostní opatření dle vyhlášky Minis-
terstva vnitra o stanovení podmínek bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru 
č.246/2001 Sb, § 41. 

Navržená komunikace splňuje požadavky pro pojezd požárními vozidly. Po dobu prová-
dění stavby bude neustále umožněn průjezd pohotovostních vozidel přes staveniště. Z hlediska 
požární ochrany se jedná o stavbu, která nezvyšuje požární nebezpečí dotčeném území. Pro 
zásah požárních vozidel nebude stavba překážkou a stávající koncepce požární bezpečnosti 
města nebude narušena. Komunikaci lze využít jako nástupní plochu pro požární účely. 

16. Zajištění bezpečnosti práce při výstavbě 

Návrh technického řešení rekonstrukce byl projednán na výrobních poradách za účasti 
zástupce investora. Před realizací stavby bude zadavatelem v souladu se z.č. 309/2006 Sb. 
stanoven koordinátor bezpečnosti práce a ochrany zdraví při provádění prací na staveništi. Za-
davatel stavby musí předat tomuto koordinátorovi veškeré informace ve vztahu k projektové 
dokumentaci a dalším závazkům (termíny, roční období, technologie atd.) dodavatele stavby. 

Zadavatel stavby doručí příslušnému Okresnímu inspektorátu bezpečnosti práce ozná-
mení ohledně zahájení stavebních prací a to nejpozději do 8 dnů před předáním stavby zhotovi-
teli. 

Plán BOZP je zpracován zhotovitelem dokumentace v příloze D2. 

17. Zajištění bezpečnosti práce při výstavbě – pohyb chodců 

Veškeré vjezdy na staveniště a přístupy k nim, musí být označeny bezpečnostními znač-
kami a tabulkami se zákazem vstupu na staveniště nepovolaným osobám a po celou dobu vý-
stavby musí být udržován bezpečný stav přístupových komunikací na staveništi. Vstupu cizích 
osob do prostor staveniště bude přísně zakázán a tento zákaz kontrolován dodavatelem. 

 

 

           Ing. Rudolf Drnec  Brno, říjen 2016 


