Číslo smlouvy 
	Hlavní prohlídky mostů v roce 2017 – Oblast Brno - cestmistrovství Rosice, ,  cestmistrovství Tišnov  a cestmistrovství ostatní


	Číslo smlouvy objednatele: 
	Číslo smlouvy zhotovitele: 



Smlouva o dílo
Hlavní prohlídky mostů v roce 2017 – Oblast Brno - cestmistrovství Rosice, cestmistrovství Tišnov a cestmistrovství ostatní
________________________________________________________________________________________________________________________
OBJEDNATEL
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
sídlem Žerotínovo náměstí 449/ 3, 602 00 Brno	IČO 70932581
zapsaná u Krajského soudu v Brně,	oddíl Pr, vložka 287
zastoupena Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem
A
ZHOTOVITEL
…………………………………….
sídlem ……………………………	IČO ……………………...
zapsaná u ………………………	oddíl …, vložka ……….
zastoupena ………………………
spolu uzavírají Smlouvu dle zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění (dále jen „občanský zákoník“):

I. PŘEDMĚT SMLOUVY
1. Předmětem smlouvy je provedení hlavních prohlídek mostů specifikovaných v příloze č. 1 této smlouvy.
2. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn provádět hlavní prohlídky mostů v souladu s Metodickým pokynem MDS Oprávnění k výkonu prohlídek mostů pozemních komunikací ( MDS – č.j.: 18 162/98-120 z 3.3.1998). 
Osobou, která bude provádět hlavní prohlídky mostů je  ………………., kopie oprávnění k výkonu prohlídek mostů pozemních komunikací je přílohou č. 2 této smlouvy.

II. PROVÁDĚNÍ PROHLÍDEK MOSTŮ A VÝSTUPY Z TĚCHTO PROHLÍDEK
1. Rozsah prohlídek mostů a vyhodnocení zjištěných jevů a návrh opatření z hlavních prohlídek mostů je stanoven ČSN 73 6200, ČSN 73 6201, ČSN 73 6220, ČSN 73 6221, ČSN 73 6222, ČSN 73 6209, ČSN 73 6223, ČSN 73 6242.
2. Zhotovitel je povinen:
a) při provádění prohlídek dodržovat normy uvedené v odst. 1 tohoto článku,
b) o provádění jednotlivých prohlídek mostů informovat zástupce objednatele – Rudolf Milerski,      e-mail: rudolf.milerski@susjmk.cz, tel. 603 450 323,
c) provádět prohlídky mostů a zpracovávat příslušné výstupy s odbornou a potřebnou péčí, šetřit práv objednatele a třetích osob,
d) bezodkladně informovat objednatele o veškerých významných skutečnostech souvisejících s plněním předmětu smlouvy, 
e) v případě, že bude v průběhu hlavních prohlídek mostů zjištěn nový stavební stav spodní stavby nebo nosné konstrukce ve stupni 6 nebo 7, uvědomit bezodkladně objednatele, 
f) při zjištění mimořádné události na mostě ohrožující bezpečnost provozu či zdraví nebo majetek třetích osob zhotovitel bezodkladně uvědomí objednatele o nutnosti provedení neodkladného opatření, včetně návrhu opatření k odstranění mimořádné události,
g) [bookmark: _GoBack]projednat koncept protokolu prohlídky a návrhy opatření před zpracováním konečné verze s objednatelem.
3. Výstupem z hlavních prohlídek mostů, který zpracuje zhotovitel, bude:
a) podrobná fotodokumentace (vozovka, vtok, výtok, pohled na most, detaily, závady),
b) protokol se stanovením klasifikačního stupně stavebního stavu spodní stavby, nosné KCE a s tím související případná změna zatížitelnosti. V protokolu budou navržena případná opatření ke zlepšení stavebního stavu,
c) v případě, že dojde u některého z mostů, na němž bude provedena hlavní prohlídka ke snížení stavebního stavu, nebo snížení zatížitelnosti mostu, bude zpracován písemný posudek s odůvodněním snížení stavebního stavu nebo zatížitelnosti a tento posudek bude podložen podrobnou fotodokumentací,
d) vyhodnocení  HPM 2017 bude zpracováno do tabulky dle přílohy č. 3 této smlouvy, včetně zpracování písemného posudku s odůvodněním snížení stavebního stavu nebo zatížitelnosti,
e) originál protokolu bude předán objednateli 2x v tištěné podobě, vč. fotodokumentace, pro každý most samostatně a podepsaný oprávněnou osobou, která prohlídku provedla,
4. Zhotovitel je povinen vložit zápis z hlavní prohlídky do systému hospodaření s mosty (BMS) včetně případných změn v mostním listě.
5. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost.
6. Výstupy z hlavních prohlídek mostů budou předány na základě písemného protokolu. Místem plnění je SÚS JMK, oblast Brno, Ořechovská 35, 619 00.
7. Zhotovitel je povinen průběžně předávat objednateli měsíční harmonogram provádění jednotlivých prohlídek. Tento harmonogram je platný po písemném schválení objednatelem. Změny harmonogramu jsou možné pouze po písemném souhlasu objednatele.
8. Termíny plnění:
a) Předání konceptů výstupu z hlavních prohlídek mostů 	nejpozději do 14. 11. 2017. 
b) Objednatel se ke konceptům vyjádří nejpozději do 10 kalendářních dnů od předání.
c) Předání čistopisů výstupů z hlavních prohlídek mostů 	nejpozději do 30. 11. 2017.


III. ODMĚNA A PLATEBNÍ PODMÍNKY
1. Odměna činí celkem za všechny prohlídky mostů
	 vč. DPH 
	…,- Kč


       Kalkulace na jednotlivé mosty je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy.
2. Odměna zahrnuje veškeré náklady zhotovitele a cenové vlivy v době plnění.
3. Hradí se pouze skutečně a řádně provedené prohlídky mostů.
4. Odměna bude uhrazena na základě jedné faktury vystavené zhotovitelem po odevzdání všech hlavních prohlídek.
5. Přílohou faktury bude kopie protokolu dle čl. II. odst. 6. této smlouvy.
6. Faktura bude mít náležitosti daňového dokladu, lhůta splatnosti faktury bude 30 dní od doručení objednateli. Zhotovitel je povinen vystavit faktury na adresu sídla objednatele v hlavičce smlouvy a doručit na email faktury@susjmk.cz.
7. Pokud bude faktura chybná nebo pokud výkon činnosti není ukončeno řádně a bezvadně, zhotovitel vystaví po opravě fakturu novou. Faktura musí být doručena objednateli.
8. Zálohové platby se nesjednávají.
9. Faktura je uhrazena odepsáním z účtu objednatele.

IV. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI STRAN
1. Zhotovitel je povinen naplňovat tuto smlouvu v souladu s objednatelovými zájmy. 
2. Zhotovitele prohlašuje, že má uzavřenu nebo se zavazuje po podpisu této smlouvy uzavřít pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škody způsobené při výkonu činnosti dle této smlouvy. 
3. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v délce 36 měsíců.

V. ZÁVAZKY Z VAD A ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKŮ
1. Objednatel je oprávněn uplatňovat smluvní pokutu
a. v případě prodlení s plněním ve výši 0,1% z celkové odměny za každý den prodlení;
b. až do výše 5.000,- Kč za každé porušení povinností vyplývajících z ustanovení v čl. II. odst. 2. této smlouvy.
2. Zhotovitel může uplatnit úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky denně v případě prodlení s úhradou faktur.
3. Smluvní pokuty jsou splatné na základě faktury se splatností 14 dnů.
4. Případný nárok na náhradu škody není zaplacením smluvní pokuty dotčen.

VI. TRVÁNÍ A UKONČENÍ SMLUVNÍHO VZTAHU
1. K ukončení právního vztahu, založeného touto smlouvou, může během jeho trvání dojít kdykoli na základě písemné dohody obou smluvních stran.
2. Objednatel může od smlouvy odstoupit v následujících  případech:
a. zhotovitel není pojištěn v souladu s touto smlouvou,
b. zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je zhotovitel v postavení dlužníka,
c. je-li zjištěno, že v nabídce zhotovitele k související veřejné zakázce byly uvedeny nepravdivé údaje,
d. zhotovitel je v prodlení s plněním svých závazků o více než 10 kalendářních dnů.
3. Zhotovitel může od smlouvy odstoupit v následujících případech: 
a. zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je objednatel v postavení dlužníka,
b. prodlení objednatele s úhradou faktur o více než 60 dnů.
4.  Odstoupení od smlouvy se stane účinným, jakmile bude písemný projev o něm doručen druhé smluvní straně.  Smluvní strany se dohodly na formě osobního předání proti podpisu nebo doporučeného dopisu.

VII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Tato smlouva se pořizuje ve 2 vyhotoveních s právní silou originálu, přičemž objednatel i zhotovitel  obdrží po jednom vyhotovení.
2. Pro případ, že některá ze smluvních stran odmítne převzít písemnost nebo její převzetí znemožní, se má za to, že písemnost byla doručena. Pro případ pochybností se má za to, že písemnost byla doručena třetí den po jejím předání držiteli poštovní licence.
3. Měnit a doplňovat tuto smlouvu lze pouze písemnými dodatky, jež podepíší obě smluvní strany.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
5. Zhotovitel souhlasí s případným zveřejněním informací o této smlouvě dle zákona č. 106/1999 Sb.,  o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších znění.
6. Zhotovitel dále souhlasí se zveřejněním celé smlouvy včetně všech příloh, jejich dodatků a všech faktur vystavených k úhradě ceny na protikorupčním portále Jihomoravského kraje, tj. zřizovatele objednatele.
7. Tato smlouva podléhá povinnosti zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Smlouvu bude zveřejňovat Objednatel. Zhotovitel označil tyto jmenovitě uvedená data za citlivá, která nepodléhají zveřejnění:…………………
8. Tato smlouva je uzavřena dnem podpisu druhou smluvní stranou.
9. Smluvní strany se dohodly, že na jejich vztah upravený touto smlouvou se neužijí ust. §1921, §1978,       § 2595, § 2611 občanského zákoníku.
10. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:
1. specifikace mostů a kalkulace cen.
2. kopie oprávnění k hlavním prohlídkám mostů.
3. vyhodnocení HPM 2017.	
11. Tato smlouva nabývá platnosti i účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
	
V ………., dne ……………..
	
V Brně, dne



	……………………….
	Ing. Zdeněk Komůrka

	……………………..
	ředitel
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje



Příloha č. 1 Specifikace mostů a kalkulace cen

	Cestmistrovství Rosice
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	p.č.
	Evidenční číslo
	Popis
	Délka
	Počet polí
	Stavební stav
	Cena     vč. DPH

	1
	 
	152
	-
	038
	Most přes místní potok v Moravských Bránicích
	4,00
	1
	VII - Havarijní
	 ***

	2
	 
	386
	-
	006
	Most přes místní potok v Novém Dvoře
	2,50
	1
	III - Dobrý
	 ***

	3
	 
	386
	-
	008
	Most přes Melkranský potok za Novým Dvorem
	2,40
	1
	VII - Havarijní
	 ***

	4
	 
	393
	-
	004
	Most přes Oslavu v Oslavanech
	48,00
	1
	IV - Uspokojivý
	 ***

	5
	 
	394
	-
	001
	Most přes Bobravu před Tetčicemi
	8,40
	1
	VII - Havarijní
	 ***

	6
	 
	394
	-
	001A
	Most přes místní potok před Tetčicemi
	7,10
	1
	III - Dobrý
	 ***

	7
	 
	602
	-
	011
	Most přes Říčanský potok v Říčanech
	6,50
	1
	IV - Uspokojivý
	 ***

	8
	 
	602
	-
	012
	Most přes místní potok u Domašova
	2,79
	1
	III - Dobrý
	 ***

	9
	 
	3938
	-
	1
	Most přes svodnici v Oslavanech na ulici Letkovské
	4,00
	1
	III - Dobrý
	 ***

	10
	 
	3945
	-
	2
	Most přes potok Bobravu před Střelicemi
	11,50
	1
	III - Dobrý
	 ***

	11
	 
	3945
	-
	3
	Most přes Omický potok před Střelicemi
	5,00
	1
	II - Velmi dobrý
	 ***

	12
	 
	3945
	-
	5
	Most přes Střelický potok ve Střelicích
	4,00
	1
	III - Dobrý
	 ***

	13
	 
	3958
	-
	2
	Most přes Žleby za Vysokými Popovicemi
	5,93
	1
	IV - Uspokojivý
	 ***

	14
	 
	212
	-
	1
	Most přes dálnici D1 před Javůrkem
	57,70
	3
	V - Špatný
	 ***

	15
	 
	213
	-
	3
	Most přes Bobravu mezi Litostrovem a Rosicemi
	5,28
	1
	II - Velmi dobrý
	 ***

	16
	 
	15254
	-
	1
	Most přes mlýnský náhon před Alexovicemi
	8,80
	1
	III - Dobrý
	 ***

	17
	 
	15254
	-
	4
	Most přes Polánku v Řeznovicích
	3,45
	1
	III - Dobrý
	 ***

	18
	 
	15267
	-
	2
	Most přes Troubský potok v Troubsku
	5,34
	1
	II - Velmi dobrý
	 ***

	Cena celkem vč. DPH
	***

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	






Cestmistrovství Tišnov
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	p.č.
	Evidenční číslo
	Popis
	Délka
	Počet polí
	Stavební stav
	Cena    vč.  DPH

	1
	 
	377
	-
	002
	Most přes Lomničku v Hájku
	4,00
	1
	V - Špatný
	 ***

	2
	 
	386
	-
	001
	Most přes Kuřimku v Kuřimi
	3,60
	1
	II - Velmi dobrý
	 ***

	3
	 
	387
	-
	014
	Most přes Svratku v Nedvědici
	26,76
	1
	III - Dobrý
	 ***

	4
	 
	387
	-
	015
	Most přes Nedvědičku v Nedvědici
	11,25
	1
	IV - Uspokojivý
	 ***

	5
	 
	387
	-
	020
	Most přes místní potok v Borači
	6,39
	1
	III - Dobrý
	 ***

	6
	 
	387
	-
	021
	Most přes místní potok za Boračem
	3,12
	1
	III - Dobrý
	 ***

	7
	 
	389
	-
	002
	Most přes svodnici za Újezdem u Tišnova
	2,20
	1
	VI - Velmi špatný
	 ***

	8
	 
	389
	-
	003
	Most přes Bobrůvku v Dolních Loučkách
	19,00
	1
	III - Dobrý
	 ***

	9
	 
	3795
	-
	4
	Most přes Libochůvku před Dolními Loučkami
	11,90
	1
	IV - Uspokojivý
	 ***

	10
	 
	3796
	-
	1
	Most přes Haldu a cestu před Níhovem
	4,80
	1
	III - Dobrý
	 ***

	11
	 
	3796
	-
	2
	Most přes trať ČD Tišnov - Křižanov před Níhovem
	10,48
	1
	IV - Uspokojivý
	 ***

	12
	 
	3846
	-
	4
	Most přes místní potok před Kuřimí
	3,40
	1
	II - Velmi dobrý
	 ***

	13
	 
	3846
	-
	5
	Most přes Kuřimku před Kuřimí
	8,45
	1
	III - Dobrý
	 ***

	14
	 
	3861
	-
	1
	Most přes Kuřimku v Moravských Knínicích
	4,00
	1
	III - Dobrý
	 ***

	15
	 
	3865
	-
	1
	Most přes Bílý potok ve Veverské Bitýšce
	11,00
	1
	VI - Velmi špatný
	 ***

	16
	 
	3896
	-
	3
	Most přes Libochůvku v Kutinách
	10,00
	1
	V - Špatný
	 ***

	17
	 
	3896
	-
	5
	Most přes místní potok v Lubném
	2,95
	1
	IV - Uspokojivý
	 ***

	18
	 
	3897
	-
	1
	Most přes Kozlí potok za Újezdem u Tišnova
	3,00
	1
	V - Špatný
	 ***

	19
	 
	3901
	-
	1
	Most přes místní potok před Borovníkem
	3,65
	1
	VII - Havarijní
	 ***

	20
	 
	37917
	-
	0a
	Most přes silnici R43 za Českou
	54,50
	2
	III - Dobrý
	 ***

	21
	 
	37917
	-
	1
	Most přes trať ČD Brno - Tišnov před Lelekovicemi
	11,50
	1
	V - Špatný
	 ***

	22
	 
	38515
	-
	1
	Most přes místní potok v Rakovém
	3,60
	1
	III - Dobrý
	 ***

	23
	 
	38516
	-
	1
	Most přes Rakovec před Maňovou
	3,00
	1
	IV - Uspokojivý
	 ***

	24
	 
	38529
	-
	1
	Most přes Svratku ve Veverské Bitýšce
	51,70
	3
	IV - Uspokojivý
	 ***

	25
	 
	38714
	-
	1
	Most přes Svratku v Černvíru
	27,23
	1
	III - Dobrý
	 ***

	26
	 
	38715
	-
	1
	Most přes Svratku v Doubravníku
	33,82
	3
	III - Dobrý
	 ***

	Cena celkem vč. DPH
	***

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
Cestmistrovství ostatní (Mikulov)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	p.č.
	Evidenční číslo
	Popis
	Délka
	Počet polí
	Stavební stav
	Cena  vč. DPH

	1
	 
	416
	-
	015
	Most přes Šatavu před Žabčicemi
	8,20
	1
	III - Dobrý
	 ***

	2
	 
	416
	-
	017
	Most přes trať ČD Brno - Břeclav v Žabčicích
	34,05
	2
	I - bezvadný
	 ***

	3
	 
	42510
	-
	8
	Most přes polní příkop za Ledcemi
	5,1
	2
	VI - Velmi špatný
	 ***

	Cena celkem vč. DPH
	***

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cestmistrovství ostatní (Blansko)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	p.č.
	Evidenční číslo
	Popis
	Délka
	Počet polí
	Stavební stav
	Cena  vč. DPH

	1
	 
	3831
	-
	1
	Most přes svodnici před Babicemi nad Svitavou
	3
	1
	III - Dobrý
	 ***

























Příloha č. 2 Kopie oprávnění k hlavním prohlídkám mostů





































Příloha č. 3 Vyhodnocení HPM 2017
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