

## Smlouva o dílo Hlavní prohlídky mostů v roce 2017 – Oblast Znojmo - cestmistrovství Znojmo

### OBJEDNATEL

**Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje**

sídlem Žerotínovo náměstí 449/ 3, 602 00 Brno  
zapsaná u Krajského soudu v Brně,  
zastoupena Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO 70932581  
oddíl Pr, vložka 287

A

### ZHOTOVITEL

**Ing. Jaroslav Babáček**

sídlem Cacovická 64, 614 00 Brno  
zapsán Živnostenským úřadem města Brna,  
zastoupen Ing. Jaroslav Babáček

IČ 72384841  
č.ev. 370200-2170420-00  
č.j. ŽÚ/26746/05/Br

spolu uzavírají Smlouvu dle zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění (dále jen „občanský zákoník“):

### I. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Předmětem smlouvy je provedení hlavních prohlídek mostů specifikovaných v příloze č. 1 této smlouvy.
2. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn provádět hlavní prohlídky mostů v souladu s Metodickým pokynem MDS Oprávnění k výkonu prohlídek mostů pozemních komunikací ( MDS – č.j.: 18 162/98-120 z 3.3.1998).

Osobou, která bude provádět hlavní prohlídky mostů je Ing. Jaroslav Babáček, kopie oprávnění k výkonu prohlídek mostů pozemních komunikací je přílohou č. 2 této smlouvy.

### II. PROVÁDĚNÍ PROHLÍDEK MOSTŮ A VÝSTUPY Z TĚCHTO PROHLÍDEK

1. Rozsah prohlídek mostů a vyhodnocení zjištěných jevů a návrh opatření z hlavních prohlídek mostů je stanoven ČSN 73 6200, ČSN 73 6201, ČSN 73 6220, ČSN 73 6221, ČSN 73 6222, ČSN 73 6209, ČSN 73 6223, ČSN 73 6242.

2. Zhotovitel je povinen:

- a) při provádění prohlídek dodržovat normy uvedené v odst. 1 tohoto článku,
- b) o provádění jednotlivých prohlídek mostů informovat zástupce objednatele – Jiří Šeiner, e-mail: [jiiri.seiner@susjmk.cz](mailto:jiiri.seiner@susjmk.cz), tel. 737 237 001,
- c) provádět prohlídky mostů a zpracovávat příslušné výstupy s odbornou a potřebnou péčí, šetřit práva objednatele a třetích osob,
- d) bezodkladně informovat objednatele o veškerých významných skutečnostech souvisejících s plněním předmětu smlouvy,
- e) v případě, že bude v průběhu hlavních prohlídek mostů zjištěn nový stavební stav spodní stavby nebo nosné konstrukce ve stupni 6 nebo 7, uvědomit bezodkladně objednatele,
- f) při zjištění mimořádné události na mostě ohrožující bezpečnost provozu či zdraví nebo majetek třetích osob zhotovitel bezodkladně uvědomí objednatele o nutnosti provedení neodkladného opatření, včetně návrhu opatření k odstranění mimořádné události,
- g) projednat koncept protokolu prohlídky a návrhy opatření před zpracováním konečné verze s objednatelem.

3. Výstupem z hlavních prohlídek mostů, který zpracuje zhotovitel, bude:

- a) podrobná fotodokumentace (vozovka, vtok, výtok, pohled na most, detaily, závady),
- b) protokol se stanovením klasifikačního stupně stavebního stavu spodní stavby, nosné KCE a s tím související případná změna zatížitelnosti. V protokolu budou navržena případná opatření ke zlepšení stavebního stavu,
- c) v případě, že dojde u některého z mostů, na němž bude provedena hlavní prohlídka ke snížení stavebního stavu, nebo snížení zatížitelnosti mostu, bude zpracován písemný posudek

- s odůvodněním snížení stavebního stavu nebo zatížitelnosti a tento posudek bude podložen podrobnou fotodokumentací,
- d) vyhodnocení HPM 2017 bude zpracováno do tabulky dle přílohy č. 3 této smlouvy, včetně zpracování písemného posudku s odůvodněním snížení stavebního stavu nebo zatížitelnosti,
  - e) originál protokolu bude předán objednateli 2x v tištěné podobě, vč. fotodokumentace, pro každý most samostatně a podepsaný oprávněnou osobou, která prohlídku provedla,
4. Zhotovitel je povinen vložit zápis z hlavní prohlídky do systému hospodaření s mosty (BMS) včetně případných změn v mostním listě.
  5. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost.
  6. Výstupy z hlavních prohlídek mostů budou předány na základě písemného protokolu. Místem plnění je SÚS JMK, oblast Znojmo, Kotkova 3725/24, 669 50.
  7. Zhotovitel je povinen průběžně předávat objednateli měsíční harmonogram provádění jednotlivých prohlídek. Tento harmonogram je platný po písemném schválení objednatelem. Změny harmonogramu jsou možné pouze po písemném souhlasu objednatele.
  8. Termíny plnění:
    - a) Předání konceptů výstupu z hlavních prohlídek mostů nejpozději do **14. 11. 2017**.
    - b) Objednatel se ke konceptům vyjádří nejpozději do 10 kalendářních dnů od předání.
    - c) Předání čistopisů výstupů z hlavních prohlídek mostů nejpozději do **30. 11. 2017**.

### III. ODMĚNA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Odměna činí celkem za všechny prohlídky mostů

vč. DPH

**57 800,- Kč**

Kalkulace na jednotlivé mosty je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy.

2. Odměna zahrnuje veškeré náklady zhotovitele a cenové vlivy v době plnění.
3. Hradí se pouze skutečně a řádně provedené prohlídky mostů.
4. Odměna bude uhrazena na základě jedné faktury vystavené zhotovitelem po odevzdání všech hlavních prohlídek.
5. Přílohou faktury bude kopie protokolu dle čl. II. odst. 6. této smlouvy.
6. Faktura bude mít náležitosti daňového dokladu, lhůta splatnosti faktury bude 30 dní od doručení objednateli. Zhotovitel je povinen vystavit faktury na adresu sídla objednatele v hlavičce smlouvy a doručit na email [faktury@susjmk.cz](mailto:faktury@susjmk.cz).
7. Pokud bude faktura chybná nebo pokud výkon činnosti není ukončeno řádně a bezvadně, zhotovitel vystaví po opravě fakturu novou. Faktura musí být doručena objednateli.
8. Zálohové platby se nesjednávají.
9. Faktura je uhrazena odepsáním z účtu objednatele.

### IV. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI STRAN

1. Zhotovitel je povinen naplňovat tuto smlouvu v souladu s objednatelovými zájmy.
2. Zhotovitele prohlašuje, že má uzavřeno nebo se zavazuje po podpisu této smlouvy uzavřít pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škody způsobené při výkonu činnosti dle této smlouvy.
3. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v délce 36 měsíců.

### V. ZÁVAZKY Z VAD A ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKŮ

1. Objednatel je oprávněn uplatňovat smluvní pokutu
  - a. v případě prodlení s plněním ve výši 0,1% z celkové odměny za každý den prodlení;
  - b. až do výše 5.000,- Kč za každé porušení povinností vyplývajících z ustanovení v čl. II. odst. 2. této smlouvy.
2. Zhotovitel může uplatnit úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky denně v případě prodlení s úhradou faktur.

3. Smluvní pokuty jsou splatné na základě faktury se splatností 14 dnů.
4. Případný nárok na náhradu škody není zaplacením smluvní pokuty dotčen.

#### VI. TRVÁNÍ A UKONČENÍ SMLUVNÍHO VZTAHU

1. K ukončení právního vztahu, založeného touto smlouvou, může během jeho trvání dojít kdykoli na základě písemné dohody obou smluvních stran.
2. Objednatel může od smlouvy odstoupit v následujících případech:
  - a. zhotovitel není pojištěn v souladu s touto smlouvou,
  - b. zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je zhotovitel v postavení dlužníka,
  - c. je-li zjištěno, že v nabídce zhotovitele k související veřejné zakázce byly uvedeny nepravdivé údaje,
  - d. zhotovitel je v prodlení s plněním svých závazků o více než 10 kalendářních dnů.
3. Zhotovitel může od smlouvy odstoupit v následujících případech:
  - a. zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je objednatel v postavení dlužníka,
  - b. prodlení objednatele s úhradou faktur o více než 60 dnů.
4. Odstoupení od smlouvy se stane účinným, jakmile bude písemný projev o něm doručen druhé smluvní straně. Smluvní strany se dohodly na formě osobního předání proti podpisu nebo doporučeného dopisu.

#### VII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tato smlouva se pořizuje ve 2 vyhotoveních s právní silou originálu, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení.
2. Pro případ, že některá ze smluvních stran odmítne převzít písemnost nebo její převzetí znemožní, se má za to, že písemnost byla doručena. Pro případ pochybností se má za to, že písemnost byla doručena třetí den po jejím předání držiteli poštovní licence.
3. Měnit a doplňovat tuto smlouvu lze pouze písemnými dodatky, jež podepíší obě smluvní strany.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
5. Zhotovitel souhlasí s případným zveřejněním informací o této smlouvě dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších znění.
6. Zhotovitel dále souhlasí se zveřejněním celé smlouvy včetně všech příloh, jejich dodatků a všech faktur vystavených k úhradě ceny na protikorupčním portále Jihomoravského kraje, tj. zřizovatele objednatele.
7. Tato smlouva podléhá povinnosti zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Smlouvu bude zveřejňovat Objednatel. Zhotovitel označil tyto jmenovitě uvedené data za citlivá, která nepodléhají zveřejnění: Příloha č.1
8. Tato smlouva je uzavřena dnem podpisu druhou smluvní stranou.
9. Smluvní strany se dohodly, že na jejich vztah upravený touto smlouvou se neuzijí ust. §1921, §1978, § 2595, § 2611 občanského zákoníku.
10. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:
  1. specifikace mostů a kalkulace cen.
  2. kopie oprávnění k hlavním prohlídkám mostů.
  3. vyhodnocení HPM 2017.
11. Tato smlouva nabývá platnosti i účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

V Brně, dne 19.3.2016

V Brně, dne 30-03-2017

**Ing. Jaroslav Babáček**

Ing. Jaroslav Babáček  
Cecovická 64, 614 00 Brno  
IČO: 723 84 311  
MČO: CZ7307154052

**Ing. Zdeněk Komůrka**

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,  
příspěvková organizace kraje

*Správa a údržba silnic  
Jihomoravského kraje,  
příspěvková organizace kraje  
Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 BRNO  
IČO: 709 32 581 (2)ř*

## Příloha č. 1 Specifikace mostů a kalkulace cen

Cestmistrovství Znojmo

p.č.	Evidenční číslo	Popis	Délka	Počet polí	Stavební stav	Cena vč. DPH
1	361 - 007	Most přes řeku Jevišovku před obcí Jevišovice	31,00	3	VI - Velmi špatný	3500,-
2	361 - 009	Most přes místní potok v obci Bojanovice	5,00	1	III - Dobrý	2300,-
3	361 - 011	Most přes Plenkovický potok v obci Hluboké Mašůvky	3,00	1	IV - Uspokojivý	2300,-
4	361 - 012	Most přes místní potok v obci Přimětice	2,50	1	IV - Uspokojivý	2300,-
5	361 - 013	Most přes trať ČD a potok Leska ve městě Znojmo	117,00	4	V - Špatný	3500,-
6	399 - 009	Most přes řeku Jevišovku v obci Plaveč	41,24	3	II - Velmi dobrý	3500,-
7	399 - 010	Most přes potok Únanovka v obci Únanov	7,86	1	V - Špatný	2300,-
8	399 - 011	Most přes Přimětický potok před městem Znojmo	3,25	1	III - Dobrý	2300,-
9	412 - 003	Most přes potok Leska u Znojma	26,40	1	V - Špatný	3500,-
10	412 - 004	Most přes místní komunikaci v obci Dobšice	85,82	3	V - Špatný	3500,-
11	413 - 024	Most přes trať ČD Znojmo - Šatov za městem Znojmo	18,27	1	II - Velmi dobrý	2300,-
12	39922 - 1	most přes místní potok v obci Únanov	8,00	1	IV - Uspokojivý	2300,-
13	40819 - 3	Most-výpusť z rybníka v obci Mašovice	3,20	1	V - Špatný	2300,-
14	40824 - 1	Most přes potok Habřina za obcí Olbramkostel	6,00	1	V - Špatný	2300,-
15	40826 - 4	Most přes místní potok před obcí Milíčovice	2,10	1	V - Špatný	2300,-
16	40829 - 1	Most přes místní potok v obci Bezkov	2,50	1	V - Špatný	2300,-
17	40832 - 2	Most přes místní potok v obci Kravsko	9,60	5	VI - Velmi špatný	2300,-
18	40832 - 3	Most přes místní potok v obci Kravsko	2,35	1	I - Bezvadný	2300,-
19	40833 - 1	Most přes místní potok v obci Mramotice	7,00	1	V - Špatný	2300,-
20	40837 - 1	Most přes potok Danýž v obci Dyjákovičky	8,10	1	V - Špatný	2300,-
21	40839 - 3	Most přes místní potok za obcí Dyjákovičky (Ječmeniště)	4,70	1	VI - Velmi špatný	2300,-
22	41318 - 2	Most přes řeku Dyji v obci Sedlešovice	66,84	3	IV - Uspokojivý	3500,-
<b>Cena celkem vč. DPH</b>						<b>57800,-</b>

## Příloha č. 2 Kopie oprávnění k hlavním prohlídkám mostů



**MINISTERSTVO DOPRAVY**

**Odbor pozemních komunikací**

**nábř. Ludvíka Svobody 12/22, 110 15 PRAHA 1**

č. j.: 19/2016-120-SS/34

V souladu s Metodickým pokynem Oprávnění k výkonu prohlídek mostních objektů pozemních komunikací č. j. 130/2016-120-TN/8, Ministerstvo dopravy, Odbor pozemních komunikací

vydává

# OPRÁVNĚNÍ

k výkonu hlavních a mimořádných prohlídek mostních objektů pozemních komunikací

Registrační číslo 116/2006

pro fyzickou osobu

**Ing. Jaroslav BABÁČEK**

Datum narození: 15. 7. 1973

**Bydliště:**

Ulice: Cacovická 1589/64  
Obec/město: Brno  
PSČ: 614 00  
Tel.: 605 473 748  
E-mail: j.babacek@email.cz


**Zaměstnavatel/firma: Ing. Jaroslav Babáček**

Ulice: Cacovická 1589/64  
Obec/město: Brno  
PSČ: 614 00  
Tel.:  
E-mail: j.babacek@email.cz


Oprávnění se vztahuje na provádění výkonu hlavních a mimořádných prohlídek mostních objektů pozemních komunikací.

**Platnost Oprávnění je do 30. 11. 2021.**

V Praze dne 13. prosince 2016

  
Ing. Jiří Chládek, CSc.  
Předseda KOMISE MD

razítko

  
Ing. Václav Krumphanzl  
Zástupce ředitele odboru  
Odbor pozemních komunikací

**VYHODNOCENÍ HPM 2017 OBLAST ZNOJMO, CESTMISTROVSTVÍ ZNOJMO**

Poř. č.	Ev.č.mostu	Délka přem.	Stav z předchozí HPM		Stav z HPM 2017		Rok před.HP	Rok další HP	Obec
			St.stav SS	St.stav NK	Norm.zat.	Výhr.zat.			
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									

NOVÝ ÚDAJ Z HPM 2017 - ZHORŠENÍ

NOVÝ ÚDAJ Z HPM 2017 - ZLEPŠENÍ

**PÍSEMNÝ POSUDEK S ODŮVODNĚNÍM SNIŽENÍ STAVEBNÍHO STAVU NEBO ZATÍŽITELNOSTI**

Poř. č.	Ev.č.mostu	Délka přem.	Text odůvodnění	Fotodokumentace
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				