

Smlouva o dílo Hlavní prohlídky mostů v roce 2017 – Oblast Brno - cestní mistrovství Brno

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/ 3, 602 00 Brno
zapsaná u Krajského soudu v Brně,
zastoupena Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO 70932581
oddíl Pr, vložka 287

A

ZHOTOVITEL

Ing. David Marván

sídlem Štouračova 892/22, 635 00 Brno
zapsaná u Živnostenského úřadu města Brna, č.j. MMB/0113227/2017
zastoupena Ing. Davidem Marvánem

IČO 05903190.

spolu uzavírají Smlouvu dle zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění (dále jen „občanský zákoník“):

I. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Předmětem smlouvy je provedení hlavních prohlídek mostů specifikovaných v příloze č. 1 této smlouvy.
2. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn provádět hlavní prohlídky mostů v souladu s Metodickým pokynem MDS Oprávnění k výkonu prohlídek mostů pozemních komunikací (MDS – č.j.: 18 162/98-120 z 3.3.1998).

Osobou, která bude provádět hlavní prohlídky mostů je Ing. David Marván, kopie oprávnění k výkonu prohlídek mostů pozemních komunikací je přílohou č. 2 této smlouvy.

II. PROVÁDĚNÍ PROHLÍDEK MOSTŮ A VÝSTUPY Z TĚCHTO PROHLÍDEK

1. Rozsah prohlídek mostů a vyhodnocení zjištěných jevů a návrh opatření z hlavních prohlídek mostů je stanoven ČSN 73 6200, ČSN 73 6201, ČSN 73 6220, ČSN 73 6221, ČSN 73 6222, ČSN 73 6209, ČSN 73 6223, ČSN 73 6242.
2. Zhotovitel je povinen:
 - a) při provádění prohlídek dodržovat normy uvedené v odst. 1 tohoto článku,
 - b) o provádění jednotlivých prohlídek mostů informovat zástupce objednatele – Rudolf Milerski, e-mail: rudolf.milerski@susjmk.cz, tel. 603 450 323,
 - c) provádět prohlídky mostů a zpracovávat příslušné výstupy s odbornou a potřebnou péčí, šetřit práv objednatele a třetích osob,
 - d) bezodkladně informovat objednatele o veškerých významných skutečnostech souvisejících s plněním předmětu smlouvy,
 - e) v případě, že bude v průběhu hlavních prohlídek mostů zjištěn nový stavební stav spodní stavby nebo nosné konstrukce ve stupni 6 nebo 7, uvědomit bezodkladně objednatele,
 - f) při zjištění mimořádné události na mostě ohrožující bezpečnost provozu či zdraví nebo majetek třetích osob zhotovitel bezodkladně uvědomí objednatele o nutnosti provedení neodkladného opatření, včetně návrhu opatření k odstranění mimořádné události,
 - g) projednat koncept protokolu prohlídky a návrhy opatření před zpracováním konečné verze s objednatelem.
3. Výstupem z hlavních prohlídek mostů, který zpracuje zhotovitel, bude:
 - a) podrobná fotodokumentace (vozovka, vtok, výtok, pohled na most, detaily, závady),
 - b) protokol se stanovením klasifikačního stupně stavebního stavu spodní stavby, nosné KCE a s tím související případná změna zatížitelnosti. V protokolu budou navržena případná opatření ke zlepšení stavebního stavu,
 - c) v případě, že dojde u některého z mostů, na němž bude provedena hlavní prohlídka ke snížení stavebního stavu, nebo snížení zatížitelnosti mostu, bude zpracován písemný posudek s

Číslo smlouvy objednatele:

Číslo smlouvy zhotovitele:

- odůvodněním snížení stavebního stavu nebo zatížitelnosti a tento posudek bude podložen podrobnou fotodokumentací,
- d) vyhodnocení HPM 2017 bude zpracováno do tabulky dle přílohy č. 3 této smlouvy, včetně zpracování písemného posudku s odůvodněním snížení stavebního stavu nebo zatížitelnosti,
 - e) originál protokolu bude předán objednateli 2x v tištěné podobě, vč. fotodokumentace, pro každý most samostatně a podepsaný oprávněnou osobou, která prohlídku provedla,
4. Zhotovitel je povinen vložit zápis z hlavní prohlídky do systému hospodaření s mosty (BMS) včetně případných změn v mostním listě.
 5. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost.
 6. Výstupy z hlavních prohlídek mostů budou předány na základě písemného protokolu. Místem plnění je SÚS JMK, oblast Brno, Ořechovská 35, 619 00.
 7. Zhotovitel je povinen průběžně předávat objednateli měsíční harmonogram provádění jednotlivých prohlídek. Tento harmonogram je platný po písemném schválení objednatelem. Změny harmonogramu jsou možné pouze po písemném souhlasu objednatele.
 8. Termíny plnění:
 - a) Předání konceptů výstupu z hlavních prohlídek mostů nejpozději **do 14. 11. 2017.**
 - b) Objednatel se ke konceptům vyjádří nejpozději do 10 kalendářních dnů od předání.
 - c) Předání čistopisů výstupů z hlavních prohlídek mostů nejpozději **do 30. 11. 2017.**

III. ODMĚNA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Odměna činí celkem za všechny prohlídky mostů

vč. DPH - celková odměna

52 250,- Kč

Zhotovitel není plátcem DPH

Kalkulace na jednotlivé mosty je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy.

2. Odměna zahrnuje veškeré náklady zhotovitele a cenové vlivy v době plnění.
3. Hradí se pouze skutečně a řádně provedené prohlídky mostů.
4. Odměna bude uhrazena na základě jedné faktury vystavené zhotovitelem po odevzdání všech hlavních prohlídek.
5. Přílohou faktury bude kopie protokolu dle čl. II. odst. 6. této smlouvy.
6. Faktura bude mít náležitosti daňového dokladu, lhůta splatnosti faktury bude 30 dní od doručení objednateli. Zhotovitel je povinen vystavit faktury na adresu sídla objednatele v hlavičce smlouvy a doručit na email faktury@susjmk.cz.
7. Pokud bude faktura chybná nebo pokud výkon činnosti není ukončeno řádně a bezvadně, zhotovitel vystaví po opravě fakturu novou. Faktura musí být doručena objednateli.
8. Zálohové platby se nesjednávají.
9. Faktura je uhrazena odepsáním z účtu objednatele.

IV. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI STRAN

1. Zhotovitel je povinen naplňovat tuto smlouvu v souladu s objednatelovými zájmy.
2. Zhotovitele prohlašuje, že má uzavřenu nebo se zavazuje po podpisu této smlouvy uzavřít pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škody způsobené při výkonu činnosti dle této smlouvy.
3. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v délce 36 měsíců.

V. ZÁVAZKY Z VAD A ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKŮ

1. Objednatel je oprávněn uplatňovat smluvní pokutu
 - a. v případě prodlení s plněním ve výši 0,1% z celkové odměny za každý den prodlení;
 - b. až do výše 5.000,- Kč za každé porušení povinností vyplývajících z ustanovení v čl. II. odst. 2. této smlouvy.

Číslo smlouvy objednatele:

Číslo smlouvy zhotovitele:

2. Zhotovitel může uplatnit úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky denně v případě prodlení s úhradou faktur.
3. Smluvní pokuty jsou splatné na základě faktury se splatností 14 dnů.
4. Případný nárok na náhradu škody není zaplacením smluvní pokuty dotčen.

VI. TRVÁNÍ A UKONČENÍ SMLUVNÍHO VZTAHU

1. K ukončení právního vztahu, založeného touto smlouvou, může během jeho trvání dojít kdykoli na základě písemné dohody obou smluvních stran.
2. Objednatel může od smlouvy odstoupit v následujících případech:
 - a. zhotovitel není pojištěn v souladu s touto smlouvou,
 - b. zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je zhotovitel v postavení dlužníka,
 - c. je-li zjištěno, že v nabídce zhotovitele k související veřejné zakázce byly uvedeny nepravdivé údaje,
 - d. zhotovitel je v prodlení s plněním svých závazků o více než 10 kalendářních dnů.
3. Zhotovitel může od smlouvy odstoupit v následujících případech:
 - a. zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je objednatel v postavení dlužníka,
 - b. prodlení objednatele s úhradou faktur o více než 60 dnů.
4. Odstoupení od smlouvy se stane účinným, jakmile bude písemný projev o něm doručen druhé smluvní straně. Smluvní strany se dohodly na formě osobního předání proti podpisu nebo doporučeného dopisu.

VII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tato smlouva se pořizuje ve 2 vyhotoveních s právní silou originálu, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení.
2. Pro případ, že některá ze smluvních stran odmítne převzít písemnost nebo její převzetí znemožní, se má za to, že písemnost byla doručena. Pro případ pochybností se má za to, že písemnost byla doručena třetí den po jejím předání držiteli poštovní licence.
3. Měnit a doplňovat tuto smlouvu lze pouze písemnými dodatky, jež podepíše obě smluvní strany.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
5. Zhotovitel souhlasí s případným zveřejněním informací o této smlouvě dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších znění.
6. Zhotovitel dále souhlasí se zveřejněním celé smlouvy včetně všech příloh, jejich dodatků a všech faktur vystavených k úhradě ceny na protikorupčním portále Jihomoravského kraje, tj. zřizovatele objednatele.
7. Tato smlouva podléhá povinnosti zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Smlouvu bude zveřejňovat Objednatel. Zhotovitel označil tyto jmenovitě uvedené data za citlivá, která nepodléhají zveřejnění:
8. Tato smlouva je uzavřena dnem podpisu druhou smluvní stranou.
9. Smluvní strany se dohodly, že na jejich vztah upravený touto smlouvou se neuplatní ust. §1921, §1978, § 2595, § 2611 občanského zákoníku.
10. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:
 1. specifikace mostů a kalkulace cen.
 2. kopie oprávnění k hlavním prohlídkám mostů.
 3. vyhodnocení HPM 2017.
11. Tato smlouva nabývá platnosti i účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

V Brně, dne 16.3.2017


Ing. David Marván

V Brně, dne 05 -04- 2017


Ing. Zdeněk Komůrka

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

Správa a údržba silnic
Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje
Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 BRNO
IČO: 709 32 581 (2)ř

Číslo smlouvy objednatele:

Číslo smlouvy zhotovitele:

Příloha č. 1 Specifikace mostů a kalkulace cen

Cestmistrovství Brno

| p.č. | Evidenční číslo | Popis | Délka | Počet polí | Stavební stav | Cena vč. DPH |
|------|-----------------|---|-------|------------|-------------------|--------------|
| 1 | 374 - 043 | Most přes Časnýř v Bílovicích | 2,25 | 1 | IV - Uspokojivý | 1200 |
| 2 | 380 - 007 | Most přes Litavu u Žatčan | 20,60 | 1 | IV - Uspokojivý | 1300 |
| 3 | 380 - 008 | Most přes Hranečnický potok u Žatčan | 9,30 | 1 | V - Špatný | 1200 |
| 4 | 383 - 001 | Most přes Časnýř v Bílovicích | 4,92 | 1 | III - Dobrý | 1200 |
| 5 | 383 - 004 | Most přes Ochozský potok v Ochoze | 2,80 | 1 | III - Dobrý | 1200 |
| 6 | 416 - 008 | Most přes Litavu před Žatčanami | 25,30 | 3 | IV - Uspokojivý | 1300 |
| 7 | 416 - 012 | Most přes Litavu před Židlochovicemi | 27,45 | 3 | V - Špatný | 1300 |
| 8 | 416 - 013 | Most přes Svratku v Židlochovicích | 49,60 | 1 | IV - Uspokojivý | 1500 |
| 9 | 417 - 002 | Most přes Říčku před Kobylnicemi | 7,60 | 1 | V - Špatný | 1200 |
| 10 | 425 - 003 | Most přes zátopní území v Rajhradě | 5,20 | 1 | II - Velmi dobrý | 1200 |
| 11 | 430 - 007 | Most přes Rokytnici u Maxlůvky | 2,90 | 1 | VII - Havarijní | 1200 |
| 12 | 3834 - 1 | Most přes Kovalovický potok před Viničnými Šumicemi | 3,00 | 1 | VII - Havarijní | 1200 |
| 13 | 3839 - 1 | Most přes Tvaroženský potok ve Tvarožné | 3,80 | 1 | V - Špatný | 1200 |
| 14 | 3839 - 2 | Most přes Pozořický potok za Tvarožnou | 3,25 | 1 | II - Velmi dobrý | 1200 |
| 15 | 4167 - 1 | Most přes Hranečnický potok za Žatčanami | 4,15 | 1 | VI - Velmi špatný | 1200 |
| 16 | 4171 - 3 | Most přes Říčku v Bedřichovicích | 5,10 | 1 | III - Dobrý | 1200 |
| 17 | 4182 - 1 | Most přes trať ČD Brno - Přerov u Sokolnic | 9,48 | 1 | III - Dobrý | 1250 |
| 18 | 219 - 1 | Most přes trať ČD Brno - Břeclav v Popovicích | 10,84 | 1 | III - Dobrý | 1250 |
| 19 | 15260 - 1 | Most přes Šatavu v Prštících | 3,00 | 1 | III - Dobrý | 1200 |
| 20 | 15260 - 3 | Most přes Bobravu za Radošticemi | 15,30 | 1 | III - Dobrý | 1300 |
| 21 | 15264 - 1 | Most přes místní potok za Ořechovem | 3,00 | 1 | III - Dobrý | 1200 |
| 22 | 15266 - 1 | Most přes Syrůvku v Syrovicích | 10,61 | 1 | II - Velmi dobrý | 1250 |
| 23 | 15270 - 7 | Most přes Troubský potok za Ostopovicemi | 2,30 | 1 | IV - Uspokojivý | 1200 |
| 24 | 15279 - 2 | Most přes náhon v Modřicích | 10,95 | 1 | II - Velmi dobrý | 1250 |
| 25 | 15287 - 1 | Most přes Rokytnici v Ponětovicích | 2,82 | 1 | III - Dobrý | 1200 |
| 26 | 37370 - 3 | Most přes Říčku v Podolí | 6,30 | 1 | III - Dobrý | 1200 |
| 27 | 37917 - 3 | Most přes Ponávku za Lelekovicemi | 3,00 | 1 | V - Špatný | 1200 |
| 28 | 39513 - 1 | Most přes Syrůvku v Syrovicích | 8,22 | 1 | II - Velmi dobrý | 1250 |
| 29 | 39513 - 2 | Most přes náhon v Syrovicích | 2,55 | 1 | VII - Havarijní | 1200 |
| 30 | 39513 - 6 | Most přes Šatavu v Měličanech | 6,00 | 1 | V - Špatný | 1200 |
| 31 | 39515 - 1 | Most přes Šatavu v Sobotovicích | 4,00 | 1 | III - Dobrý | 1200 |
| 32 | 39517 - 1 | Most přes Lejtnu v Bratčicích | 8,80 | 1 | VII - Havarijní | 1250 |
| 33 | 39528 - 1 | Most přes dálnici D52 u Ledcí | 62,90 | 1 | II - Velmi dobrý | 1500 |

mal

Číslo smlouvy objednatele:

Číslo smlouvy zhotovitele:

| | | | | | | |
|----------------------------|-----------|---|-------|---|-------------------|--------------|
| 34 | 41614 - 1 | Most přes Dunávku za Rajhradíci | 4,02 | 1 | III - Dobrý | 1200 |
| 35 | 41614 - 2 | Most přes Dunávku za Opatovicemi | 8,66 | 1 | II - Velmi dobrý | 1250 |
| 36 | 41614 - 3 | Most přes Dunávku před Blučinou | 6,00 | 1 | VI - Velmi špatný | 1200 |
| 37 | 41617 - 2 | Most přes Vojkovický náhon v Rajhradě | 21,50 | 3 | V - Špatný | 1300 |
| 38 | 41617 - 3 | Most přes mlýnský náhon v Rajhradě | 19,43 | 1 | II - Velmi dobrý | 1300 |
| 39 | 41617 - 4 | Most přes Svratku v Rajhradě | 40,60 | 2 | V - Špatný | 1400 |
| 40 | 41619 - 2 | Most přes zátopní území za Židlochovicemi | 15,56 | 2 | II - Velmi dobrý | 1300 |
| 41 | 42510 - 1 | Most přes polní cestu před Rajhradem | 6,43 | 1 | II - Velmi dobrý | 1200 |
| 42 | 42510 - 3 | Most přes polní příkop za Rajhradem | 2,10 | 1 | VII - Havarijní | 1200 |
| Cena celkem vč. DPH | | | | | | 52250 |

Číslo smlouvy objednatele:

Číslo smlouvy zhotovitele:

Příloha č. 2 Kopie oprávnění k hlavním prohlídkám mostů



Ministerstvo dopravy

nábřeží Ludvíka Svobody 12/22
P.O. BOX 9, 110 15 Praha 1

Č.j.: 37/2012-120-SS/4

Oprávnění k výkonu hlavních a mimořádných prohlídek mostů pozemních komunikací

Jméno, příjmení, titul : David Marván Ing.

Adresa : Ulice : Štouračova 22
Město : Brno
PSC : 635 00
Tel. : 776 864 229
Fax :


Firma : Ing. Antonín Pechal, CSc.

Ulice : Lidická 42
Město : Brno
PSC : 602 00
Tel. : 545 213 466
Fax : 545 211 294


Registrační číslo : 156/2012

Platnost do : 11.2017

Datum : 8.11.2012


Ing. Jiří Chládek, CSc.
předseda komise




Ing. Milan Dont, Ph. D.
**ředitel Odboru pozemních
komunikací**


Číslo smlouvy objednatele:


Číslo smlouvy zhotovitele:

Příloha č. 3 Vyhodnocení HPM 2017

VYHODNOCENÍ HPM 2017 OBLASTCESTMISTROVSTVÍ

| Poř. č. | Ev.č.mostu | Délka přem. | Stav z předchozí HPM | | | Rok před.HP | Stav z HPM 2017 | | | Rok další HP | Obec |
|---------|------------|-------------|----------------------|------------|------------------------------|-------------|-----------------|------------|------------------------------|--------------|------|
| | | | St.stav SS | St.stav NK | Norm.zat. Výhr.zat. Výj.zat. | | St.stav SS | St.stav NK | Norm.zat. Výhr.zat. Výj.zat. | | |
| 1 | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | | | |

 NOVÝ ÚDAJ Z HPM 2017 - ZHORŠENÍ

 NOVÝ ÚDAJ Z HPM 2017 - ZLEPŠENÍ

Mal

PÍSEMNÝ POSUDEK S ODŮVODNĚNÍM SNIŽENÍ STAVEBNÍHO STAVU NEBO ZATÍŽITELNOSTI

| Poř. č. | Ev.č.mostu | Délka přem. | Text odůvodnění | Fotodokumentace |
|---------|------------|-------------|-----------------|-----------------|
| 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| 8 | | | | |
| 9 | | | | |
| 10 | | | | |
| 11 | | | | |
| 12 | | | | |
| 13 | | | | |
| 14 | | | | |
| 15 | | | | |
| 16 | | | | |
| 17 | | | | |
| 18 | | | | |
| 19 | | | | |
| 20 | | | | |
| 21 | | | | |

MaR