



INSET s.r.o.
LUCENBURSKÁ 1170/7, 130 00 PRAHA 3
TEL.: 221 381 111
ČSN: 601 381 51 - 2

Smlouva o dílo

Hlavní prohlídky mostů v roce 2017 – Oblast Znojmo - cestmistrovství Vranovská Ves a cestmistrovství Moravský Krumlov

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/ 3, 602 00 Brno

zapsaná u Krajského soudu v Brně,

zastoupena Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO 70932581

oddíl Pr, vložka 287

A

ZHOTOVITEL

INSET s.r.o.

sídlem Lucemburská 1170/7, Vinohrady, 130 00 Praha 3

zapsaná u Městského soudu v Praze

zastoupena Ing. Marcellem Mottlem, obchodním ředitelem

IČO 035 79 727

oddíl C, vložka 234236

spolu uzavírají Smlouvu dle zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění (dále jen „občanský zákoník“):

I. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Předmětem smlouvy je provedení hlavních prohlídek mostů specifikovaných v příloze č. 1 této smlouvy.
2. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn provádět hlavní prohlídky mostů v souladu s Metodickým pokynem MDS Oprávnění k výkonu prohlídek mostů pozemních komunikací (MDS – č.j.: 18 162/98-120 z 3.3.1998).

Osobou, která bude provádět hlavní prohlídky mostů je Ing. Martin Krejcar, CSc., kopie oprávnění k výkonu prohlídek mostů pozemních komunikací je přílohou č. 2 této smlouvy.

II. PROVÁDĚNÍ PROHLÍDEK MOSTŮ A VÝSTUPY Z TĚCHTO PROHLÍDEK

1. Rozsah prohlídek mostů a vyhodnocení zjištěných jevů a návrh opatření z hlavních prohlídek mostů je stanoven ČSN 73 6200, ČSN 73 6201, ČSN 73 6220, ČSN 73 6221, ČSN 73 6222, ČSN 73 6209, ČSN 73 6223, ČSN 73 6242.

2. Zhotovitel je povinen:

- a) při provádění prohlídek dodržovat normy uvedené v odst. 1 tohoto článku,
- b) o provádění jednotlivých prohlídek mostů informovat zástupce objednatele – Jiří Šeiner, e-mail: jiri.seiner@susjmk.cz, tel. 737 237 001,
- c) provádět prohlídky mostů a zpracovávat příslušné výstupy s odbornou a potřebnou péčí, šetřit práv objednatele a třetích osob,
- d) bezodkladně informovat objednatele o veškerých významných skutečnostech souvisejících s plněním předmětu smlouvy,
- e) v případě, že bude v průběhu hlavních prohlídek mostů zjištěn nový stavební stav spodní stavby nebo nosné konstrukce ve stupni 6 nebo 7, uvědomit bezodkladně objednatele,
- f) při zjištění mimořádné události na mostě ohrožující bezpečnost provozu či zdraví nebo majetek třetích osob zhotovitel bezodkladně uvědomí objednatele o nutnosti provedení neodkladného opatření, včetně návrhu opatření k odstranění mimořádné události,
- g) projednat koncept protokolu prohlídky a návrhy opatření před zpracováním konečné verze s objednatelem.

3. Výstupem z hlavních prohlídek mostů, který zpracuje zhotovitel, bude:

- a) podrobná fotodokumentace (vozovka, vtok, výtok, pohled na most, detaily, závady),
- b) protokol se stanovením klasifikačního stupně stavebního stavu spodní stavby, nosné KCE a s tím související případná změna zatížitelnosti. V protokolu budou navržena případná opatření ke zlepšení stavebního stavu,
- c) v případě, že dojde u některého z mostů, na němž bude provedena hlavní prohlídka ke snížení stavebního stavu, nebo snížení zatížitelnosti mostu, bude zpracován písemný posudek

Číslo smlouvy objednatele:

Číslo smlouvy zhotovitele:

- s odůvodněním snížení stavebního stavu nebo zatížitelnosti a tento posudek bude podložen podrobnou fotodokumentací,
- d) vyhodnocení HPM 2017 bude zpracováno do tabulky dle přílohy č. 3 této smlouvy, včetně zpracování písemného posudku s odůvodněním snížení stavebního stavu nebo zatížitelnosti,
 - e) originál protokolu bude předán objednateli 2x v tištěné podobě, vč. fotodokumentace, pro každý most samostatně a podepsaný oprávněnou osobou, která prohlídku provedla,
4. Zhotovitel je povinen vložit zápis z hlavní prohlídky do systému hospodaření s mosty (BMS) včetně případných změn v mostním listě.
 5. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost.
 6. Výstupy z hlavních prohlídek mostů budou předány na základě písemného protokolu. Místem plnění je SÚS JMK, oblast Znojmo, Kotkova 3725/24, 669 50.
 7. Zhotovitel je povinen průběžně předávat objednateli měsíční harmonogram provádění jednotlivých prohlídek. Tento harmonogram je platný po písemném schválení objednatelem. Změny harmonogramu jsou možné pouze po písemném souhlasu objednatele.
 8. Termíny plnění:
 - a) Předání konceptů výstupu z hlavních prohlídek mostů nejpozději **do 14. 11. 2017.**
 - b) Objednatel se ke konceptům vyjádří nejpozději do 10 kalendářních dnů od předání.
 - c) Předání čistopisů výstupů z hlavních prohlídek mostů nejpozději **do 30. 11. 2017.**

III. ODMĚNA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Odměna činí celkem za všechny prohlídky mostů

vč. DPH

51 156,- Kč

Kalkulace na jednotlivé mosty je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy.

2. Odměna zahrnuje veškeré náklady zhotovitele a cenové vlivy v době plnění.
3. Hradí se pouze skutečně a řádně provedené prohlídky mostů.
4. Odměna bude uhrazena na základě jedné faktury vystavené zhotovitelem po odevzdání všech hlavních prohlídek.
5. Přílohou faktury bude kopie protokolu dle čl. II. odst. 6. této smlouvy.
6. Faktura bude mít náležitosti daňového dokladu, lhůta splatnosti faktury bude 30 dní od doručení objednateli. Zhotovitel je povinen vystavit faktury na adresu sídla objednatele v hlavičce smlouvy a doručit na email faktury@susjmk.cz.
7. Pokud bude faktura chybná nebo pokud výkon činnosti není ukončeno řádně a bezvadně, zhotovitel vystaví po opravě fakturu novou. Faktura musí být doručena objednateli.
8. Zálohové platby se nesjednávají.
9. Faktura je uhrazena odepsáním z účtu objednatele.

IV. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI STRAN

1. Zhotovitel je povinen naplňovat tuto smlouvu v souladu s objednatelovými zájmy.
2. Zhotovitele prohlašuje, že má uzavřenu nebo se zavazuje po podpisu této smlouvy uzavřít pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škody způsobené při výkonu činnosti dle této smlouvy.
3. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v délce 36 měsíců.

V. ZÁVAZKY Z VAD A ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKŮ

1. Objednatel je oprávněn uplatňovat smluvní pokutu
 - a. v případě prodlení s plněním ve výši 0,1% z celkové odměny za každý den prodlení;
 - b. až do výše 5.000,- Kč za každé porušení povinností vyplývajících z ustanovení v čl. II. odst. 2. této smlouvy.
2. Zhotovitel může uplatnit úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky denně v případě prodlení s úhradou faktur.

Číslo smlouvy objednatele:

Číslo smlouvy zhotovitele:

3. Smluvní pokuty jsou splatné na základě faktury se splatností 14 dnů.
4. Případný nárok na náhradu škody není zaplacením smluvní pokuty dotčen.

VI. TRVÁNÍ A UKONČENÍ SMLUVNÍHO VZTAHU

1. K ukončení právního vztahu, založeného touto smlouvou, může během jeho trvání dojít kdykoli na základě písemné dohody obou smluvních stran.
2. Objednatel může od smlouvy odstoupit v následujících případech:
 - a. zhotovitel není pojištěn v souladu s touto smlouvou,
 - b. zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je zhotovitel v postavení dlužníka,
 - c. je-li zjištěno, že v nabídce zhotovitele k související veřejné zakázce byly uvedeny nepravdivé údaje,
 - d. zhotovitel je v prodlení s plněním svých závazků o více než 10 kalendářních dnů.
3. Zhotovitel může od smlouvy odstoupit v následujících případech:
 - a. zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je objednatel v postavení dlužníka,
 - b. prodlení objednatele s úhradou faktur o více než 60 dnů.
4. Odstoupení od smlouvy se stane účinným, jakmile bude písemný projev o něm doručen druhé smluvní straně. Smluvní strany se dohodly na formě osobního předání proti podpisu nebo doporučeného dopisu.

VII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tato smlouva se pořizuje ve 2 vyhotoveních s právní silou originálu, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení.
2. Pro případ, že některá ze smluvních stran odmítne převzít písemnost nebo její převzetí znemožní, se má za to, že písemnost byla doručena. Pro případ pochybností se má za to, že písemnost byla doručena třetí den po jejím předání držiteli poštovní licence.
3. Měnit a doplňovat tuto smlouvu lze pouze písemnými dodatky, jež podepíší obě smluvní strany.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
5. Zhotovitel souhlasí s případným zveřejněním informací o této smlouvě dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších znění.
6. Zhotovitel dále souhlasí se zveřejněním celé smlouvy včetně všech příloh, jejich dodatků a všech faktur vystavených k úhradě ceny na protikorupčním portále Jihomoravského kraje, tj. zřizovatele objednatele.
7. Tato smlouva podléhá povinnosti zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Smlouvu bude zveřejňovat Objednatel. Zhotovitel označil tyto jmenovitě uvedená data za citlivá, která nepodléhají zveřejnění:-
8. Tato smlouva je uzavřena dnem podpisu druhou smluvní stranou.
9. Smluvní strany se dohodly, že na jejich vztah upravený touto smlouvou se neuzijí ust. §1921, §1978, § 2595, § 2611 občanského zákoníku.
10. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:
 1. specifikace mostů a kalkulace cen.
 2. kopie oprávnění k hlavním prohlídkám mostů.
 3. vyhodnocení HPM 2017.
11. Tato smlouva nabývá platnosti i účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

V Brně, dne 17.03.2017

V Brně, dne 05 -04- 2017

Ing. Marcel Mottl
obchodní ředitel
INSET s.r.o.

INSET s.r.o. IČ 03579727
LUCENBURSKÁ 1170/7, 130 00 PRAHA 3
TEL.: 221 489 111
GSM: 604 366 651 - 2

-58-

Ing. Zdeněk Komůrka
ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

*Správa a údržba silnic
Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje
Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 BRNO
IČO: 709 32 581 (2)ř*

Číslo smlouvy objednatele:

Číslo smlouvy zhotovitele:

Příloha č. 1 Specifikace mostů a kalkulace cen

Cestmistrovství Moravský Krumlov

p.č.	Evidenční číslo	Popis	Délka	Počet polí	Stavební stav	Cena vč. DPH
1	152 - 025	Most přes místní potok v obci Jamolice	3,20	1	V - Špatný	1 827,-
2	396 - 003	Most přes místní potok v obci Rešice	7,80	1	IV - Uspokojivý	1 827,-
3	396 - 004	Most přes místní potok v obci Tulešice	2,50	1	III - Dobrý	1 827,-
4	399 - 007	Most přes svodnici v obci Dobronice	3,00	1	III - Dobrý	1 827,-
5	413 - 002	Most přes Dobřínský potok za městem Moravský Krumlov	7,00	1	VI - Velmi špatný	1 827,-
6	413 - 004	Most přes místní potok v obci Rybníky	8,00	1	VI - Velmi špatný	1 827,-
7	3962 - 1	Most přes Želovický potok v obci Olbramovice	2,70	1	V - Špatný	1 827,-
8	39914 - 2	Most přes místní potok za obcí Čermákovice	3,90	1	II - Velmi dobrý	1 827,-
9	4133 - 3	Most přes svodnici za obcí Maršovice	4,20	1	II - Velmi dobrý	1 827,-
10	4134a - 1	Most přes řeku Rokytnou ve městě Moravský Krumlov	10,50	1	V - Špatný	1 827,-
Cena celkem vč. DPH						18 270,-

Číslo smlouvy objednatele:

Číslo smlouvy zhotovitele:

Cestmistrovství Vranovská Ves

p.č.	Evidenční číslo	Popis	Délka	Počet polí	Stavební stav	Cena vč. DPH
1	361 - 005	Most přes výtok z rybníka v obci Rozkoš	6,70	1	IV - Uspokojivý	1 827,-
2	398 - 017	Most přes místní potok před obcí Boskovštejn	2,50	1	II - Velmi dobrý	1 827,-
3	400 - 003	Most přes místní potok před obcí Hostim	4,00	1	V - Špatný	1 827,-
4	409 - 028	most přes Stálecký potok před obcí Stálky	2,55	1	V - Špatný	1 827,-
5	411 - 006	most přes Vratěniný potok před obcí Uherčice	11,60	1	IV - Uspokojivý	1 827,-
6	3986 - 2	most přes řeku Jevišovku v obci Boskovštejn	9,90	1	V - Špatný	1 827,-
7	39817 - 1	Most přes místní potok v obci St. Petřín	3,55	1	IV - Uspokojivý	1 827,-
8	4001 - 2	Most přes zátopní území za obcí Hostim	2,50	1	V - Špatný	1 827,-
9	40815 - 1	Most přes místní potok za obcí Bližkovice	3,60	1	IV - Uspokojivý	1 827,-
10	40819 - 4	Most přes místní potok v obci Horní Břečkov	3,85	1	V - Špatný	1 827,-
11	40822 - 2	Most přes potok Klapr před obcí Čížov	3,40	1	V - Špatný	1 827,-
12	40823 - 1	Most přes potok Habřina v obci Olbramkostel	6,00	1	IV - Uspokojivý	1 827,-
13	40823 - 2	Most přes trať ČD č.24a za obcí Olbramkostel	18,00	1	V - Špatný	1 827,-
14	40823 - 3	Most přes svodnici v obci Vracovice	2,30	1	V - Špatný	1 827,-
15	40927 - 1	Most přes potok Blatnice v obci Mešovice	10,00	1	III - Dobrý	1 827,-
16	40929 - 1	Most přes místní potok v obci Stálky	3,00	1	VI - Velmi špatný	1 827,-
17	4117 - 3	Most přes řeku Jevišovku v obci Bližkovice	3,90	1	IV - Uspokojivý	1 827,-
18	41112 - 1	most přes místní potok za obcí Vysočany - Zblovce	3,35	1	V - Špatný	1 827,-
Cena celkem vč. DPH						32 886,-

Číslo smlouvy objednatele:

Číslo smlouvy zhotovitele:

Příloha č. 2 Kopie oprávnění k hlavním prohlídkám mostů



Ministerstvo dopravy

nábřeží Ludvíka Svobody 12/22
P.O. BOX 9, 110 15 Praha 1

Č.j.: 12/2015-120-SS / 8

Oprávnění k výkonu hlavních a mimořádných prohlídek mostů pozemních komunikací

Jméno, příjmení, titul : Martin Krejcar Ing., CSc.

Adresa : Ulice : Ouholická 438/5
Město : Praha 8
PSČ : 181 00
Tel. : 233 554 533
E-mail : krejcar.martin@inset.com


Firma : Inset, s.r.o.

Ulice : Lucemburská 1170/7
Město : Praha 3 - Vinohrady
PSČ : 130 00
Tel. : 266 311 515, 602 281 114
E-mail : krejcar.martin@inset.com

Registrační číslo : 064/2000

Platnost do : 11. 2020

Datum : 12. 11. 2015



Ing. Jiří Chládek, CSc.
předseda komise

Mgr. Ján Skovajsa
zástupce ředitele
Odbor pozemních komunikací

Číslo smlouvy objednatele:

Číslo smlouvy zhotovitele:

Příloha č. 3 Vyhodnocení HPM 2017

VYHODNOCENÍ HPM 2017 OBLAST Znojmo CESTMISTROVSTVÍ Vranovská Ves


Poř. č.	Ev.č.mostu	Délka přem.	Stav z předchozí HPM			Stav z HPM 2017			Rok před. HP	Rok další HP	Obec
			St.stav SS	St.stav NK	Norm.zat. Výhr.zat. Výj.zat.	St.stav SS	St.stav NK	Norm.zat. Výhr.zat. Výj.zat.			
1	361-005										
2	398-017										
3	400-003										
4	409-028										
5	411-006										
6	3986-2										
7	39817-1										
8	4001-2										
9	40815-1										
10	40819-4										
11	40822-2										
12	40823-1										
13	40823-2										
14	40823-3										
15	40927-1										
16	40929-1										
17	4117-3										
18	41112-1										

NOVÝ ÚDAJ Z HPM 2017 - ZHORŠENÍ

NOVÝ ÚDAJ Z HPM 2017 - ZLEPŠENÍ


PÍSEMNÝ POSUDEK S ODŮVODNĚNÍM SNIŽENÍ STAVEBNÍHO STAVU NEBO ZATÍŽITELNOSTI


Poř. č.	Ev. č. mostu	Délka přem.	Text odůvodnění	Fotodokumentace
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				




VYHODNOCENÍ HPM 2017 OBLAST Znojmo CESTMISTROVSTVÍ Moravský Krumlov

Poř. č.	Ev.č.mostu	Délka přem.	Stav z předchozí HPM			Rok před.HP	Stav z HPM 2017			Rok další HP	Obec	
			St.stav SS	St.stav NK	Norm.zat.		Výhr.zat.	Výj.zat.	St.stav SS			St.stav NK
1	152-025											
2	396-003											
3	396-004											
4	399-007											
5	413-002											
6	413-004											
7	3962-1											
8	39914-2											
9	4133-3											
10	4134a-1											

 NOVÝ ÚDAJ Z HPM 2017 - ZHORŠENÍ

 NOVÝ ÚDAJ Z HPM 2017 - ZLEPŠENÍ



PÍSEMNÝ POSUDEK S ODŮVODNĚNÍM SNIŽENÍ STAVEBNÍHO STAVU NEBO ZATÍŽITELNOSTI

Poř. č.	Ev.č.mostu	Délka přem.	Text odůvodnění	Fotodokumentace
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				