

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE
K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE
II/374 BOSKOVICE – LHOTA RAPOTINA – DÚR, IČ

I. VEŘEJNÝ ZADAVATEL

Název Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

Sídlo Žerotínovo náměstí 499/3, 602 00 Brno

IČO 709 32 581

II. VEŘEJNÁ ZAKÁZKA

Předmět zakázky Předmětem zakázky je zpracování projektové dokumentace ve stupni **DÚR** dle Investičního záměru a dle vymežovací studie. Součástí zakázky je také inženýrská činnost (**IČ**) nutná k zajištění vyjádření, stanovisek a podkladů nutných k získání územního rozhodnutí vč. zpracování oznámení EIA a zajištění zjišťovacího řízení, v případě nutnosti zpracování dokumentace EIA a zajištění vydání souhlasného závazného stanoviska k posouzení vlivu provedení záměru na životní prostředí.

Předmětem stavby bude přeložka silnice II/374 v úseku mezi Boskovicemi a Lhotou Rapotinou v dl. 0,952 km. Přeložka silnice je navržena z důvodu uvolnění trasy pro přeložku železniční tratě č. 262 v úseku Boskovice-Lhota Rapotina (dále jen „přeložka tratě“), tzv. Boskovická spojka.

Druh veřejné zakázky nadlimitní veřejná zakázka na služby

Druh zadávacího řízení otevřené řízení

Cena dle smlouvy **690 000,-Kč bez DPH**

III. VYBRANÝ DODAVATEL

Název **SUDOP BRNO, spol. s r.o.**

Sídlo Kounicova 26, 611 36 Brno

IČO 44960417

Odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky

Nabídka vybraného účastníka je podle zadavatelem požadovaných kritérií ekonomicky nejvýhodnější.

IV. ČÁSTI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY PLNĚNÉ PROSTŘEDNICTVÍM PODDODAVATELE

Název	IČO	Identifikace části zakázky
-------	-----	----------------------------

V. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE VŠECH ÚČASTNÍKŮ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

Název	Sídlo	IČO
Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o	Bozděchova 1668/13a, 500 02 Hradec Králové	27466868
SUDOP BRNO, spol. s r.o.	Kounicova 26, 611 36 Brno	44960417

VI. VYLOUČENÍ ÚČASTNÍCI

Název	Sídlo	IČO
Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o	Bozděchova 1668/13a, 500 02 Hradec Králové	27466868

Z důvodu neprokázání kvalifikace v plném rozsahu.

VII. ZRUŠENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

Zadávací řízení nebylo zrušeno.

VIII. ODDŮVODNĚNÍ NEROZDĚLENÍ ZAKÁZKY NA ČÁSTI

Předmět plnění je technicky neoddělitelný. Výsledkem je jedna projektová dokumentace.



Mgr. Martina Křivánková

vedoucí právního oddělení

Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje,
příspěvkové organizace kraje