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II/408 Suchohrdly u Zn.- Přímětice - I/38 (průtahy), obj.SÚS JmK

STAVBA 02 - Přímětice průtah - objekty SÚS - způsobilé náklady

Rekonstrukce silnice, 1. část

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP-VZ2A

II-1

SO 02-101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0
 1 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  8 238,194 ____________ ____________

zemina, kamenivo, kameny, viz pol.č. 113326, 11130, 122736, 212635, 132736,

podklad vozovky   2,0*(1167,810-44,130)=2 247,360 [A]

sejmutí drnu a po sejmutí drnu (1,8*0,05*1486,70)+(2,0*297,34)=728,483 [B]

výkop - planimetrie řezů   2,0*(2484,149-60,784)=4 846,730 [C]

zemní hrázky   2,0*9,0=18,000 [D]

trubní propustek   2,0*(81.112)=162,224 [E]

trativody   2,0*(694,80-6,30)*0,3*0,4=165,240 [F]

přípojka   2,0* (10,21+15,52+5,19+3,74+1,81+1,3+10,95)*1,2*0,6=70,157 [G]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G=8 238,194 [H]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014102 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  29,602 ____________ ____________

prostý beton, betonová suť, viz pol.č. 113524, 113176, 966156, 966357, 96687

obrubníky 51,5*0,082=4,223 [A]

lože pro dvojřádku z kostek 2,3*51,5*0,2*0,1=2,369 [B] , kostky uloženy bez poplatku na skládku investora

propustek s čelem 2,3*(2,813+17,0*0,4)=22,110 [C]

uliční vpusť 2*0,450=0,900 [D]

Celkem: A+B+C+D=29,602 [E]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1
 3 11130 SEJMUTÍ DRNU M2  1 486,700 ____________ ____________

včeně odvozu a uložení na skládku, zaměřeno na stavbě

105.7+294.8+11.4+65.9+60.8+138.5+144.2+268+130.4+267=1 486,700 [A]

Technická specifikace: včetně vodorovné dopravy  a uložení na skládku

 4 113176 ODSTRAN KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z DLAŽEB KOSTEK, 

ODVOZ DO 12KM

M3  2,060 ____________ ____________

vč. očištění kostek a uložení na skládku SÚS, zaměřeno na stavbě
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dvojřádka z dlažeb. kostky

51.5*0,2*0,2=2,060 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 5 113326 ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMEL, 

ODVOZ DO 12KM

M3  1 123,680 ____________ ____________

vč. uložení a odvozu na skládku, zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy

č. 2 situace, 3 podélné profily, 5 příčné řezy

podklad vozovky   0,3*(3892,7)=1 167,810 [A]

A-44,130=1 123,680 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 6 113524 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, ODVOZ 

DO 5KM

M  51,500 ____________ ____________

vč. uložení na skládku,  zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy

č. 2 situace, 3 podélné profily, 5 příčné řezy

51.5=51,500 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 7 11352B ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH - 

DOPRAVA

TKM  16,892 ____________ ____________

další 4km dopravy k pol.č. 113524

51,50*0,082*4=16,892 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].

 8 113726 FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 12KM M3  561,840 ____________ ____________

vč. uložení na skládku SÚS,  zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 2 situace, 3 

podélné profily, 5 příčné řezy
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vozovka   0,15*3892,7=583,905 [A]

A-22,065=561,840 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.

 9 113764 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 400MM2 V ASFALTOVÉ 

VOZOVCE

M  127,500 ____________ ____________

frézování spáry pro zálivku, včetně odvozu a likvidace vyfrézovaného materiálu v 

režii zhotovitele, zaměřeno acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 

podélné profily, 5 příčné řezy

49,4+3,3+5,7+4,3+6,1+3,8+107,5-52,60=127,500 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami

 10 11511 ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN HOD  240,000 ____________ ____________

   240,0=240,000 [A]

Technická specifikace: Položka čerpání vody na povrchu zahrnuje i potrubí, pohotovost záložní čerpací soupravy a zřízení čerpací jímky. Součástí položky je také následná 

demontáž a likvidace těchto zařízení

 11 11526 PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 800 NEBO ŽLABY R.O. DO 2,8M M  145,000 ____________ ____________

trouba DN 800, zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 

situace,

zatrubnění potoka   145,0=145,000 [A]

Technická specifikace: Položka převedení vody na povrchu zahrnuje zřízení, udržování a odstranění příslušného zařízení. Převedení vody se uvádí buď průměrem potrubí (DN) 

nebo délkou rozvinutého obvodu žlabu (r.o.).

 12 121108 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 20KM M3  120,105 ____________ ____________

pořízení ornice k pol.č. 18222

ornice   800.7*0,15=120,105 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje pořízení ornice - včetně sejmutí nebo natěžení bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu

zahrnuje uložení na meziskládku

 13 122736 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 12KM M3  2 810,817 ____________ ____________

odvoz na skládku, zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 

situace, 3 podélné profily, 5 příčné řezy
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po sejmutí drnu (105.7+294.8+11.4+65.9+60.8+138.5+144.2+268+130.4+267)*0,2=297,340 [A]

výkop planimetrie řezů   2484,149-60,784=2 423,365 [B]

zemní hrázky   9,0=9,000 [C]

trubní propustek   15,908+8,32+48,4+0,502*16,9=81,112 [D]

Celkem: A+B+C+D=2 810,817 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 14 12932 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M M  97,000 ____________ ____________

čištění a úprava příkopů v úseku ZÚ - km 0,083 vpravo a podél k sil. III/40831 

vpravo, zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 

podélné profily, 5 příčné řezy
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83+14=97,000 [A]

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a jeho likvidace nebo využití

 15 132736 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 12KM M3  35,078 ____________ ____________

odvoz na skládku, zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 

situace, 3 podélné profily, 5 příčné řezy

přípojky   (10,21+15,52+5,19+3,74+1,81+1,3+10,95)*1,2*0,6=35,078 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 16 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  2 845,895 ____________ ____________

k pol.č. 122736, 132736
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po sejmutí drnu  297,34=297,340 [A]

výkop planimetrie řezů   2484,149-60,784=2 423,365 [B]

zemní hrázky   9,0=9,000 [C]

trubní propustek   81.112=81,112 [D]

přípojka    (10,21+15,52+5,19+3,74+1,81+1,3+10,95)*1,2*0,6=35,078 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=2 845,895 [F]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 17 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  1 580,870 ____________ ____________

aktivní zóna v km 0,000-0,1015 (po mostní objekt), tl.0,30m, drc. kamenivo fr. 

0/125; 

aktivní zóna v úseku od mostního objektu po km 0,300 drc. kamenivo fr. 8/63, tl 

0,40m+0,05m=úprava parapláně, celkem 0,45 m;  aktivní zóna v km 0,300-0,499603 

(konec úseku), tl.0,30m, drc. kamenivo fr. 0/125; hutnění na D=min100%PS,  

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 podélné 

profily, 4 vzorové příčné řezy, 5 příčné řezy

1625-44,130=1 580,870 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 
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- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 18 17380 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  27,263 ____________ ____________

dosypávky- ŠD 0/32 mm nebo vhodný materiál, zaměřeno na stavbě a acad, viz 

přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 podélné profily, 4 vzorové příčné řezy, 5 

příčné řezy

181.75*0,15=27,263 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
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3.6.1.7

II/408 Suchohrdly u Zn.- Přímětice - I/38 (průtahy), obj.SÚS JmK

STAVBA 02 - Přímětice průtah - objekty SÚS - způsobilé náklady

Rekonstrukce silnice, 1. část

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP-VZ2A

II-1

SO 02-101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 19 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  74,709 ____________ ____________

u propustku materiál ŠD fr. 0/32mm, u přípojek obsyp ze štěrkopísku fr. 0/32 mm do 

úrovně 0,30m nad horní hranu potrubí, zbytek zásypu přípojky po úroveň parapláně 

materiál ŠD fr. 0/32 mm;  zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická 

zpráva, 2 situace, 3 podélné profily, 4 vzorové příčné řezy, 5 příčné řezy, 6 trubní 

propustek v km 0,0895

obsyp trubního propustku   3,025*16,0=48,400 [A]

obsyp přípojky    (10,21+15,52+5,19+3,74+1,81+1,3+10,95)*0,45*1,2=26,309 [B]

Celkem: A+B=74,709 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 20 17780 ZEMNÍ HRÁZKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  9,000 ____________ ____________
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3.6.1.7

II/408 Suchohrdly u Zn.- Přímětice - I/38 (průtahy), obj.SÚS JmK

STAVBA 02 - Přímětice průtah - objekty SÚS - způsobilé náklady

Rekonstrukce silnice, 1. část

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP-VZ2A

II-1

SO 02-101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

nepropustné zeminy na vtoku a výtoku u zatrubnění potoka - viz pol.č. 11526, 

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace,

(2.5+0.5)*0.5*1.0*3.0*2=9,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 21 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  4 416,200 ____________ ____________

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 podélné 

profily, 4 vzorové příčné řezy, 5 příčné řezy

4563,3-147,100=4 416,200 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

 22 18222 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M M2  800,700 ____________ ____________

materiál - ornice - viz pol.č. 121108 pořízení ornice, zaměřeno na stavbě a acad, viz 

přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 podélné profily, 4 vzorové příčné řezy, 5 

příčné řezy
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3.6.1.7

II/408 Suchohrdly u Zn.- Přímětice - I/38 (průtahy), obj.SÚS JmK

STAVBA 02 - Přímětice průtah - objekty SÚS - způsobilé náklady

Rekonstrukce silnice, 1. část

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP-VZ2A

II-1

SO 02-101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

800.7=800,700 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

nutné přemístění ornice z dočasných skládek 

rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5

 23 18242 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2  800,700 ____________ ____________

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 podélné 

profily, 4 vzorové příčné řezy, 5 příčné řezy

800,7=800,700 [A]

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, hydroosev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

Zemní práce1 ____________

Základy2
 24 21197 OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE M2  1 377,000 ____________ ____________

separační geotextilie netkaná-viz detail trativodu, z polypropylenu PP, CBR min. 

3kN, 

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 podélné 

profily, 4 vzorové příčné řezy, 5 příčné řezy

   2,0*(66.3+40+154.2+312.8+6.5+31.8+4.6+32.7+5.2+40.7-6,30)=1 377,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsané geotextilie, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a její uložení včetně potřebných přesahů (nezapočítávají 

se do výměry)

 25 212635 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN 150MM, RÝHA TŘ I M  688,500 ____________ ____________

trativod --drenážní trubka z PVC-U, SN 8, DN 150, perforovaná po obvodu,  vč. 

betonového lože z betonu C8/10 a obsypu z drceného kameniva 4-16, vč. zaústění do 

přípojky nebo do potoka přes opěru mostu, umístění v dílčích úsecích - viz technická 

zpráva, zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 

podélné profily, 4 vzorové příčné řezy, 5 příčné řezy

66.3+40+154.2+312.8+6.5+31.8+4.6+32.7+5.2+40.7-6,300=688,500 [A]

Technická specifikace: Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:

- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, odvoz a uložení přebytečného materiálu, dodávky 

předepsaného materiálu pro výplň a zásyp
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II/408 Suchohrdly u Zn.- Přímětice - I/38 (průtahy), obj.SÚS JmK

STAVBA 02 - Přímětice průtah - objekty SÚS - způsobilé náklady

Rekonstrukce silnice, 1. část

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP-VZ2A

II-1

SO 02-101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu

- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu

- obsyp trativodu předepsaným materiálem, případně vložení separační nebo drenážní vložky

- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL

- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

- nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie

 26 272314 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30) M3  0,420 ____________ ____________

beto C25/30-XF3, zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 

situace, 3 podélné profily, 6 trubní propustek v km 0,0895

beton práh trubního propustku   1,2*0,35=0,420 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

 27 28997 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN M2  3 039,100 ____________ ____________

separační geotextilie tkaná z poplypropylenu PP s odolností proti protržení CBR min. 

3kN, použije se v aktivní zóně v úseku od mostu ev.č.408-012 (obj. 201) po km 0,300 
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II/408 Suchohrdly u Zn.- Přímětice - I/38 (průtahy), obj.SÚS JmK

STAVBA 02 - Přímětice průtah - objekty SÚS - způsobilé náklady

Rekonstrukce silnice, 1. část

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP-VZ2A

II-1

SO 02-101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

k vytvoření štěrkové desky z kam. drc. fr. 8/63 mm tl.40 cm, zaměřeno na stavbě a 

acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 podélné profily, 4 vzorové příčné 

řezy, 5 příčné řezy

GTX v AZ 3039,1=3 039,100 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsané geotextilie nebo geomřížoviny

- úpravu, očištění a ochranu podkladu

- přichycení k podkladu, případně zatížení

- úpravy spojů a zajištění okrajů

- úpravy pro odvodnění

- nutné přesahy

- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

Základy2 ____________

Vodorovné konstrukce4
 28 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  4,416 ____________ ____________

beton min. C8/10, zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 

situace, 3 podélné profily, 4 vzorové příčné řezy,

ostrůvek   0,23*19,2=4,416 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
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Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

 29 45152 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  52,755 ____________ ____________

vyrovnání a podklad pod kamennou dlažbou ze ŠD fr. 0/32 mm, zaměřeno na stavbě a 

acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 podélné profily, 4 vzorové příčné 

řezy, 5 příčné řezy,

lože pod dlažbu z LK   0.15*(342,9+8,8)=52,755 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 

případně s uložením.

 30 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  17,090 ____________ ____________

ŠP fr. 0/32 mm, zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 

situace, 3 podélné profily, 6 trubní propustek v km 0,0895

štěrkopískové lože pro přípojku   1,2* (10,21+15,52+5,19+3,74+1,81+1,3+10,95)*0,15=8,770 [A]

lože propustku ze ŠP   0,52*16,0=8,320 [B]

Celkem: A+B=17,090 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 

případně s uložením.

 31 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  105,510 ____________ ____________

v úseku km 0,1299-0,2637, dílčí úseky objektů (u horských vpustí, propustku), dlažba 

tl. 0,30m vč. lože C16/20 X0 tl. 0,15m, vyspárování spárovací hmotou 

(vysokopevnostní plastmaltou na bázi cementu) se stupněm odolností proti vlivu 

prostředí XF4, zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 

3 podélné profily, 4 vzorové příčné řezy, 5 příčné řezy, 6 trubní propustek v km 

0,0895

(336.7+6.2+8,8)*0,3=105,510 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)

- zřízení spojovací vrstvy
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3.6.1.7

II/408 Suchohrdly u Zn.- Přímětice - I/38 (průtahy), obj.SÚS JmK

STAVBA 02 - Přímětice průtah - objekty SÚS - způsobilé náklady

Rekonstrukce silnice, 1. část

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP-VZ2A

II-1

SO 02-101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky

- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru

- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním

- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody

- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

Vodorovné konstrukce4 ____________

Komunikace5
 32 56314 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA 

TL. 200MM

M2  4 031,100 ____________ ____________

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 podélné 

profily, 4 vzorové příčné řezy, 5 příčné řezy

4178,2-147,100=4 031,100 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 33 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2  4 291,900 ____________ ____________

ŠDa fr. 0/32 mm, tl.  170mm, zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická 

zpráva, 2 situace, 3 podélné profily, 4 vzorové příčné řezy, 5 příčné řezy

ostrůvek 22,0=22,000 [A]

vozovka   4417,0-147,100=4 269,900 [B]

Celkem: A+B=4 291,900 [C]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 34 56933 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2  181,750 ____________ ____________

 krajnice šířky 0,50m, tl. 15 cm ze štěrkodrti  ŠDb fr. 0/32 mm (krajnice v úseku 

vlevo: ZÚ-km 0,0805;  km 0,115-ZÚ úpravy sil.III/40831; vpravo: ZÚ-km 0,1056, 

km 0,325-0,367, km 0,405-0,474;  zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 

technická zpráva, 2 situace, 3 podélné profily, 4 vzorové příčné řezy, 5 příčné řezy
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3.6.1.7

II/408 Suchohrdly u Zn.- Přímětice - I/38 (průtahy), obj.SÚS JmK

STAVBA 02 - Přímětice průtah - objekty SÚS - způsobilé náklady

Rekonstrukce silnice, 1. část

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP-VZ2A

II-1

SO 02-101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

ŠDb tl. 150mm  181.75=181,750 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

 35 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  4 031,100 ____________ ____________

na vrstvu MZK, modifikovaná kationaktivní emulze C60BP4 v množství 0,60 kg/m2, 

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 podélné 

profily, 4 vzorové příčné řezy, 5 příčné řezy

4178,20-147,100=4 031,100 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 36 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  7 668,300 ____________ ____________

množství 0,35kg/m2, pod ACL 22+, pod ACO 11+, zaměřeno na stavbě a acad, viz 

přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 podélné profily, 4 vzorové příčné řezy, 5 

příčné řezy

4000,30+3962,20-147,100-147,100=7 668,300 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 37 574B34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, TL. 

40MM

M2  3 815,100 ____________ ____________

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 podélné 

profily, 4 vzorové příčné řezy, 5 příčné řezy

3962,20-147,100=3 815,100 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
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3.6.1.7

II/408 Suchohrdly u Zn.- Přímětice - I/38 (průtahy), obj.SÚS JmK

STAVBA 02 - Přímětice průtah - objekty SÚS - způsobilé náklady

Rekonstrukce silnice, 1. část

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP-VZ2A

II-1

SO 02-101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 38 574D68 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 22+, TL. 

70MM

M2  3 853,200 ____________ ____________

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 podélné 

profily, 4 vzorové příčné řezy, 5 příčné řezy

4000,30-147,100=3 853,200 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 39 574E68 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, TL. 70MM M2  3 896,900 ____________ ____________

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 podélné 

profily, 4 vzorové příčné řezy, 5 příčné řezy

4044,0-147,100=3 896,900 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 40 58222 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC M2  19,200 ____________ ____________

ostrůvek v křižovatce sil. II/408 a sil. III/40831, kamenná kostka tl. 100mm, vč. lože 

z cementové plastmalty na bázi vysokopevnostních cementů tl. min. 50mm, 

spárování rovněž plastmaltou na bázi vysokopevnostních cementů s odolností XF4, 

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 podélné 

profily, 4 vzorové příčné řezy, 5 příčné řezy
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3.6.1.7

II/408 Suchohrdly u Zn.- Přímětice - I/38 (průtahy), obj.SÚS JmK

STAVBA 02 - Přímětice průtah - objekty SÚS - způsobilé náklady

Rekonstrukce silnice, 1. část

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP-VZ2A

II-1

SO 02-101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

19,2=19,200 [A]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 41 58920 VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M  127,500 ____________ ____________

viz pol.č. 919111, v napojení nové obrusné vrstvy na stávající asf. povrch, podélná 

spára v úseku ZÚ-0,100 (prováděné po polovinách), zaměřeno na stavbě a acad, viz 

přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 podélné profily, 4 vzorové příčné řezy, 5 

příčné řezy

zálivka 49.4+3.3+5.7+4.3+6.1+3.8+107,5-52,600=127,500 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku předepsaného materiálu

- vyčištění a výplň spar tímto materiálem

Komunikace5 ____________

Potrubí8
 42 87133 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH HRDLOVÝCH DN 

150MM

M  25,490 ____________ ____________

potrubí z polypropylenu PP( oboustranně hladké, třívrstvé), SN 10, zřízení přípojky 

UV č. 2, 3, 4(2x), 5, 6, 6a, včetně napojení na kanal. potrubí, zaměřeno na stavbě a 

acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 podélné profily,

přípojky: 5,19+3,74+1,81+1,3+10,95+2,50)=25,490 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
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3.6.1.7

II/408 Suchohrdly u Zn.- Přímětice - I/38 (průtahy), obj.SÚS JmK

STAVBA 02 - Přímětice průtah - objekty SÚS - způsobilé náklady

Rekonstrukce silnice, 1. část

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP-VZ2A

II-1

SO 02-101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje tlakové zkoušky ani proplach a dezinfekci

 43 87134 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH HRDLOVÝCH DN  

200MM

M  25,730 ____________ ____________

potrubí z polypropylenu PP( oboustranně hladké, třívrstvé), SN 10, zřízení přípojky 

HV1, HV1a, včetně napojení na kanal. potrubí, zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy 

č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 podélné profily,

10,21+15,52=25,730 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje tlakové zkoušky ani proplach a dezinfekci

 44 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS  6,000 ____________ ____________
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3.6.1.7

II/408 Suchohrdly u Zn.- Přímětice - I/38 (průtahy), obj.SÚS JmK

STAVBA 02 - Přímětice průtah - objekty SÚS - způsobilé náklady

Rekonstrukce silnice, 1. část

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP-VZ2A

II-1

SO 02-101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

 kompletní dodávka vč. kalového koše A4 z pozinkovaného plechu, UV č. 2, 3, 4 

(2x), 5, 6, 6a, zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 

3 podélné profily,

7-1=6,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- předepsané podkladní konstrukce

 45 89722 VPUSŤ KANALIZAČNÍ HORSKÁ KOMPLETNÍ Z BETON DÍLCŮ KUS  2,000 ____________ ____________

HV1, HV1a, na sil. III/40831, kompletní dodávka-těleso horské vpusti ze ŽB - beton 

C30/37-XF4, vč. mříže dvojité litinové se zámkem - únosnost D400, ochrany proti 

zemní vlhkosti 1x ALP+ 2x ALN, vč. podkladního betonu C12/15, zaměřeno na 

stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 podélné profily,

1+1=2,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- předepsané podkladní konstrukce

 46 89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KUS  9,000 ____________ ____________

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 podélné 

profily,

11-2=9,000 [A]

Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 

nebo chodníku).

 47 899524 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30) M3  15,908 ____________ ____________

propustek - beton C20/25 - XF3 tl. 0,20m,  zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 

1 technická zpráva, 2 situace, 3 podélné profily, 6 trubní propustek v km 0,0895

0,97*16,4=15,908 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
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II/408 Suchohrdly u Zn.- Přímětice - I/38 (průtahy), obj.SÚS JmK

STAVBA 02 - Přímětice průtah - objekty SÚS - způsobilé náklady

Rekonstrukce silnice, 1. část

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP-VZ2A

II-1

SO 02-101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

Potrubí8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9
 48 91228 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS  6,000 ____________ ____________

v úseku ZÚ - km 0,080, výšky 0,80 m nad korunou vozovky, osazené do plastové 

patky, patka osazena do vrtu průměru 35 cm tak, aby horní okraj převyšoval krajnici 

o 5 cm. Vrt kolem patky bude vyplněn betonem C 30/37- XF4 do úrovně 20cm pod 

dolní hranou patky.

Zaměřeno na stavbě

6,0=6,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací

- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava

- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

 49 912283 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ KUS  6,000 ____________ ____________
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II/408 Suchohrdly u Zn.- Přímětice - I/38 (průtahy), obj.SÚS JmK

STAVBA 02 - Přímětice průtah - objekty SÚS - způsobilé náklady

Rekonstrukce silnice, 1. část

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP-VZ2A

II-1

SO 02-101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

vč odvozu a likvidace v režii zhotovitele, zaměřeno na stavbě

6ks=6,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje demontáž stávajícího sloupku, jeho odvoz

 50 914131 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  40,000 ____________ ____________

nové dopravní značení, zaměřeno na stavbě, viz příloha  č.7 situace dopravního 

značení

 A12 ks 1=1,000 [A]

B20a ks 1=1,000 [B]

B24b ks 1=1,000 [C]

E13 ks 1=1,000 [D]

E2b ks 3=3,000 [E]

E3a ks 1=1,000 [F]

IP6 ks 4=4,000 [G]

IP11e ks 4=4,000 [H]

IP12 ks 1=1,000 [I]

IS12a ks 1=1,000 [J]

IS12b ks 1=1,000 [K]

IS16d ks 1=1,000 [L]

IS24bl ks 2=2,000 [M]

IS3a ks 1=1,000 [N]

IS3cl ks 1=1,000 [O]

IS3dl ks 3=3,000 [P]

IS3dp ks 1=1,000 [Q]

IS4cl ks 1=1,000 [R]

IS4cp ks 1=1,000 [S]

IS21a ks 1=1,000 [T]

P2 ks 4=4,000 [U]

P3 ks 1=1,000 [V]

P4 ks 3=3,000 [W]

P6 ks 1=1,000 [X]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T+U+V+W+X=40,000 [Y]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

- u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu 
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II/408 Suchohrdly u Zn.- Přímětice - I/38 (průtahy), obj.SÚS JmK

STAVBA 02 - Přímětice průtah - objekty SÚS - způsobilé náklady

Rekonstrukce silnice, 1. část

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP-VZ2A

II-1

SO 02-101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

poškozených částí

 51 914133 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

DEMONTÁŽ

KUS  31,000 ____________ ____________

staré dopravní značení, včetně odvozu a likvidace v režii zhotovitele, zaměřeno na 

stavbě, viz příloha  č.7 situace dopravního značení

odstranění značek   31,0=31,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem

 52 914413 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ - DEMONTÁŽ KUS  2,000 ____________ ____________

staré dopravní značení, včetně odvozu a likvidace v režii zhotovitele, zaměřeno na 

stavbě, viz příloha  č.7 situace dopravního značení

IP25b ks 1=1,000 [A]

IP25a ks 1=1,000 [B]

Celkem: A+B=2,000 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem

 53 914431 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A 

MONTÁŽ

KUS  2,000 ____________ ____________

nové dopravní značení, zaměřeno na stavbě, viz příloha  č.7 situace dopravního 

značení

IP25b ks 1=1,000 [A]

IP25a ks 1=1,000 [B]

Celkem: A+B=2,000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

- u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu 

poškozených částí

 54 914921 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO 

PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  30,000 ____________ ____________

k pol.č. 914131=26 ks, k pol.č. 914431=4ks, viz příloha  č.7 situace dopravního 

značení

26+(2*2)=30,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka monolitická - beton C30/37 XF4, zemní práce)
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II/408 Suchohrdly u Zn.- Přímětice - I/38 (průtahy), obj.SÚS JmK

STAVBA 02 - Přímětice průtah - objekty SÚS - způsobilé náklady

Rekonstrukce silnice, 1. část

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP-VZ2A

II-1

SO 02-101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- u dočasných sloupků a upevňovacích zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu 

poškozených částí

 55 914923 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ KUS  20,000 ____________ ____________

k pol.č. 914133=16ks, k pol.č. 914413=4ks, včetně odvozu a likvidace v režii 

zhotovitele, zaměřeno na stavbě

16+4=20,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 56 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A 

POKLÁDKA

M2  317,443 ____________ ____________

1.fáze  vodorovného dopravního značení z rozpouštědlových barev, zaměřeno acad, 

viz příloha  č. 1 technická zpráva, 7 situace dopravního značení

V1a 0,125               (30+14.5+11.2+18.8+30.4+20+18.2)*0,125=17,888 [A]

V2b 1,5/1,5/0,125   (50.8+26.6+12.2+42.4)*0,125*0,5=8,250 [B]

V2b 1,5/1,5/0,25     (20.2+31.7+12+17)*0,25*0,5=10,113 [C]

V2b 3/1,5/0,125      (20.4+86.2+182.8)*0,125*2/3=24,117 [D]

V4 0,25                    (116+80.8+153.8+331.3+202.4+26.2+32.9)*0,25=235,850 [E]

V5 0,5                      25,5*0,5=12,750 [F]

V7 (4m)                    13,5*4,0*1/2=27,000 [G]

V13                          7,0=7,000 [H]

V15                          5,0=5,000 [I]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I=347,968 [J]

J-30,525=317,443 [K]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

 57 915221 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - 

DOD A POKLÁDKA

M2  317,443 ____________ ____________

2.fáze  vodorovného dopravního značení, značeno po min. 3 měsících od pokládky 

obrus. vrstvy, zaměřeno acad, viz příloha  č.1 technická zpráva, 7 situace dopravního 

značení
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II/408 Suchohrdly u Zn.- Přímětice - I/38 (průtahy), obj.SÚS JmK

STAVBA 02 - Přímětice průtah - objekty SÚS - způsobilé náklady

Rekonstrukce silnice, 1. část

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP-VZ2A

II-1

SO 02-101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

V1a 0,125               (30+14.5+11.2+18.8+30.4+20+18.2)*0,125=17,888 [A]

V2b 1,5/1,5/0,125   (50.8+26.6+12.2+42.4)*0,125*0,5=8,250 [B]

V2b 1,5/1,5/0,25     (20.2+31.7+12+17)*0,25*0,5=10,113 [C]

V2b 3/1,5/0,125      (20.4+86.2+182.8)*0,125*2/3=24,117 [D]

V4 0,25                    (116+80.8+153.8+331.3+202.4+26.2+32.9)*0,25=235,850 [E]

V5 0,5                      25,5*0,5=12,750 [F]

V7 (4m)                    13,5*4,0*1/2=27,000 [G]

V13                          7,0=7,000 [H]

V15                          5,0=5,000 [I]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I=347,968 [J]

J-30,525=317,443 [K]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

 58 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  536,800 ____________ ____________

do lože s opěrou z betonu C20/25n-XF3, zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 

technická zpráva, 2 situace, 3 podélné profily, 4 vzorové příčné řezy, 5 příčné řezy

ABO 2-15   4.8+38.2+22.6+6.6+31.4+299.5+2.4+52.7+38.2+40.4=536,800 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 59 91743 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH KRAJNÍKŮ M  24,300 ____________ ____________

kamenný krajník KS3, zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 

situace, 4 vzorové příčné řezy, 5 příčné řezy

ostrůvek 24,3=24,300 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku kamenných krajníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 60 918358 PROPUSTY Z TRUB DN 600MM M  16,870 ____________ ____________

nový propustek - železobetonové trouby DN600, zaměřeno na stavbě a acad, viz 

přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 6 trubní propustek v km 0,0895
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STAVBA 02 - Přímětice průtah - objekty SÚS - způsobilé náklady

Rekonstrukce silnice, 1. část

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP-VZ2A

II-1

SO 02-101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

16,87=16,870 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru

- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)

Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

 61 918558 ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM KUS  1,000 ____________ ____________

vč. odláždění vtoku propustku kamennou dlažbou tl. 30cm do betonového lože  z 

betonu C16/20-X0 tl. 15 cm, s vyspárováním dlažby spárovací hmotou s odolností 

vlivu prostředí XF4, zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 

situace, 6 trubní propustek v km 0,0895

1,0=1,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

zdivo z lomového kamen na MC ve tvaru, předepsaným zadávací dokumentací

vyspárování zdiva 

římsu ze železobetonu včetně výztuže, pokud je předepsaná zadávací dokumentací

Nezahrnuje zábradlí

 62 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M  127,500 ____________ ____________

viz pol.č. 58920, v napojení nové obrusné vrstvy na stávající asf. povrch, podélná 

spára v úseku ZÚ-0,100 (prováděné po polovinách), zaměřeno na stavbě a acad, viz 

přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 podélné profily, 4 vzorové příčné řezy, 5 

příčné řezy

49.4+3.3+5.7+4.3+6.1+3.8+107,50-52,600=127,500 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

 63 935812 ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z KOSTEK DROBNÝCH DO BETONU TL 

100MM

M2  47,000 ____________ ____________

v úseku km 0,269-0,325, km 0,367-0,405, vč. lože z betonu C20/25n-XF3 a 

vyspárování z vysokopevnostní plastmalty na bázi cementu s odolností proti vlivu 

prostředí XF4, zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 

3 podélné profily, 4 vzorové příčné řezy, 5 příčné řezy

(56+38)*0,5=47,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
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Rekonstrukce silnice, 1. část

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP-VZ2A

II-1

SO 02-101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- dodání a uložení předepsaného dlažebního materiálu v požadované kvalitě do předepsaného tvaru a v předepsané šířce

- dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané tloušťce a šířce

- úravu napojení a ukončení

- vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu

- měří se vydlážděná plocha.

 64 966156 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 12KM M3  2,813 ____________ ____________

čelo propustku, včetně odvozu a uložení na skládku, zaměřeno na stavbě, viz přílohy 

č. 1 technická zpráva,

 2,5*1,5*0,75=2,813 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 65 966357 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 500MM M  17,000 ____________ ____________

starý propustek u mostu DN 450, včetně odvozu a uložení na skládku, zaměřeno na 

stavbě, viz přílohy č. 1 technická zpráva,

17,0=17,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- odstranění trub včetně případného obetonování a lože

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

- nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí

 66 96687 VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH KUS  2,000 ____________ ____________

staré vpusti, včetně odvozu a uložení na skládku, zaměřeno na stavbě, viz přílohy č. 1 

technická zpráva,
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II/408 Suchohrdly u Zn.- Přímětice - I/38 (průtahy), obj.SÚS JmK

STAVBA 02 - Přímětice průtah - objekty SÚS - způsobilé náklady

Rekonstrukce silnice, 1. část

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP-VZ2A

II-1

SO 02-101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

UV 3-1 ks=2,000 [A]

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 

položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být 

uveden v doplňujícím textu k položce)

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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II/408 Suchohrdly u Zn.- Přímětice - I/38 (průtahy), obj.SÚS JmK

STAVBA 02 - Přímětice průtah - objekty SÚS - způsobilé náklady

Rekonstrukce silnice, 1. část, KÚ-napojení sil. II/361

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP-VZ2A

II-1

SO 02-101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0
 1 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  215,228 ____________ ____________

zemina, kamenivo, kameny, viz pol.č. 113326, 122736, 132736, 212635,

(44,130+60,784+1,944)*2,000=213,716 [A]

(6,30*0,30*0,40)*2,000=1,512 [B]

Celkem: A+B=215,228 [C]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014102 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  0,450 ____________ ____________

prostý beton, betonová suť, viz pol.č. 96687

1*0,450=0,450 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1
 5 113326 ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMEL, 

ODVOZ DO 12KM

M3  44,130 ____________ ____________

vč. uložení a odvozu na skládku, zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy

č. 2 situace, 3 podélné profily, 5 příčné řezy

44,130=44,130 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 8 113726 FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 12KM M3  22,065 ____________ ____________

vč. uložení na skládku SÚS,  zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 2 situace, 3 

podélné profily, 5 příčné řezy

22,065=22,065 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.

 9 113764 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 400MM2 V ASFALTOVÉ 

VOZOVCE

M  52,600 ____________ ____________
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II/408 Suchohrdly u Zn.- Přímětice - I/38 (průtahy), obj.SÚS JmK

STAVBA 02 - Přímětice průtah - objekty SÚS - způsobilé náklady

Rekonstrukce silnice, 1. část, KÚ-napojení sil. II/361

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP-VZ2A

II-1

SO 02-101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

frézování spáry pro zálivku, včetně odvozu a likvidace vyfrézovaného materiálu v 

režii zhotovitele, zaměřeno acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 

podélné profily, 5 příčné řezy

52,600=52,600 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami

 13 122736 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 12KM M3  60,784 ____________ ____________

odvoz na skládku, zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 

situace, 3 podélné profily, 5 příčné řezy

60,784=60,784 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)
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II/408 Suchohrdly u Zn.- Přímětice - I/38 (průtahy), obj.SÚS JmK

STAVBA 02 - Přímětice průtah - objekty SÚS - způsobilé náklady

Rekonstrukce silnice, 1. část, KÚ-napojení sil. II/361

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP-VZ2A

II-1

SO 02-101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 15 132736 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 12KM M3  1,944 ____________ ____________

odvoz na skládku, zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 

situace, 3 podélné profily, 5 příčné řezy

přípojka

2,70*1,20*0,60=1,944 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 16 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  62,728 ____________ ____________

k pol.č. 122736, 132736

60,784+1,944=62,728 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru
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II/408 Suchohrdly u Zn.- Přímětice - I/38 (průtahy), obj.SÚS JmK

STAVBA 02 - Přímětice průtah - objekty SÚS - způsobilé náklady

Rekonstrukce silnice, 1. část, KÚ-napojení sil. II/361

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP-VZ2A

II-1

SO 02-101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 17 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  44,130 ____________ ____________

  aktivní zóna v km 0,300-0,499603 (konec úseku), tl.0,30m, drc. kamenivo fr. 

0/125; hutnění na D=min100%PS,  zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 

technická zpráva, 2 situace, 3 podélné profily, 4 vzorové příčné řezy, 5 příčné řezy

44,130=44,130 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích
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II/408 Suchohrdly u Zn.- Přímětice - I/38 (průtahy), obj.SÚS JmK

STAVBA 02 - Přímětice průtah - objekty SÚS - způsobilé náklady

Rekonstrukce silnice, 1. část, KÚ-napojení sil. II/361

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP-VZ2A

II-1

SO 02-101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 19 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  1,458 ____________ ____________

pro přípojku vpusti obsyp ze štěrkopísku fr. 0/32 mm do úrovně 0,30m nad horní 

hranu potrubí, zbytek zásypu přípojky po úroveň parapláně materiál ŠD fr. 0/32 mm;  

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 podélné 

profily, 4 vzorové příčné řezy, 5 příčné řezy, 6 trubní propustek v km 0,0895

2,70*0,45*1,20=1,458 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 21 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  147,100 ____________ ____________

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 podélné 

profily, 4 vzorové příčné řezy, 5 příčné řezy
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II/408 Suchohrdly u Zn.- Přímětice - I/38 (průtahy), obj.SÚS JmK

STAVBA 02 - Přímětice průtah - objekty SÚS - způsobilé náklady

Rekonstrukce silnice, 1. část, KÚ-napojení sil. II/361

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP-VZ2A

II-1

SO 02-101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

147,100=147,100 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

Zemní práce1 ____________

Základy2
 24 21197 OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE M2  12,600 ____________ ____________

separační geotextilie netkaná-viz detail trativodu, z polypropylenu PP, CBR min. 

3kN, 

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 podélné 

profily, 4 vzorové příčné řezy, 5 příčné řezy

2*6,30=12,600 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsané geotextilie, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a její uložení včetně potřebných přesahů (nezapočítávají 

se do výměry)

 25 212635 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN 150MM, RÝHA TŘ I M  6,300 ____________ ____________

trativod --drenážní trubka z PVC-U, SN 8, DN 150, perforovaná po obvodu,  vč. 

betonového lože z betonu C8/10 a obsypu z drceného kameniva 4-16, vč. zaústění do 

přípojky nebo do potoka přes opěru mostu, umístění v dílčích úsecích - viz technická 

zpráva, zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 

podélné profily, 4 vzorové příčné řezy, 5 příčné řezy

6,300=6,300 [A]

Technická specifikace: Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:

- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, odvoz a uložení přebytečného materiálu, dodávky 

předepsaného materiálu pro výplň a zásyp

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu

- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu

- obsyp trativodu předepsaným materiálem, případně vložení separační nebo drenážní vložky

- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL

- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

- nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie
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3.6.1.7

II/408 Suchohrdly u Zn.- Přímětice - I/38 (průtahy), obj.SÚS JmK

STAVBA 02 - Přímětice průtah - objekty SÚS - způsobilé náklady

Rekonstrukce silnice, 1. část, KÚ-napojení sil. II/361

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP-VZ2A

II-1

SO 02-101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Základy2 ____________

Vodorovné konstrukce4
 30 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  0,486 ____________ ____________

ŠP fr. 0/32 mm, pro přípojku vpusti, zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 

technická zpráva, 2 situace, 3 podélné profily, 6 trubní propustek v km 0,0895

2,70*1,20*0,15=0,486 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 

případně s uložením.

Vodorovné konstrukce4 ____________

Komunikace5
 32 56314 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA 

TL. 200MM

M2  147,100 ____________ ____________

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 podélné 

profily, 4 vzorové příčné řezy, 5 příčné řezy

147,100=147,100 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 33 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2  147,100 ____________ ____________

ŠDa fr. 0/32 mm, tl.  170mm, zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická 

zpráva, 2 situace, 3 podélné profily, 4 vzorové příčné řezy, 5 příčné řezy

147,100=147,100 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 35 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  147,100 ____________ ____________
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3.6.1.7

II/408 Suchohrdly u Zn.- Přímětice - I/38 (průtahy), obj.SÚS JmK

STAVBA 02 - Přímětice průtah - objekty SÚS - způsobilé náklady

Rekonstrukce silnice, 1. část, KÚ-napojení sil. II/361

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP-VZ2A

II-1

SO 02-101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

na vrstvu MZK, modifikovaná kationaktivní emulze C60BP4 v množství 0,60 kg/m2, 

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 podélné 

profily, 4 vzorové příčné řezy, 5 příčné řezy

147,100=147,100 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 36 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  294,200 ____________ ____________

množství 0,35kg/m2, pod ACL 22+, pod ACO 11+, zaměřeno na stavbě a acad, viz 

přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 podélné profily, 4 vzorové příčné řezy, 5 

příčné řezy

147,100+147,100=294,200 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 37 574B34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, TL. 

40MM

M2  147,100 ____________ ____________

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 podélné 

profily, 4 vzorové příčné řezy, 5 příčné řezy

147,100=147,100 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 38 574D68 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 22+, TL. 

70MM

M2  147,100 ____________ ____________
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3.6.1.7

II/408 Suchohrdly u Zn.- Přímětice - I/38 (průtahy), obj.SÚS JmK

STAVBA 02 - Přímětice průtah - objekty SÚS - způsobilé náklady

Rekonstrukce silnice, 1. část, KÚ-napojení sil. II/361

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP-VZ2A

II-1

SO 02-101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 podélné 

profily, 4 vzorové příčné řezy, 5 příčné řezy

147,100=147,100 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 39 574E68 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, TL. 70MM M2  147,100 ____________ ____________

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 podélné 

profily, 4 vzorové příčné řezy, 5 příčné řezy

147,100=147,100 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 41 58920 VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M  52,600 ____________ ____________

viz pol.č. 919111, v napojení nové obrusné vrstvy na stávající asf. povrch, podélná 

spára v úseku ZÚ-0,100 (prováděné po polovinách), zaměřeno na stavbě a acad, viz 

přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 podélné profily, 4 vzorové příčné řezy, 5 

příčné řezy

52,600=52,600 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku předepsaného materiálu

- vyčištění a výplň spar tímto materiálem
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II/408 Suchohrdly u Zn.- Přímětice - I/38 (průtahy), obj.SÚS JmK

STAVBA 02 - Přímětice průtah - objekty SÚS - způsobilé náklady

Rekonstrukce silnice, 1. část, KÚ-napojení sil. II/361

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP-VZ2A

II-1

SO 02-101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Komunikace5 ____________

Potrubí8
 42 87133 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH HRDLOVÝCH DN 

150MM

M  2,700 ____________ ____________

potrubí z polypropylenu PP( oboustranně hladké, třívrstvé), SN 10, zřízení přípojky 

UV č. 6a, včetně napojení na kanal. potrubí, zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 

1 technická zpráva, 2 situace, 3 podélné profily,

2,700=2,700 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje tlakové zkoušky ani proplach a dezinfekci

 44 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS  1,000 ____________ ____________

 kompletní dodávka vč. kalového koše A4 z pozinkovaného plechu, UV č. 6a, 

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 podélné 

profily,

1=1,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
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II/408 Suchohrdly u Zn.- Přímětice - I/38 (průtahy), obj.SÚS JmK

STAVBA 02 - Přímětice průtah - objekty SÚS - způsobilé náklady

Rekonstrukce silnice, 1. část, KÚ-napojení sil. II/361

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP-VZ2A

II-1

SO 02-101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- předepsané podkladní konstrukce

 46 89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KUS  2,000 ____________ ____________

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 podélné 

profily,

2=2,000 [A]

Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 

nebo chodníku).

Potrubí8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9
 56 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A 

POKLÁDKA

M2  30,525 ____________ ____________

1.fáze  vodorovného dopravního značení z rozpouštědlových barev, zaměřeno acad, 

viz příloha  č. 1 technická zpráva, 7 situace dopravního značení

30,525=30,525 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

 57 915221 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - 

DOD A POKLÁDKA

M2  30,525 ____________ ____________

2.fáze  vodorovného dopravního značení, značeno po min. 3 měsících od pokládky 

obrus. vrstvy, zaměřeno acad, viz příloha  č.1 technická zpráva, 7 situace dopravního 

značení

30,525=30,525 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

 62 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M  52,600 ____________ ____________

viz pol.č. 58920, v napojení nové obrusné vrstvy na stávající asf. povrch, zaměřeno 
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II/408 Suchohrdly u Zn.- Přímětice - I/38 (průtahy), obj.SÚS JmK

STAVBA 02 - Přímětice průtah - objekty SÚS - způsobilé náklady

Rekonstrukce silnice, 1. část, KÚ-napojení sil. II/361

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP-VZ2A

II-1

SO 02-101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 podélné profily, 4 

vzorové příčné řezy, 5 příčné řezy

52,600=52,600 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

 66 96687 VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH KUS  1,000 ____________ ____________

stará vpusť, včetně odvozu a uložení na skládku, zaměřeno na stavbě, viz přílohy č. 1 

technická zpráva,

1=1,000 [A]

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 

položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být 

uveden v doplňujícím textu k položce)

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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II/408 Suchohrdly u Zn.- Přímětice - I/38 (průtahy), obj.SÚS JmK

STAVBA 02 - Přímětice průtah - objekty SÚS - způsobilé náklady

Rekonstrukce silnice, 2. část

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP-VZ2A

II-1

SO 02-102

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0
 1 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  4 354,692 ____________ ____________

zemina, kamenivo, kameny, viz pol.č. 113326, 212635, 12933, 11130, 123736, 

122736, 132736

podkladní vrstvy vozovky 2,0*(0,3*2421,60-22,380)=1 408,200 [A]

trativod  2,0*(720,2-8,10)*0,4*0,3=170,904 [B]

čištění příkopů   1,8*227,6*0,6=245,808 [C]

výkop   2,0*57,0=114,000 [D]

výkop AZ   2,0*(762.78-29,840)=1 465,880 [E]

sejmutí drnu a po sejmutí drnu (1,8*0,05*1909,33)+(2,0*381,866)=935,572 [F]

přípojky 2,0*1,2*0,6*(1,38+2,33+1,0+5,24)=14,328 [G]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G=4 354,692 [H]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014102 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  8,241 ____________ ____________

prostý beton, viz pol.č. 113524

obrubníky 100,5*0,082=8,241 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1
 3 11130 SEJMUTÍ DRNU M2  1 909,330 ____________ ____________

včeně odvozu a uložení na skládku, zaměřeno na stavbě

stržení drnu    179.5+54.4+89.03+401+3+222.7+29.5+55.4+850.6+6.6+17.6=1 909,330 [B]

Technická specifikace: včetně vodorovné dopravy  a uložení na skládku

 4 11316 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE SILNIČNÍCH DÍLCŮ M3  4,000 ____________ ____________

včetně odvozu a likvidace v režii zhotovitele, zaměřeno na stavbě

železobetonové dílce   20,0*0,2=4,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami

 5 113326 ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMEL, 

ODVOZ DO 12KM

M3  704,100 ____________ ____________
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vč. uložení a odvozu na skládku, zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy

č. 2 situace, 3 podélné profily, 5 příčné řezy

podkladní vrstvy vozovky 0,3*(395,6-74,600+2026,0)=704,100 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 6 113524 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, ODVOZ 

DO 5KM

M  100,500 ____________ ____________

vč. uložení a odvozu na skládku, zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy

č. 2 situace, 3 podélné profily, 5 příčné řezy

17.6+58.2+11.1+13.6=100,500 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 7 11352B ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH - 

DOPRAVA

TKM  32,964 ____________ ____________

další 4km dopravy k pol.č. 113524

100,50*0,082*4=32,964 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].

 8 113726 FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 12KM M3  497,770 ____________ ____________

vč. uložení na skládku SÚS,  zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 2 situace, 3 

podélné profily, 5 příčné řezy

tl. 0,1m   0,1*(3483,2+395,6-74,6)=380,420 [A]

tl. 0,05m   0,05*(2026,0+395,6-74,6)=117,350 [B]

Celkem: A+B=497,770 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.

 9 113764 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 400MM2 V ASFALTOVÉ 

VOZOVCE

M  5,900 ____________ ____________

frézování spáry pro zálivku, včetně odvozu a likvidace vyfrézovaného materiálu v 

režii zhotovitele, zaměřeno acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 

podélné profily, 5 příčné řezy
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zálivka 5,90=5,900 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami

 10 121108 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 20KM M3  213,705 ____________ ____________

pořízení ornice k pol.č. 18222

 (19+471.3+86.2+42.4+90.5+89.9+302+20.2+28.9+25.3+249)=1 424,700 [A]

A*0,15=213,705 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje pořízení ornice - včetně sejmutí nebo natěžení bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu

zahrnuje uložení na meziskládku

 11 122736 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 12KM M3  438,866 ____________ ____________

odvoz na skládku, zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 

situace, 3 podélné profily, 5 příčné řezy

výkop  57,0=57,000 [A]

po sejmutí drnu 0,2*(179.5+54.4+89.03+401+3+222.7+29.5+55.4+850.6+6.6+17.6)=381,866 [B]

Celkem: A+B=438,866 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
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- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 12 123736 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 

12KM

M3  732,940 ____________ ____________

odvoz na skládku, zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 

situace, 3 podélné profily, 5 příčné řezy

Výkop AZ   (395,6+2147,0)*0,3-29,840=732,940 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku
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- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 13 12933 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU PŘES 0,50M3/M M  227,600 ____________ ____________

vč. veškeré manipulace a využití nebo likvidace výkopku v režii zhotovitele, 

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 podélné 

profily, 5 příčné řezy

17.3+66.7+44.3+26.3+73,0=227,600 [A]

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem, využití nebo likvidace

 14 132736 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 12KM M3  7,164 ____________ ____________

odvoz na skládku, zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 

situace, 3 podélné profily, 5 příčné řezy

přípojky 1,2*0,6*(1,38+2,33+1,0+5,24)=7,164 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
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pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 15 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  1 905,570 ____________ ____________

viz pol.č. 122736, 123736, 132736

podkladní vrstvy vozovky 0,3*2422=726,600 [A]

výkop   57,0=57,000 [B]

výkop AZ  762,780-29,840=732,940 [C]

po sejmutí drnu 381,866=381,866 [D]

přípojky 1,2*0,6*(1,38+2,33+1,0+5,24)=7,164 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=1 905,570 [F]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 16 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  1 018,305 ____________ ____________

aktivní zóna  tl. 30 cm z drc. kameniva ŠD fr. 0/63, hutnění D=min 100%PS ; násyp 

(277,905 m3) z vhodné zeminy nebo materiálu ve smyslu ČSN 73 6133 hutněný na 

min. D=95%PS případně ID=0,8 pro štěrkovité zeminy; zaměřeno na stavbě a acad, 

viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 podélné profily, 4 vzorové příčné řezy, 

5 příčné řezy

aktivní zóna   (2147,0+395,6)*0,3-22,380=740,400 [A]

násyp   277,905=277,905 [B]

Celkem: A+B=1 018,305 [C]
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Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 17 17380 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  23,330 ____________ ____________

dosypávky - ŠD 0/32 mm nebo vhodný materiál, zaměřeno na stavbě a acad, viz 

přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 podélné profily, 4 vzorové příčné řezy, 5 

příčné řezy

0,05*(72+27.4+43.6+56+10.2+19.1+8.9+9.6+21+36.9+46.8+32.3+8.9+2.2+6.8+7.3+7.4+7+8.4+8.8+7.7+3.9+3.6+3.4+2.3+2.3+2.8)=23,330 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
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II/408 Suchohrdly u Zn.- Přímětice - I/38 (průtahy), obj.SÚS JmK

STAVBA 02 - Přímětice průtah - objekty SÚS - způsobilé náklady

Rekonstrukce silnice, 2. část

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP-VZ2A

II-1

SO 02-102

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 18 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  5,373 ____________ ____________

u přípojek obsyp ze štěrkopísku fr. 0/32 mm do úrovně 0,30m nad horní hranu 

potrubí, zbytek zásypu přípojky po úroveň parapláně materiál ŠD fr. 0/32 mm;  

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 podélné 

profily, 4 vzorové příčné řezy, 5 příčné řezy,

přípojky 1,2*0,45*(1,38+2,33+1,0+5,24)=5,373 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP-VZ2A

II-1

SO 02-102

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

plochy, zakrytí a pod.)

 19 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  2 468,000 ____________ ____________

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 podélné 

profily, 4 vzorové příčné řezy, 5 příčné řezy

2147,0+395,6-74,60=2 468,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

 20 18222 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M M2  1 424,700 ____________ ____________

materiál - ornice - viz pol.č. 121108 pořízení ornice, zaměřeno na stavbě a acad, viz 

přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 podélné profily, 4 vzorové příčné řezy, 5 

příčné řezy

(19+471.3+86.2+42.4+90.5+89.9+302+20.2+28.9+25.3+249)=1 424,700 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m

rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5

 21 18242 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2  1 424,700 ____________ ____________

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 podélné 

profily, 4 vzorové příčné řezy, 5 příčné řezy

19+471.3+86.2+42.4+90.5+89.9+302+20.2+28.9+25.3+249=1 424,700 [A]

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, hydroosev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

Zemní práce1 ____________

Základy2
 22 21197 OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE M2  1 424,200 ____________ ____________

separační geotextilie netkaná-viz detail trativodu, z polypropylenu PP, CBR min. 

3kN, 

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 podélné 

profily, 4 vzorové příčné řezy, 5 příčné řezy

separační geotextilie trativodu (720,20-8,10)*2,0=1 424,200 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsané geotextilie, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a její uložení včetně potřebných přesahů (nezapočítávají 

se do výměry)



Aspe Firma: Firma Strana: 11

3.6.1.7
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

 23 212635 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA TŘ I M  712,100 ____________ ____________

trativod --drenážní trubka z PVC-U, SN 8, DN 150, perforovaná po celém obvodě, vč. 

betonového lože z betonu C8/10 a obsypu z drceného kameniva 4-16, vč. zaústění do 

přípojky, uliční vpusti, šachty nebo s vyústěním do terénu s výtokovým čelem, 

umístění v dílčích úsecích - viz technická zpráva, zaměřeno na stavbě a acad, viz 

přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 podélné profily, 4 vzorové příčné řezy, 5 

příčné řezy

212.5+9+30+24.7+22+90.5+22.1+309.4-8,10=712,100 [A]

Technická specifikace: Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:

- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, odvoz a uložení přebytečného materiálu, dodávky 

předepsaného materiálu pro výplň a zásyp

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu

- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu

- obsyp trativodu předepsaným materiálem, případně vložení separační nebo drenážní vložky

- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL

- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

- nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie

Základy2 ____________

Vodorovné konstrukce4
 24 45152 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  0,495 ____________ ____________

vyrovnání a podklad pod lože pod kamennou dlažbou ze ŠD fr. 0/32 mm, zaměřeno na 

stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 podélné profily, 4 

vzorové příčné řezy, 5 příčné řezy,

pod lože z LK 0,15*3,3=0,495 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 

případně s uložením.

 25 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  1,791 ____________ ____________

ŠP fr. 0/32 mm, zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 

situace, 3 podélné profily,
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Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

lože pro přípojky 1,2*0,15*(1,38+2,33+1,0+5,24)=1,791 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 

případně s uložením.

 26 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  0,990 ____________ ____________

 výtoky drenáží do příkopů, dlažba tl. 0,30m vč. lože C16/20 X0 tl. 0,15m, 

vyspárování spárovací hmotou (vysokopevnostní plastmaltou na bázi cementu) se 

stupněm odolností proti vlivu prostředí XF4, zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 

1 technická zpráva, 2 situace, 3 podélné profily, 4 vzorové příčné řezy, 5 příčné řezy,

0,3*3,3=0,990 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky

- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru

- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním

- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody

- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

Vodorovné konstrukce4 ____________

Komunikace5
 27 561452 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. II TL. DO 250MM M2  321,000 ____________ ____________

tl. 220 mm, zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 

podélné profily, 4 vzorové příčné řezy, 5 příčné řezy,

 395,6-74,600=321,000 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže

- nezahrnuje postřiky, nátěry
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Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- nezahrnuje úpravu povrchu krytu

 28 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. 150MM M2  2 347,000 ____________ ____________

ŠDa fr. 0/32 mm, zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 

situace, 3 podélné profily, 4 vzorové příčné řezy, 5 příčné řezy,

tl. 150mm   2026,0+395,6-74,6=2 347,000 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 29 567504 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYK ZA STUDENA CEM A ASF 

EMULZÍ

M3  817,733 ____________ ____________

vč.dodání pojiv, dodání a zamísení materiálu pro případnou úpravu zrnitosti a odvozu 

přebytečného materiálu na skládku (vč.uložení na skládku a poplatku za skládku), vč. 

reprofilace, předpokládá se přidání cca 4,5% asfaltové emulze, cca 4,0% cementu a

50% výměny a dodání kameniva, zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 

technická zpráva, 2 situace, 3 podélné profily, 4 vzorové příčné řezy, 5 příčné řezy,

0,22*(3493+466,6*0,48)=817,733 [A]

Technická specifikace: - dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena

- provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 30 56933 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2  233,300 ____________ ____________

 krajnice šířky 0,50m, tl. 12,5 cm ze štěrkodrti  ŠDb fr. 0/32 mm (krajnice v úseku 

VLEVO: ZÚ-km 0,211 obruba;  km 0,211-0,431 krajnice; km 0,431- 0,487 obruba; 

km ,487-KÚ krajnice; VPRAVO: ZÚ-km 0,379 obruba;  km 0,379-KÚ krajnice;  

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 podélné 

profily, 4 vzorové příčné řezy, 5 příčné řezy

nezpevněná krajnice ŠDb 0,5*(72+27.4+43.6+56+10.2+19.1+8.9+9.6+21+36.9+46.8+32.3+8.9+2.2+6.8+7.3+7.4+7+8.4+8.8+7.7+3.9+3.6+3.4+2.3+2.3+2.8)=233,300 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
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 31 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  3 977,310 ____________ ____________

modifikovaný emulzní inf. postřik PI-EP 0,6kg/m2, zaměřeno na stavbě a acad, viz 

přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 podélné profily, 4 vzorové příčné řezy, 5 

příčné řezy

3493,0+0,35*466.6+395,6-74,6=3 977,310 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 32 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  7 749,316 ____________ ____________

PS-EP   0,35 kg/m2, zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 

situace, 3 podélné profily, 4 vzorové příčné řezy, 5 příčné řezy

3493,0+466,6*0,07+395,6-74,6=3 846,662 [A]

3493,0+466,6*0,19+395,6-74,6=3 902,654 [B]

Celkem: A+B=7 749,316 [C]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 33 574B34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, TL. 

40MM

M2  3 814,000 ____________ ____________

ACO 11+, modifikovaný, zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická 

zpráva, 2 situace, 3 podélné profily, 4 vzorové příčné řezy, 5 příčné řezy

ZÚ - 0,042   395,6-74,6=321,000 [A]

0,042 - KÚ   3493,0=3 493,000 [B]

Celkem: A+B=3 814,000 [C]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry
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II/408 Suchohrdly u Zn.- Přímětice - I/38 (průtahy), obj.SÚS JmK

STAVBA 02 - Přímětice průtah - objekty SÚS - způsobilé náklady

Rekonstrukce silnice, 2. část

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP-VZ2A

II-1

SO 02-102

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 34 574D68 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 22+, TL. 

70MM

M2  3 862,993 ____________ ____________

ACL 22+, modifikovaný, zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická 

zpráva, 2 situace, 3 podélné profily, 4 vzorové příčné řezy, 5 příčné řezy

3493,0+466,6*0,105+395,6-74,600=3 862,993 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 35 574E58 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, TL. 60MM M2  3 916,652 ____________ ____________

ACP 22+ 50/70, zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 

situace, 3 podélné profily, 4 vzorové příčné řezy, 5 příčné řezy

3493,0+0,22*466,6+395,6-74,6=3 916,652 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 36 58920 VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M  5,900 ____________ ____________

k pol.č. 919111, zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 

situace, 3 podélné profily, 4 vzorové příčné řezy, 5 příčné řezy

zálivka  5,9=5,900 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku předepsaného materiálu

- vyčištění a výplň spar tímto materiálem
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II/408 Suchohrdly u Zn.- Přímětice - I/38 (průtahy), obj.SÚS JmK

STAVBA 02 - Přímětice průtah - objekty SÚS - způsobilé náklady

Rekonstrukce silnice, 2. část

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP-VZ2A

II-1

SO 02-102

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Komunikace5 ____________

Potrubí8
 37 87133 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH HRDLOVÝCH DN 

150MM

M  9,950 ____________ ____________

potrubí z polypropylenu PP( oboustranně hladké, třívrstvé), SN 10, zaměřeno na 

stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 podélné profily, 4 

vzorové příčné řezy, 5 příčné řezy

přípojky 1,38+2,33+1,0+5,24=9,950 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje tlakové zkoušky ani proplach a dezinfekci

 38 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS  5,000 ____________ ____________

 kompletní dodávka vč. kalového koše A4 z pozinkovaného plechu, UV č. 

7,8,9,10,11, zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 

podélné profily,

5=5,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
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II/408 Suchohrdly u Zn.- Přímětice - I/38 (průtahy), obj.SÚS JmK

STAVBA 02 - Přímětice průtah - objekty SÚS - způsobilé náklady

Rekonstrukce silnice, 2. část

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP-VZ2A

II-1

SO 02-102

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- předepsané podkladní konstrukce

 39 89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KUS  1,000 ____________ ____________

zaměřeno na stavbě

3-2=1,000 [A]

Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 

nebo chodníku).

Potrubí8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9
 40 91228 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS  10,000 ____________ ____________

výšky 0,80 m nad korunou vozovky, osazené do plastové patky, patka osazena do 

vrtu průměru 35 cm tak, aby horní okraj převyšoval krajnici o 5 cm. Vrt kolem patky 

bude vyplněn betonem C 30/37- XF4 do úrovně 20cm pod dolní hranou patky.

Zaměřeno na stavbě

10ks=10,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací

- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava

- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

 41 912283 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ KUS  10,000 ____________ ____________

vč odvozu a likvidace v režii zhotovitele, zaměřeno na stavbě

10ks=10,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje demontáž stávajícího sloupku, jeho odvoz do skladu nebo na skládku

 42 914131 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  12,000 ____________ ____________

nové dopravní značení, zaměřeno na stavbě, viz příloha  č.6 situace dopravního 

značení
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II/408 Suchohrdly u Zn.- Přímětice - I/38 (průtahy), obj.SÚS JmK

STAVBA 02 - Přímětice průtah - objekty SÚS - způsobilé náklady

Rekonstrukce silnice, 2. část

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP-VZ2A

II-1

SO 02-102

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

B24a    1=1,000 [A]

E2b      1=1,000 [B]

E3a      1=1,000 [C]

IS12a   1=1,000 [D]

IS12b   1=1,000 [E]

IS16d   1=1,000 [F]

IS3dl    1=1,000 [G]

IS3dp   1=1,000 [H]

P2        1=1,000 [I]

P3        1=1,000 [J]

P4        1=1,000 [K]

P6        1=1,000 [L]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L=12,000 [M]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

- u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu 

poškozených částí

 43 914133 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

DEMONTÁŽ

KUS  15,000 ____________ ____________

staré dopravní značení, včetně odvozu a likvidace v režii zhotovitele, zaměřeno na 

stavbě, viz příloha  č.6 situace dopravního značení

odstranění značek   15=15,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 44 914921 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO 

PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  9,000 ____________ ____________

k pol.č. 914131=9 ks, viz příloha  č.6 situace dopravního značení

9=9,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka monolitická - beton C30/37 XF4, zemní práce)

- u dočasných sloupků a upevňovacích zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu 

poškozených částí

 45 914923 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ KUS  10,000 ____________ ____________
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II/408 Suchohrdly u Zn.- Přímětice - I/38 (průtahy), obj.SÚS JmK

STAVBA 02 - Přímětice průtah - objekty SÚS - způsobilé náklady

Rekonstrukce silnice, 2. část

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP-VZ2A

II-1

SO 02-102

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

k pol.č. 914133=10ks, včetně odvozu a likvidace v režii zhotovitele, zaměřeno na 

stavbě

10=10,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 46 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A 

POKLÁDKA

M2  334,792 ____________ ____________

1.fáze  vodorovného dopravního značení z rozpouštědlových barev, zaměřeno acad, 

viz příloha  č. 1 technická zpráva, 6 situace dopravního značení

V1a 0,125   0,125*181=22,625 [A]

V2b 1,5/1,5/0,125   0,125*0,5*(20.9+22)=2,681 [B]

V2b 1,5/1,5/0,25   0,25*0,5*(10+21.9)=3,988 [C]

V2b 3/1,5/0,125   0,125*2/3*147.7=12,308 [D]

V2b 1,5/3/0,125   0,125*1/3*(77.4+147.5)=9,371 [E]

V4 0,25   0,25*(409.5+147.6+578.4)=283,875 [F]

V5 0,5   0,5*10.9=5,450 [G]

vodící linie - místo pro přecházení   10*0,25=2,500 [H]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=342,798 [I]

I-8,006=334,792 [J]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

 47 915221 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - 

DOD A POKLÁDKA

M2  334,792 ____________ ____________

 2.fáze  vodorovného dopravního značení, značeno po min. 3 měsících od pokládky 

obrus. vrstvy, zaměřeno acad, viz příloha  č.1 technická zpráva, 6 situace dopravního 

značení
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3.6.1.7

II/408 Suchohrdly u Zn.- Přímětice - I/38 (průtahy), obj.SÚS JmK

STAVBA 02 - Přímětice průtah - objekty SÚS - způsobilé náklady

Rekonstrukce silnice, 2. část

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP-VZ2A

II-1

SO 02-102

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

V1a 0,125   0,125*181=22,625 [A]

V2b 1,5/1,5/0,125   0,125*0,5*(20.9+22)=2,681 [B]

V2b 1,5/1,5/0,25   0,25*0,5*(10+21.9)=3,988 [C]

V2b 3/1,5/0,125   0,125*2/3*147.7=12,308 [D]

V2b 1,5/3/0,125   0,125*1/3*(77.4+147.5)=9,371 [E]

V4 0,25   0,25*(409.5+147.6+578.4)=283,875 [F]

V5 0,5   0,5*10.9=5,450 [G]

vodící linie - místo pro přecházení   10*0,25=2,500 [H]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=342,798 [I]

I-8,006=334,792 [J]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

 48 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  672,800 ____________ ____________

ABO 2-15 do lože s opěrou z betonu C20/25n-XF3, zaměřeno na stavbě a acad, viz 

přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 podélné profily, 4 vzorové příčné řezy, 5 

příčné řezy

72+137.9+5.3+4.9+17.6+3.8+3.3+12.6+1+5.1+6.2+47.1+330.9+3.2+4.1+2.1+2.4+2.1+2+4.5+4.7=672,800 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 49 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M  5,900 ____________ ____________

k pol.č. 58920,  zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 

situace, 3 podélné profily, 4 vzorové příčné řezy, 5 příčné řezy

pracovní spára   5,9=5,900 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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3.6.1.7

II/408 Suchohrdly u Zn.- Přímětice - I/38 (průtahy), obj.SÚS JmK

STAVBA 02 - Přímětice průtah - objekty SÚS - způsobilé náklady

Rekonstrukce silnice, 2. část,  ZÚ-napojení sil. II/361

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP-VZ2A

II-1

SO 02-102.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0
 1 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  106,384 ____________ ____________

zemina, kamenivo, kameny, viz pol.č. 113326, 123736, 212635

podkladní vrstvy vozovky 2,0*22,380=44,760 [A]

výkop   2,0*29,840=59,680 [B]

trativod 2,000*(8,10*0,40*0,30)=1,944 [C]

Celkem: A+B+C=106,384 [D]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1
 5 113326 ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMEL, 

ODVOZ DO 12KM

M3  22,380 ____________ ____________

vč. uložení a odvozu na skládku, zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy

č. 2 situace, 3 podélné profily, 5 příčné řezy

podkladní vrstvy vozovky 74,600*0,300=22,380 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 8 113726 FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 12KM M3  11,190 ____________ ____________

vč. uložení na skládku SÚS,  zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 2 situace, 3 

podélné profily, 5 příčné řezy

74,6*0,15=11,190 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.

 9 113764 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 400MM2 V ASFALTOVÉ 

VOZOVCE

M  28,100 ____________ ____________

frézování spáry pro zálivku, včetně odvozu a likvidace vyfrézovaného materiálu v 

režii zhotovitele, zaměřeno acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 

podélné profily, 5 příčné řezy

zálivka 28,10=28,100 [A]
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STAVBA 02 - Přímětice průtah - objekty SÚS - způsobilé náklady

Rekonstrukce silnice, 2. část,  ZÚ-napojení sil. II/361

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP-VZ2A

II-1

SO 02-102.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami

 12 123736 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 

12KM

M3  29,840 ____________ ____________

odvoz na skládku, zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 

situace, 3 podélné profily, 5 příčné řezy

Výkop AZ   29,840=29,840 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 15 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  29,840 ____________ ____________

viz pol.č. 123736,
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Objekt:
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SO 02-102.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

29,840=29,840 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 16 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  22,380 ____________ ____________

aktivní zóna tl. 30 cm z drc. kameniva ŠD fr. 0/63, hutnění D=min 100%PS ; násyp 

(277,905 m3) z vhodné zeminy nebo materiálu ve smyslu ČSN 73 6133 hutněný na 

min. D=95%PS případně ID=0,8 pro štěrkovité zeminy; zaměřeno na stavbě a acad, 

viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 podélné profily, 4 vzorové příčné řezy, 

5 příčné řezy

aktivní zóna   22,380=22,380 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP-VZ2A

II-1

SO 02-102.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 19 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  74,600 ____________ ____________

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 podélné 

profily, 4 vzorové příčné řezy, 5 příčné řezy

74,600=74,600 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

Zemní práce1 ____________

Základy2
 22 21197 OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE M2  16,200 ____________ ____________

separační geotextilie netkaná-viz detail trativodu, z polypropylenu PP, CBR min. 

3kN, 

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 podélné 

profily, 4 vzorové příčné řezy, 5 příčné řezy

separační geotextilie trativodu 8,10*2,0=16,200 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsané geotextilie, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a její uložení včetně potřebných přesahů (nezapočítávají 

se do výměry)

 23 212635 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA TŘ I M  8,100 ____________ ____________

trativod --drenážní trubka z PVC-U, SN 8, DN 150, perforovaná po celém obvodě, vč. 

betonového lože z betonu C8/10 a obsypu z drceného kameniva 4-16, vč. zaústění do 

přípojky, uliční vpusti, šachty nebo s vyústěním do terénu s výtokovým čelem, 

umístění v dílčích úsecích - viz technická zpráva, zaměřeno na stavbě a acad, viz 

přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 podélné profily, 4 vzorové příčné řezy, 5 
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

příčné řezy

8,10=8,100 [A]

Technická specifikace: Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:

- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, odvoz a uložení přebytečného materiálu, dodávky 

předepsaného materiálu pro výplň a zásyp

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu

- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu

- obsyp trativodu předepsaným materiálem, případně vložení separační nebo drenážní vložky

- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL

- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

- nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie

Základy2 ____________

Komunikace5
 27 561452 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. II TL. DO 250MM M2  74,600 ____________ ____________

tl. 220 mm, zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 

podélné profily, 4 vzorové příčné řezy, 5 příčné řezy,

74,600=74,600 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje úpravu povrchu krytu

 28 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. 150MM M2  74,600 ____________ ____________

ŠDa fr. 0/32 mm, zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 

situace, 3 podélné profily, 4 vzorové příčné řezy, 5 příčné řezy,

tl. 150mm   74,600=74,600 [A]
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II-1

SO 02-102.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 31 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  74,600 ____________ ____________

modifikovaný emulzní inf. postřik PI-EP 0,6kg/m2, zaměřeno na stavbě a acad, viz 

přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 podélné profily, 4 vzorové příčné řezy, 5 

příčné řezy

74,600=74,600 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 32 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  149,200 ____________ ____________

PS-EP   0,35 kg/m2, zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 

situace, 3 podélné profily, 4 vzorové příčné řezy, 5 příčné řezy

74,600=74,600 [A]

74,600=74,600 [B]

Celkem: A+B=149,200 [C]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 33 574B34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, TL. 

40MM

M2  74,600 ____________ ____________

ACO 11+, modifikovaný, zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická 

zpráva, 2 situace, 3 podélné profily, 4 vzorové příčné řezy, 5 příčné řezy

 74,600=74,600 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
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Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 34 574D68 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 22+, TL. 

70MM

M2  74,600 ____________ ____________

ACL 22+, modifikovaný, zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická 

zpráva, 2 situace, 3 podélné profily, 4 vzorové příčné řezy, 5 příčné řezy

74,600=74,600 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 35 574E58 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, TL. 60MM M2  74,600 ____________ ____________

ACP 22+ 50/70, zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 

situace, 3 podélné profily, 4 vzorové příčné řezy, 5 příčné řezy

74,600=74,600 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 36 58920 VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M  28,100 ____________ ____________

k pol.č. 919111, zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 

situace, 3 podélné profily, 4 vzorové příčné řezy, 5 příčné řezy

zálivka  28,10=28,100 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
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Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- dodávku předepsaného materiálu

- vyčištění a výplň spar tímto materiálem

Komunikace5 ____________

Potrubí8
 39 89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KUS  2,000 ____________ ____________

zaměřeno na stavbě

2=2,000 [A]

Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 

nebo chodníku).

Potrubí8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9
 46 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A 

POKLÁDKA

M2  8,006 ____________ ____________

1.fáze  vodorovného dopravního značení z rozpouštědlových barev, zaměřeno acad, 

viz příloha  č. 1 technická zpráva, 6 situace dopravního značení

8,006=8,006 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

 47 915221 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - 

DOD A POKLÁDKA

M2  8,006 ____________ ____________

 2.fáze  vodorovného dopravního značení, značeno po min. 3 měsících od pokládky 

obrus. vrstvy, zaměřeno acad, viz příloha  č.1 technická zpráva, 6 situace dopravního 

značení

8,006=8,006 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)
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II/408 Suchohrdly u Zn.- Přímětice - I/38 (průtahy), obj.SÚS JmK

STAVBA 02 - Přímětice průtah - objekty SÚS - způsobilé náklady

Rekonstrukce silnice, 2. část,  ZÚ-napojení sil. II/361

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP-VZ2A

II-1

SO 02-102.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- předznačení a reflexní úpravu

 49 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M  28,100 ____________ ____________

k pol.č. 58920,  zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 

situace, 3 podélné profily, 4 vzorové příčné řezy, 5 příčné řezy

pracovní spára   28,100=28,100 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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II/408 Suchohrdly u Zn.- Přímětice - I/38 (průtahy), obj.SÚS JmK

STAVBA 02 - Přímětice průtah - objekty SÚS - způsobilé náklady

Rekonstrukce mostu ev.č. 408-012

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP-VZ2A

II-1

SO 02-201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0
 1 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  672,438 ____________ ____________

zemina, kámen, kamenivo, viz pol.č. 122736, 131736, 966136

zemina  (319,344+9,0)*2,0=656,688 [A]

kámen  6,3*2,5=15,750 [C]

Celkem: A+C=672,438 [D]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014102 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  285,958 ____________ ____________

železobeton, viz pol.č. 966116, 966166

(19,800+94,583)*2.5=285,958 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 3 014102 3 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  1,350 ____________ ____________

izolace-materiál s příměsí živice, viz pol.č. 97817

67.5*0.01*2.0=1,350 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1
 4 11317 ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK M3  0,313 ____________ ____________

včetně odvozu a likvidace v režii zhotovitele, zaměřeno na stavbě

dvojřádka z dlažeb. kostky u říms  0.2*8.7*0.09*2=0,313 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami

 5 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  5,559 ____________ ____________

včetně odvozu a likvidace v režii zhotovitele, zaměřeno na stavbě

na mostě tl.90 mm  (7.5-0.2*2)*8.7*0.09=5,559 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami

 6 113764 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 400MM2 V ASFALTOVÉ 

VOZOVCE

M  31,650 ____________ ____________
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II/408 Suchohrdly u Zn.- Přímětice - I/38 (průtahy), obj.SÚS JmK

STAVBA 02 - Přímětice průtah - objekty SÚS - způsobilé náklady

Rekonstrukce mostu ev.č. 408-012

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP-VZ2A

II-1

SO 02-201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Min.15x20 mm, frézování spáry pro těsnění , viz pol.č. 931324, včetně odvozu a 

likvidace vyfrézovaného materiálu v režii zhotovitele, zaměřeno na stavbě a acad, viz 

přílohy č. 1 technická zpráva, 3 půdorys,

nad koncem NK  13.75+17.9=31,650 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami .

 7 11526 PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 800 NEBO ŽLABY R.O. DO 2,8M M  38,000 ____________ ____________

Trouba prům.800 mm, zaměřeno na stavbě

38=38,000 [A]

Technická specifikace: Položka převedení vody na povrchu zahrnuje zřízení, udržování a odstranění příslušného zařízení. Převedení vody se uvádí buď průměrem potrubí (DN) 

nebo délkou rozvinutého obvodu žlabu (r.o.).

 8 121101 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 1KM M3  8,700 ____________ ____________

vč.odvozu a uložení na meziskládku, zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 3 

půdorys

(5.0*5.0+8.0*1.0+8.0*3.0+10.0*3.0)*0.1=8,700 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu

zahrnuje uložení na  meziskládku

 9 122736 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 12KM M3  9,000 ____________ ____________

odstranění zemních hrázek vč. odvozu na skládku, zaměřeno na stavbě a acad, viz 

pol.č. 17780

zemní hrázka  9.0=9,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody
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II/408 Suchohrdly u Zn.- Přímětice - I/38 (průtahy), obj.SÚS JmK

STAVBA 02 - Přímětice průtah - objekty SÚS - způsobilé náklady

Rekonstrukce mostu ev.č. 408-012

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP-VZ2A

II-1

SO 02-201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 10 125731 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 1KM M3  242,720 ____________ ____________

materiál meziskládka viz pol.č. 131731 pro pol.č. 17411, zaměřeno na stavbě a acad, 

viz přílohy č. 3 půdorys 4 podélný řez, 10 výkopy a založení

zemina na zásyp  242.72=242,720 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
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II/408 Suchohrdly u Zn.- Přímětice - I/38 (průtahy), obj.SÚS JmK

STAVBA 02 - Přímětice průtah - objekty SÚS - způsobilé náklady

Rekonstrukce mostu ev.č. 408-012

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP-VZ2A

II-1

SO 02-201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

položka nezahrnuje:

- práce spojené s otvírkou zemníku

- poplatek za materiál ze zemníku (zemina, ornice)

 11 131731 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 1KM M3  242,720 ____________ ____________

Vč.odvozu na meziskládku, materiál meziskládka viz pol.č. 125731 pro pol.č. 17411, 

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 3 půdorys 4 podélný řez, 10 výkopy a 

založení

zemina na zásyp  242.72=242,720 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku
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STAVBA 02 - Přímětice průtah - objekty SÚS - způsobilé náklady

Rekonstrukce mostu ev.č. 408-012

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP-VZ2A

II-1

SO 02-201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 12 131736 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 12KM M3  319,344 ____________ ____________

Vč.odvozu na skládku,  vč.čerpání vody, zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 3 

půdorys 4 podélný řez, 10 výkopy a založení

dno mezi základy  3.0*1.3*14.0=54,600 [A]

vně základů (pův.op.)  (0.8*3.0+1.5*3.0)*14.0*2=193,200 [B]

pro nová křídla  5.6*3.5*6.4+5.2*2.7*(8.6+2.0)=274,264 [C]

pro úhl.zdi  5.0*4.0*2.0=40,000 [D]

Celkem: A+B+C+D=562,064 [E]

odpočet na meziskládku  -242.72=- 242,720 [F]

Celkem: E+F=319,344 [G]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)
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STAVBA 02 - Přímětice průtah - objekty SÚS - způsobilé náklady

Rekonstrukce mostu ev.č. 408-012

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP-VZ2A

II-1

SO 02-201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 13 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  571,060 ____________ ____________

Skládka, meziskládka, viz pol.č. 122736, 131731, 131736

9+242,72+319,34=571,060 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 14 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3  242,720 ____________ ____________

Zemina z výkopu, materiál meziskládka viz pol.č. 125731, 131731, zaměřeno na 

stavbě a acad, viz přílohy č. 3 půdorys 4 podélný řez, 10 výkopy a založení

mezi základy  3.0*0.9*14.0=37,800 [A]

u základu v korytě  1.5*1.4*10.0+1.4*1.2*(12.0+3.0)=46,200 [B]

vně křídel  2.6*3.7*(5.0+5.0)+2.3*3.0*(2.0+4.0)+0.8*2.2*12.0)=158,720 [C]

Celkem: A+B+C=242,720 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
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II/408 Suchohrdly u Zn.- Přímětice - I/38 (průtahy), obj.SÚS JmK

STAVBA 02 - Přímětice průtah - objekty SÚS - způsobilé náklady

Rekonstrukce mostu ev.č. 408-012

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP-VZ2A

II-1

SO 02-201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 15 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  144,000 ____________ ____________

ŠD 0/32, zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 3 půdorys 4 podélný řez, 10 

výkopy a založení

pod vozovkou   2.0*1.8*(14.0+22.0+4.0)=144,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 16 17780 ZEMNÍ HRÁZKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  9,000 ____________ ____________

Nepropustné zeminy, k pol.č. 11526, zaměřeno na stavbě

(2.5+0.5)*0.5*1.0*3.0*2=9,000 [A]
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STAVBA 02 - Přímětice průtah - objekty SÚS - způsobilé náklady

Rekonstrukce mostu ev.č. 408-012

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP-VZ2A

II-1

SO 02-201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 17 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  166,515 ____________ ____________

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 3 půdorys 4 podélný řez, 10 výkopy a 

založení

základová spára  7.4*10.5+2.95*(10.7+13.0)+2.7*7.0=166,515 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

Zemní práce1 ____________

Základy2
 18 21263 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN 150MM M  46,700 ____________ ____________

Kompletní DN 150 mm SN8, vč.lože z podkladního betonu C16/20-XF1, vč. 

obetonování trativodu drenážním betonem a vč.vyústění skrz opěru, zaměřeno na 

stavbě a acad, viz přílohy č. 3 půdorys 4 podélný řez, 5 příčné řezy
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Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

13.6+3.4+0.7*2+20.6+7.0+0.7=46,700 [A]

Technická specifikace: Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:

- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky 

předepsaného materiálu pro výplň a zásyp

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu

- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu

- obsyp trativodu předepsaným materiálem, případně vložení separační nebo drenážní vložky

- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL

- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

- nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie

 19 22594 ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU TRVALÉ T  4,984 ____________ ____________

Vč.zabetonování, zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č.10 výkopy a založení

HEB 160 - 42.6 kg/m

13*7.5*0.0426*1.2=4,984 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku ocelových zápor, jejich osazení do připravených vrtů včetně zabetonování konců a obsypu, případně jejich zaberanění. 

Ocelová převázka se započítá do výsledné hmotnosti.

 20 22595A VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ TRVALÁ (PLOCHA) M2  36,000 ____________ ____________

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č.10 výkopy a založení

3.5*6.0+2.5*6.0=36,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení pažin bez ohledu na druh

 21 227831 MIKROPILOTY KOMPLET D DO 150MM NA POVRCHU M  294,000 ____________ ____________

délka 7,0m, kořen dl. 6,0 m, zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 3 půdorys, 4 

podélný řez, 6 řez v ose 01, 7 řez v ose 02, 10 výkopy a založení

7.0*21*2=294,000 [A]

Technická specifikace: Položka mikropiloty obsahuje kompletní práce, které jsou nutné pro předepsanou funkci mikropilot, t.j. dodání trubek a injekčních hmot, osazení a 

zainjektování trubek, včetně pomocných konstrukcí (lešení, montážní plošiny a pod.). Neobsahuje vrty (uvedou se v položce 261 nebo 266).

 22 26133 VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. 

III D DO 150MM

M  42,000 ____________ ____________

k pol.č. 227831
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Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

1.0*21*2=42,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav

svislou dopravu zeminy z vrtu

vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku

případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé

 23 26173 VRTY PRO KOTV, INJEKT, MIKROPIL NA POVR TŘ I A II D DO 150MM M  252,000 ____________ ____________

k pol.č. 227831

(7.0-1.0)*21*2=252,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav

svislou dopravu zeminy z vrtu

vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku

případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé

 24 26175 VRTY PRO KOTV, INJEKT, MIKROPIL NA POVR TŘ I A II D DO 300MM M  97,500 ____________ ____________

Pro záporové pažení, k pol.č. 22694

13*7.5=97,500 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav

svislou dopravu zeminy z vrtu

vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku

případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé

 25 27152 POLŠTÁŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  7,548 ____________ ____________

ŠD 0-32 tl.300 mm,  zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 3 půdorys, 5 příčné 

řezy

pod zdmi  3.7*6.8*0.3=7,548 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje zahrnuje dodávku kameniva předepsané frakce, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy, rozprostření se zhutněním

 26 272313 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C16/20 (B20) M3  27,105 ____________ ____________

C12/15 XA1 - podkladní beton, zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 3 půdorys, 4 

podélný řez, 6 řez v ose 01, 7 řez v ose 02, 10 výkopy a založení
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Objekt:

Rozpočet:

IROP-VZ2A

II-1

SO 02-201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

op.1  (1.95*20.1+1.1*0.6*0.5+1.9*0.6*0.5)*0.15=6,014 [A]

op.2  (1.95*19.7+1.25*2.7+3.65*1.5*0.5+2.7*5.3)*0.15=8,826 [B]

podklad.beton pod drenáž  0.25*1.1*(13.6+3.4+20.6+7.0)=12,265 [C]

Celkem: A+B+C=27,105 [D]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

 27 272324 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30) M3  41,614 ____________ ____________

C25/30 XA1 vč bednění, nátěru zasypaných ploch proti zemní vlhkosti vč.ochrany, 

vč.výplně a těsnění prac.a dilat.spar, zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 3 

půdorys, 4 podélný řez, 6 řez v ose 01, 7 řez v ose 02, 10 výkopy a založení

opěra 1  1.35*0.75*19.5+(1.1*0.6*0.5+1.9*0.6*0.5)*0.75=20,419 [A]

opěra 2    1.35*0.75*19.1+3.3*1.5*0.5*0.75=21,195 [B]

Celkem: A+B=41,614 [C]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
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- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

 28 272365 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505 T  5,411 ____________ ____________

130 kg/m3, k pol.č. 272324, viz příloha č. 13.1-4 výztuž NK

41.62*0.130=5,411 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 

případně s uložením

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže,

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,
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II/408 Suchohrdly u Zn.- Přímětice - I/38 (průtahy), obj.SÚS JmK

STAVBA 02 - Přímětice průtah - objekty SÚS - způsobilé náklady

Rekonstrukce mostu ev.č. 408-012

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP-VZ2A

II-1

SO 02-201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

 29 289971 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE M2  237,600 ____________ ____________

k pol.č. 57475, netkaná geotextilie - ochranná vrstva geomembrány - bude umístěna 

nad i pod geomembránou, odolnost proti protržení (CBR) min. 5kN, tloušťka  při 2 

kPa min. 4mm, 

zaměřeno acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 3 půdorys, 4 podélný řez,

118,80*2=237,600 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsané geotextilie

- úpravu, očištění a ochranu podkladu

- přichycení k podkladu, případně zatížení

- úpravy spojů a zajištění okrajů

- úpravy pro odvodnění

- nutné přesahy

- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

Základy2 ____________

Svislé konstrukce3
 30 31717 KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY KG  132,000 ____________ ____________

z oceli S235JR chráněné vrstvou Zn 60 máčením a epoxidovým nátěrem na výšku 

min. 50 mm od úrovně izolace, vč.vrtání a vlepení, po 1 m na NK, zaměřeno na 

stavbě a acad, viz přílohy č. 3 půdorys, 5 příčné řezy,  6 řez v ose 01, 7 řez v ose 02, 

11 detaily

6 kg/kus

(10+12)*6.0=132,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje dodávku (výrobu) kotevního prvku předepsaného tvaru a jeho osazení do předepsané polohy včetně nezbytných prací (vrty, zálivky 

apod.)

 31 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU C30/37 (B37) M3  9,624 ____________ ____________

C30/37 XF4, vč.nátěrů zasypaných ploch proti zemní vlhkosti, výplně a těsnění

prac.a dilat.spar, zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 3 půdorys, 5 příčné řezy,  6 

řez v ose 01, 7 řez v ose 02, 11 detaily

(0.6*0.3+0.5*0.235)*(16.95+15.4)=9,624 [A]
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STAVBA 02 - Přímětice průtah - objekty SÚS - způsobilé náklady

Rekonstrukce mostu ev.č. 408-012

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP-VZ2A

II-1

SO 02-201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

 32 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505 T  1,443 ____________ ____________

150 kg/m3, k pol.č. 317325, viz příloha č. 14 výztuž říms

9.62*0.150=1,443 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje: 

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,
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STAVBA 02 - Přímětice průtah - objekty SÚS - způsobilé náklady

Rekonstrukce mostu ev.č. 408-012

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP-VZ2A

II-1

SO 02-201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, 

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

 33 327324 ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU  C25/30 

(B30)

M3  8,938 ____________ ____________

C25/30 XA1 vč bednění, nátěru zasypaných ploch proti zemní vlhkosti vč.ochrany, 

vč.výplně a těsnění prac.a dilat.spar, zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 3 

půdorys, 4 podélný řez, 6 řez v ose 01, 7 řez v ose 02, 10 výkopy a založení

úhlové zdi op.2  

základ  2.1*0.5*2.5*2=5,250 [A]

dřík  0.5*(1.75+1.2)*2.5=3,688 [B]

Celkem: A+B=8,938 [C]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

 34 327365 VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z OCELI 10505 T  1,341 ____________ ____________

 150 kg/m3, k pol.č. 327324
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Objekt:

Rozpočet:

IROP-VZ2A

II-1

SO 02-201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

8.94*0.150=1,341 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 

případně s uložením

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, 

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

 35 389325 MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37 M3  79,641 ____________ ____________

C30/37 XF4 vč bednění, nátěru (1x ALP 0,3 kg/m2+2 x ALN 0,3kg/m2+0,3 kg/m2) 

zasypaných ploch proti zemní vlhkosti vč.ochrany , vč.výplně a těsnění prac.a 

dilat.spar, podpěrné konstrukce, vč.letopočtu a loga vlysem

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 3 půdorys, 4 podélný řez, 6 řez v ose 01, 7 

řez v ose 02, 9.1-9.2 tvar konstrukce

op.1  0.5*1.35*15.3=10,328 [A]

křídla op.1  0.5*10.1m2=5,050 [B]

op.2   0.5*1.35*18.5=12,488 [C]

křídla op.2  0.5*7.73m2+0.5*2.1*2.7=6,700 [D]

deska  89.6m2*0.5+0.75*0.06*0.5*12.2=45,075 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=79,641 [F]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

 36 389365 VÝZTUŽ MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505 T  14,335 ____________ ____________

180 kg/m3, k pol.č. 389325, viz příloha č. 13.1-4 výztuž NK

79.64*0.180=14,335 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 

případně s uložením

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, 

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

Svislé konstrukce3 ____________
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Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Vodorovné konstrukce4
 37 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  20,618 ____________ ____________

C25/30 XF3 - lože dlažby tl. 150 mm, zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 3 

půdorys, 4 podélný řez, 6 řez v ose 01, 7 řez v ose 02, 9.1-9.2 tvar konstrukce

pod mostem  4.20*26.5*0.15=16,695 [D]

podél křídel  0.5*(12.0+3.5)*0.15=1,162 [E]

svahy  2.0*6.0*0.15=1,800 [F]

přech.desky říms  2.0*0.8*0.15*4=0,960 [G]

Celkem: D+E+F+G=20,617 [H]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

 38 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  114,000 ____________ ____________

Podkladní přechodový klín, štěrkopísek fr. 0/32 mm, zaměřeno na stavbě a acad, viz 

přílohy č. 3 půdorys, 4 podélný řez,

pod vozovkou  3.0*1.0*(14.0+24.0)=114,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 
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případně s uložením.

 39 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  34,363 ____________ ____________

kamenná dlažba tl. 250mm, zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 3 půdorys, 4 

podélný řez, 6 řez v ose 01, 7 řez v ose 02, 9.1-9.2 tvar konstrukce

pod mostem  4.20*26.5*0.25=27,825 [D]

podél křídel  0.5*(12.0+3.5)*0.25=1,938 [E]

svahy  2.0*6.0*0.25=3,000 [F]

přech.desky říms  2.0*0.8*0.25*4=1,600 [G]

Celkem: D+E+F+G=34,363 [H]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky

- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru

- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním

- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody

- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

 40 467314 STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  4,400 ____________ ____________

C25/30 XF3, zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 3 půdorys,

0.5*0.8*(3.5+2.5+5.0)=4,400 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- nutné zemní práce (hloubení rýh apod.)

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv konzistenci čerstvého betonu a 

způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,



Aspe Firma: Firma Strana: 21

3.6.1.7

II/408 Suchohrdly u Zn.- Přímětice - I/38 (průtahy), obj.SÚS JmK

STAVBA 02 - Přímětice průtah - objekty SÚS - způsobilé náklady

Rekonstrukce mostu ev.č. 408-012

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP-VZ2A

II-1

SO 02-201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úpravy pro osazení doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů

Vodorovné konstrukce4 ____________

Komunikace5
 41 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  77,600 ____________ ____________

PS- EP 0.35 kg/m2, zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 3 

půdorys, 5 příčné řezy,

77.6=77,600 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 42 57475 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY M2  118,800 ____________ ____________

Těsnící vrstva z hydroizolační geomembrána s minimální pevností 20kN/m a tažností 

20% v obou směrech, zaměřeno acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 3 půdorys, 4 

podélný řez,

3.0*(13.6+3.4+20.6+2.0)=118,800 [A]

Technická specifikace: - dodání geomříže v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započteny v jednotkové ceně)

- očištění podkladu

- pokládka geomříže dle předepsaného technologického předpisu

 43 574B44 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, TL. 

50MM

M2  77,600 ____________ ____________

ACO 11+ modif  tl. min. 45 mm, zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 

technická zpráva, 3 půdorys, 5 příčné řezy,
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na mostě  77.6m2=77,600 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 44 575F53 LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 TL. 40MM 

MODIFIK

M2  77,600 ____________ ____________

modifikovaný asfalt, zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 3 

půdorys, 5 příčné řezy,

na mostě  77.6m2=77,600 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Komunikace5 ____________

Přidružená stavební výroba7
 45 711412 IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY M2  142,000 ____________ ____________

Vč.kotevního impregnačního nátěru, zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 

technická zpráva, 3 půdorys, 4 podélný řez, 5 příčné řezy, 6 řez v ose 01, 11 detaily

na NK  89.1m2=89,100 [A]

rub opěr k drenáži  15.8*1.7+21.7*1.2=52,900 [B]

Celkem: A+B=142,000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  předepsaného izolačního materiálu
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- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení

- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu

- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů, kotevního nátěru

- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.

- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak

- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace

- provedení požadovaných zkoušek

- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. litý asfalt, asfaltový beton

 46 711432 IZOLACE MOSTOVEK POD ŘÍMSOU ASFALTOVÝMI PÁSY M2  14,300 ____________ ____________

S hliníkovou vložkou, zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 3 

půdorys, 4 podélný řez, 5 příčné řezy, 6 řez v ose 01, 11 detaily

pod římsami na NK  0.65*(9.7+12.3)=14,300 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  předepsaného izolačního materiálu

- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení

- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu

- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů

- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.

- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak

- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace

- provedení požadovaných zkoušek

- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. lepenku s hliníkovou vložkou, litý asfalt, asfaltový beton

 47 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ M2  52,900 ____________ ____________

Ochrana NAIP, netkaná geotextilie s odolností proti protržení (CBR) min. 5kN, tl. při 

2kPa min. 4 mm, propustnost při zatížení 20kPa a gradientu 1,0 min.3x10e-3l/m/s ;  

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 3 půdorys, 4 podélný 

řez, 5 příčné řezy, 6 řez v ose 01, 11 detaily

rub opěr k drenáži  15.8*1.7+21.7*1.2=52,900 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  předepsaného ochranného materiálu
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- zřízení ochrany izolace

 48 78382 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) M2  15,818 ____________ ____________

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 3 půdorys, 4 podélný 

řez, 5 příčné řezy, 6 řez v ose 01, 11 detaily

kraje NK  (0.5+0.2)*8.7+(0.56+0.2)*12.8=15,818 [A]

Technická specifikace: - položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, 

provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.

 49 78383 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2  30,733 ____________ ____________

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 3 půdorys, 4 podélný 

řez, 5 příčné řezy, 6 řez v ose 01, 11 detaily

kraje říms  (0.15+0.8)*(16.95+15.4)=30,733 [A]

Technická specifikace: - položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, 

provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.

Přidružená stavební výroba7 ____________

Potrubí8
 50 87457 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 500MM M  0,550 ____________ ____________

vyústění propustku DN 450 mm, zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 

technická zpráva, 3 půdorys,  6 řez v ose 01,

0.55=0,550 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
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- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

Potrubí8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9
 51 9112B1 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ M  32,300 ____________ ____________

Kompletní vč.kotvení do římsy, plastmalty a PKO (žárové zinkování ponorem 80 

mikronů+2x epoxidový nátěr 150 mikronů plněný lalelárními nebo vláknitými 

pigmenty + alifatický polyuretanový nátěr 60 mikronů), zaměřeno na stavbě a acad, 

viz přílohy č. 1 technická zpráva, 3 půdorys,  5 příčné řezy, 6 řez v ose 01, 7 řez v 

ose 02, 11 detaily

15.3+17.0=32,300 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy

kotvení sloupků, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak

nivelační hmoty pod kotevní desky

 52 9112B3 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M  20,000 ____________ ____________

včetně odvozu a likvidace v režii zhotovitele, zaměřeno na stavbě

10.0*2=20,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- demontáž a odstranění zařízení

- jeho odvoz na předepsané místo

 53 91345 NIVELAČNÍ ZNAČKY KOVOVÉ KUS  10,000 ____________ ____________

kompletní dodávka a montáž, zaměřeno na stavbě

sp.st  2*2=4,000 [A]

římsy  3*2=6,000 [B]

Celkem: A+B=10,000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
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- dodání a osazení nivelační značky včetně nutných zemních prací

- vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu

 54 91355 EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU KUS  2,000 ____________ ____________

kompletní dodávka a montáž, zaměřeno na stavbě

1+1=2,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje štítek s evidenčním číslem mostu, sloupek dopravní značky včetně osazení a nutných zemních prací a zabetonování

 55 917211 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM M  26,700 ____________ ____________

Vč.lože z betonu C20/25 XF3, zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická 

zpráva, 3 půdorys,  5 příčné řezy,

podél dlažby svahů  3.5+12.0=15,500 [A]

podél dlažby přech.desek říms  (0.8+2.0)*4=11,200 [B]

Celkem: A+B=26,700 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 56 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  8,000 ____________ ____________

Vč.lože z betonu C20/25 XF3, zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická 

zpráva, 3 půdorys,  5 příčné řezy,

podél komunikace  2.0*4=8,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 57 931324 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 

400MM2

M  31,650 ____________ ____________

k pol.č. 113764, zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 3 

půdorys,

nad koncem NK  13.75+17.9=31,650 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě

nezahrnuje těsnící profil
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 58 931325 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 

600MM2

M  21,500 ____________ ____________

Bez předtěsnění, zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 3 

půdorys,   11 detaily

podél říms na NK - spodní vrstva  8.7+12.8=21,500 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě

nezahrnuje těsnící profil

 59 931326 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 

800MM2

M  40,400 ____________ ____________

S předtěsněním,  zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 3 

půdorys,   11 detaily

podél říms - horní vrstva  17.0+2.0*2+15.4+2.0*2=40,400 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě

nezahrnuje těsnící profil

 60 966116 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z BETON DÍLCŮ S ODVOZEM DO 12KM M3  19,800 ____________ ____________

Vč.odvozu na skládku, zaměřeno na stavbě

nosníky ŽMP 48/50 dl.7.5m - objem 1.1m3/kus, 18 ks

1.1*18=19,800 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 61 966136 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 12KM M3  6,300 ____________ ____________

Vč.odvozu na skládku, zaměřeno na stavbě

křídlo  0.7*3.0*3.0=6,300 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
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- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 62 966166 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 12KM M3  94,583 ____________ ____________

Vč.odvozu na skládku, zaměřeno na stavbě

římsy  (0.235*0.5+0.7*0.25)*(12.0+11)=6,727 [A]

zesilovací deska  7.5*9.0*0.15=10,125 [B]

opěry  (1.0*2.3+0.5*0.7)*14.1*2=74,730 [C]

křídlo  1.0*1.0*3.0=3,000 [D]

Celkem: (A+B+C+D)=94,582 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 63 97817 ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE M2  67,500 ____________ ____________

Vč.odvozu na skládku, zaměřeno na stavbě

7.5*9.0=67,500 [A]

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 

položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být 

uveden v doplňujícím textu k položce)

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0
 1 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  237,000 ____________ ____________

zemina, viz pol.č. 132736

118,500*2,0=237,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014102 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  15,800 ____________ ____________

materiál s příměsí živice, viz pol.č. 113136

7.9*2,0=15,800 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1
 3 113136 ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALT POJIVEM, 

ODVOZ DO 12KM

M3  7,900 ____________ ____________

Vč.odvozu na skládku, zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 

situace, 3 podélný profil řad P1, 4 podélný profil řad P2, 5 podélný profil řad P3

100 mm

1.0*0.1*(44.0+35.0)=7,900 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 4 132736 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 12KM M3  118,500 ____________ ____________

vč. čerpání vody, vč.odvozu na skládku, zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 

technická zpráva, 2 situace, 3 podélný profil řad P1, 4 podélný profil řad P2, 5 

podélný profil řad P3

1.0*1.5*(44.0+35.0)=118,500 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
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- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 5 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  118,500 ____________ ____________

k pol.č. 132736

118,500=118,500 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
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- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 6 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  67,150 ____________ ____________

ŠD 0/32, zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 

podélný profil řad P1, 4 podélný profil řad P2, 5 podélný profil řad P3, 7 vzorové 

uložení potrubí

118.5-7.9-43.45=67,150 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 7 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  43,450 ____________ ____________

štěrkopísek fr. 0/8 mm, zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 

2 situace, 3 podélný profil řad P1, 4 podélný profil řad P2, 5 podélný profil řad P3, 7 

vzorové uložení potrubí

1.0*0.55*(44.0+35.0)=43,450 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
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- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

Zemní práce1 ____________

Vodorovné konstrukce4
 8 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  7,900 ____________ ____________

štěrkopísek fr. 0/8 mm, zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 

2 situace, 3 podélný profil řad P1, 4 podélný profil řad P2, 5 podélný profil řad P3, 7 

vzorové uložení potrubí

lože pod potrubí  1.0*0.1*(44.0+35.0)=7,900 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 

případně s uložením.

Vodorovné konstrukce4 ____________

Potrubí8
 9 85133 POTRUBÍ Z TRUB LITINOVÝCH TLAKOVÝCH HRDLOVÝCH DN DO 

150MM

M  2,000 ____________ ____________

Trouba přír.litin. DN do150mm, tvarovky hrdlové, pružný spoj s tvarovkami, ve 

výkopu, viz příloha č. 1 technická zpráva, 6 kladečské schéma
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II/408 Suchohrdly u Zn.- Přímětice - I/38 (průtahy), obj.SÚS JmK

STAVBA 02 - Přímětice průtah - objekty SÚS - způsobilé náklady

Přeložka vodovodů

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP-VZ2A

II-1

SO 02-304

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

4*0,50=2,000 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje tlakové zkoušky ani proplach a dezinfekci

 10 85226 POTRUBÍ Z TRUB LITINOVÝCH TLAKOVÝCH PŘÍRUBOVÝCH DN DO 

80MM

M  1,000 ____________ ____________

Trouba přír.litin.  DN80 2 kusy dl.500mm EWS, viz příloha č. 1 technická zpráva, 6 

kladečské schéma

2*0,500=1,000 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
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STAVBA 02 - Přímětice průtah - objekty SÚS - způsobilé náklady

Přeložka vodovodů

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP-VZ2A

II-1

SO 02-304

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje tlakové zkoušky ani proplach a dezinfekci

 11 85233 POTRUBÍ Z TRUB LITINOVÝCH TLAKOVÝCH PŘÍRUBOVÝCH DN 

150MM

M  1,500 ____________ ____________

Trouba přír.litin. DN150, propojení tvarovkami, viz příloha č. 1 technická zpráva, 6 

kladečské schéma

3*0,50=1,500 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje tlakové zkoušky ani proplach a dezinfekci

 12 87127 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH HRDLOVÝCH DN 

100MM

M  26,000 ____________ ____________

PE, RC100 - DN100, přeložka P1 včetně tvarovek, viz příloha č. 1 technická zpráva, 

6 kladečské schéma

26.0=26,000 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
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STAVBA 02 - Přímětice průtah - objekty SÚS - způsobilé náklady

Přeložka vodovodů

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP-VZ2A

II-1

SO 02-304

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje tlakové zkoušky ani proplach a dezinfekci

 13 87133 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH HRDLOVÝCH DN 

150MM

M  53,000 ____________ ____________

PE, RC100 - DN150, přeložka P2=18m, P3=35m , včetně tvarovek, viz příloha č. 1 

technická zpráva, 6 kladečské schéma

18+35=53,000 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje tlakové zkoušky ani proplach a dezinfekci

 14 87634 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN  200MM M  16,000 ____________ ____________

PE, RC100 - DN200, dílčí část přeložka P1, viz příloha č. 1 technická zpráva, 6 

kladečské schéma

16=16,000 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
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STAVBA 02 - Přímětice průtah - objekty SÚS - způsobilé náklady

Přeložka vodovodů

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP-VZ2A

II-1

SO 02-304

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

 včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

 15 87645 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN 300MM M  14,000 ____________ ____________

PE, RC100 - DN300, přeložka P2, viz příloha č. 1 technická zpráva, 6 kladečské 

schéma

14=14,000 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

 včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

 16 87827 NASUNUTÍ PLAST TRUB DN 100MM DO CHRÁNIČKY M  16,000 ____________ ____________

potrubí v chráničce vystředěno plastovými sedly s gumovou manžetou, dílčí část 

přeložka P1, viz příloha č. 1 technická zpráva, 6 kladečské schéma, 7 vzorové uložení 
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STAVBA 02 - Přímětice průtah - objekty SÚS - způsobilé náklady

Přeložka vodovodů

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP-VZ2A

II-1

SO 02-304

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

potrubí

16=16,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

pojízdná sedla (objímky)

případně předepsané utěsnění konců chráničky

nezahrnuje dodávku potrubí

 17 87833 NASUNUTÍ PLAST TRUB DN 150MM DO CHRÁNIČKY M  14,000 ____________ ____________

potrubí v chráničce vystředěno plastovými sedly s gumovou manžetou, dílčí část 

přeložka P2, viz příloha č. 1 technická zpráva, 6 kladečské schéma, 7 vzorové uložení 

potrubí

14=14,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

pojízdná sedla (objímky)

případně předepsané utěsnění konců chráničky

nezahrnuje dodávku potrubí

 18 891126 ŠOUPÁTKA DN 80MM KUS  2,000 ____________ ____________

přeložka P1, P3,  viz příloha č. 1 technická zpráva, 6 kladečské schéma

1+1=2,000 [A]

Technická specifikace: - Položka zahrnuje kompletní montáž dle technologického předpisu, dodávku armatury, veškerou mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu.

 19 891127 ŠOUPÁTKA DN 100MM KUS  2,000 ____________ ____________

přeložka P1, viz příloha č. 1 technická zpráva, 6 kladečské schéma

2=2,000 [A]

Technická specifikace: - Položka zahrnuje kompletní montáž dle technologického předpisu, dodávku armatury, veškerou mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu.

 20 891133 ŠOUPÁTKA DN 150MM KUS  1,000 ____________ ____________

přeložka P2,  viz příloha č. 1 technická zpráva, 6 kladečské schéma

1=1,000 [A]

Technická specifikace: - Položka zahrnuje kompletní montáž dle technologického předpisu, dodávku armatury, veškerou mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu.

 21 891426 HYDRANTY PODZEMNÍ DN 80MM KUS  2,000 ____________ ____________
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STAVBA 02 - Přímětice průtah - objekty SÚS - způsobilé náklady

Přeložka vodovodů

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP-VZ2A

II-1

SO 02-304

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

přeložka P1, P3, viz příloha č. 1 technická zpráva, 6 kladečské schéma

1+1=2,000 [A]

Technická specifikace: - Položka zahrnuje kompletní montáž dle technologického předpisu, dodávku armatury, veškerou mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu.

 22 891926 ZEMNÍ SOUPRAVY DN  80MM S POKLOPEM KUS  2,000 ____________ ____________

přeložka P1, P3,  viz příloha č. 1 technická zpráva, 6 kladečské schéma

1+1=2,000 [A]

Technická specifikace: - Položka zahrnuje kompletní montáž dle technologického předpisu, dodávku armatury, veškerou mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu.

 23 891927 ZEMNÍ SOUPRAVY DN 100MM S POKLOPEM KUS  2,000 ____________ ____________

přeložka P1, viz příloha č. 1 technická zpráva, 6 kladečské schéma

2=2,000 [A]

Technická specifikace: - Položka zahrnuje kompletní montáž dle technologického předpisu, dodávku armatury, veškerou mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu.

 24 891933 ZEMNÍ SOUPRAVY DN 150MM S POKLOPEM KUS  1,000 ____________ ____________

přeložka P2,  viz příloha č. 1 technická zpráva, 6 kladečské schéma

1=1,000 [A]

Technická specifikace: - Položka zahrnuje kompletní montáž dle technologického předpisu, dodávku armatury, veškerou mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu.

 25 899112 POKLOPY LITINOVÉ SAMOSTATNÉ KUS  7,000 ____________ ____________

přeložky P1, P2, P3,   viz příloha č. 1 technická zpráva, 6 kladečské schéma

šoupátkový  5=5,000 [A]

hydrantový  2=2,000 [B]

Celkem: A+B=7,000 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného poklopu včetně rámu

 26 89916 BETONOVÉ DOPLŇKY TRUB VEDENÍ M3  0,771 ____________ ____________

betonové bloky pod potrubí z betonu C16/20, viz přeložky P1, P2, P3,   viz příloha č. 

1 technická zpráva, 6 kladečské schéma

P1=(0,300*0,450*0,300)*7=0,284 [A]

P2=(0,300*0,450*0,450)*2=0,122 [B]

P3=(0,300*0,450*0,450)*6=0,365 [C]

Celkem: A+B+C=0,771 [D]

Technická specifikace: - Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 
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Přeložka vodovodů

Stavba:

Objekt:
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Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

složení,případně s uložením.

 27 899305 DOPLŇKY NA POTRUBÍ - ORIENTAČ TABULKY KUS  7,000 ____________ ____________

přeložky P1, P2, P3,   viz příloha č. 1 technická zpráva, 2 situace, 6 kladečské 

schéma

7=7,000 [A]

Technická specifikace: - Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uložením.

 28 899308 DOPLŇKY NA POTRUBÍ - SIGNALIZAČ VODIČ M  79,000 ____________ ____________

vodič CY 2,5 mm2, přeložky P1, P2, P3,   zaměřeno acad, viz příloha č. 1 technická 

zpráva, 2 situace, 6 kladečské schéma,

 7 vzorové uložení potrubí

(26+18+35)=79,000 [A]

Technická specifikace: - Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uložením. 

- položka signalizační vodič zahrnuje i kontrolní vývody.

 29 899309 DOPLŇKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE M  79,000 ____________ ____________

folie modrá, nápis pozor vodovod, přeložky P1, P2, P3,   viz příloha č. 1 technická 

zpráva, 2 situace, 6 kladečské schéma,

 7 vzorové uložení potrubí

26+18+35.0=79,000 [A]

Technická specifikace: - Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uložením.

 30 899621 TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN 100MM M  26,000 ____________ ____________

přeložka P1, viz příloha č. 1 technická zpráva, 2 situace, 6 kladečské schéma,

26.0=26,000 [A]

Technická specifikace: - přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro 

zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a 

pro odbočující řady.

 31 899631 TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN 150MM M  53,000 ____________ ____________

přeložky P2, P3,   viz příloha č. 1 technická zpráva, 2 situace, 6 kladečské schéma,
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Přeložka vodovodů

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP-VZ2A

II-1

SO 02-304

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

18+35=53,000 [A]

Technická specifikace: - přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro 

zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a 

pro odbočující řady.

 32 89972 PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVODNÍHO POTRUBÍ DN 100MM M  26,000 ____________ ____________

přeložka P1, viz příloha č. 1 technická zpráva, 2 situace, 6 kladečské schéma,

26=26,000 [A]

Technická specifikace: - napuštění a vypuštění vody, dodání vody a dezinfekčního prostředku, bakteriologický rozbor vody.

 33 89973 PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVODNÍHO POTRUBÍ DN 150MM M  53,000 ____________ ____________

přeložky P2, P3,   viz příloha č. 1 technická zpráva, 2 situace, 6 kladečské schéma,

18+35=53,000 [A]

Technická specifikace: - napuštění a vypuštění vody, dodání vody a dezinfekčního prostředku, bakteriologický rozbor vody.

Potrubí8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9
 34 919112 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M  64,000 ____________ ____________

řezání v komunikaci pro přeložky P1, P2, P3, zaměřeno na stavbě,  viz příloha č. 1 

technická zpráva, 2 situace

64=64,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Přeložka silových kabelů JMP

STAVBA 02 - Přímětice průtah - objekty SÚS - způsobilé náklady
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II/408 Suchohrdly u Zn.- Přímětice - I/38 (průtahy), obj.SÚS JmK

SO 02-402

Objekt: II-1

Stavba: IROP-VZ2A

SOUPIS PRACÍ
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II/408 Suchohrdly u Zn.- Přímětice - I/38 (průtahy), obj.SÚS JmK

STAVBA 02 - Přímětice průtah - objekty SÚS - způsobilé náklady

Přeložka silových kabelů JMP

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP-VZ2A

II-1

SO 02-402

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0
 1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  2,000 ____________ ____________

zemina, k pol.č. 17120

1*2,000=2,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1
 2 125736 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 12KM M3  1,000 ____________ ____________

naložení a odvoz přebytečné zeminy odvoz na skládku, zaměřeno acad, viz přílohy č. 

2 situace, 4 příčný řez v km 0,0730

0,8*0,25*(5)=1,000 [A]

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování

- hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
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Přeložka silových kabelů JMP

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP-VZ2A

II-1

SO 02-402

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění,

 zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

 3 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  12,200 ____________ ____________

kabelová rýha, zemina se použije pro zpětný zásyp - viz pol.č. 17411, zaměřeno acad, 

viz přílohy č. 2 situace, 4 příčný řez v km 0,0730

0,8*1,65*(5+5)-1=12,200 [A]

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování

- hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)
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Přeložka silových kabelů JMP

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP-VZ2A

II-1

SO 02-402

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

 4 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  1,000 ____________ ____________

složení přebytečné zeminy na skládku, viz pol.č. 125736

0,8*0,25*(5)=1,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 5 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3  12,200 ____________ ____________

materiál na zásyp viz pol.č. 13273, zaměřeno acad, viz přílohy č. 2 situace, 4 příčný 

řez v km 0,0730

0,8*(1,65-0,25)*(5)+0,8*1,65*5=12,200 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu 

- nákup materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností                                                                                                                                                                                     

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
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Přeložka silových kabelů JMP

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP-VZ2A

II-1

SO 02-402

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích a zásyp rýh

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

- případné prohození nebo třídění materiálu.

Zemní práce1 ____________

Potrubí8
 6 87734 CHRÁNIČKY PŮLENÉ Z TRUB PLAST DN DO 200MM M  3,500 ____________ ____________

podélně dělená DN160, včetně utěsnění, zaměřeno acad, viz přílohy č. 2 situace, 3 

příčný řez, 4 příčný řez v km 0,0730

3,50=3,500 [A]

Technická specifikace: - položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon.

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

- u ocelového potrubí opláštění dle dokumentace a nutné opravy opláštění při jeho poškození
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Přeložka silových kabelů JMP

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP-VZ2A

II-1

SO 02-402

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

 7 87814 NASUNUTÍ  KABELU DO CHRÁNIČKY M  3,500 ____________ ____________

kabel podzemního vedení NN do 1 kV CU - přeložka do půlené chráničky, zaměřeno 

acad, viz přílohy č. 2 situace, 3 příčný řez, 4 příčný řez v km 0,0730

3,50=3,500 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

pojízdná sedla (objímky)

případně předepsané utěsnění konců chráničky

nezahrnuje dodávku potrubí

 8 899521 OBETON POTRUBÍ Z PROST BETONU DO B12,5 M3  0,140 ____________ ____________

podkladní deska pod chráničky - bet C8/10-X0, zaměřeno acad, viz přílohy č. 2 

situace, 3 příčný řez, 4 příčný řez v km 0,0730

0,8*0,05*3,5=0,140 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

 9 899524 OBETON POTRUBÍ Z PROST BETONU  C25/30 (B30) M3  0,560 ____________ ____________
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II/408 Suchohrdly u Zn.- Přímětice - I/38 (průtahy), obj.SÚS JmK

STAVBA 02 - Přímětice průtah - objekty SÚS - způsobilé náklady

Přeložka silových kabelů JMP

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP-VZ2A

II-1

SO 02-402

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

obetonování chrániček  beton C25/30-XA1, zaměřeno acad, viz přílohy č. 2 situace, 3 

příčný řez, 4 příčný řez v km 0,0730

0,8*0,2*3,5=0,560 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

Potrubí8 ____________

Celkem: ____________
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Aspe Firma: Firma Strana: 2

3.6.1.7

II/408 Suchohrdly u Zn.- Přímětice - I/38 (průtahy), obj.SÚS JmK

STAVBA 02 - Přímětice průtah - objekty SÚS - způsobilé náklady

Přeložka NTL plynovodu

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP-VZ2A

II-1

SO 02-501

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0
 1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  252,604 ____________ ____________

viz pol.č. 132736, 113326

zemina z výkopu 2,0*121.252=242,504 [A]

podklad vozovky 2,0*5.05=10,100 [B]

Celkem: A+B=252,604 [C]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1
 2 113326 ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMEL, 

ODVOZ DO 12KM

M3  5,050 ____________ ____________

vč.odvozu na skládku a uložení na skládce, zaměřeno na stavbě, viz přílohy č. D0 

technická zpráva, D1 podrobná situace stavby,

tl.300mm 0,3*21,04*0.8=5,050 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 3 132736 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 12KM M3  121,252 ____________ ____________

vč.odvozu na skládku, zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. D0 technická zpráva, 

D1 podrobná situace stavby, D2 přeložka 1 NTL podélný profil, D5 typové křížení s 

cizími podzemními zařízeními, D6 přeložka 2 NTL-příčný řez v sil. km 0,156600, D7 

přeložka 3 NTL-příčný řez v sil. km 0,227400,

0.8*(17,55*1,35+10,82*1,8+10,22*1,80)+3.0*2.0*2.0*2*3=121,252 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost



Aspe Firma: Firma Strana: 3

3.6.1.7

II/408 Suchohrdly u Zn.- Přímětice - I/38 (průtahy), obj.SÚS JmK

STAVBA 02 - Přímětice průtah - objekty SÚS - způsobilé náklady

Přeložka NTL plynovodu

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP-VZ2A

II-1

SO 02-501

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 4 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  121,252 ____________ ____________

viz pol.č. 132736

na skládku 121,252=121,252 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 5 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  98,924 ____________ ____________
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II/408 Suchohrdly u Zn.- Přímětice - I/38 (průtahy), obj.SÚS JmK

STAVBA 02 - Přímětice průtah - objekty SÚS - způsobilé náklady

Přeložka NTL plynovodu

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP-VZ2A

II-1

SO 02-501

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

 zásyp do úrovně terénu nebo konstr. vrstev komunikace ze  ŠD fr. 0/32 mm, 

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. D0 technická zpráva, D1 podrobná situace 

stavby, D2 přeložka 1 NTL podélný profil, D5 typové křížení s cizími podzemními 

zařízeními, D6 přeložka 2 NTL-příčný řez v sil. km 0,156600, D7 přeložka 3 

NTL-příčný řez v sil. km 0,227400,

121.252-3.087-19.241=98,924 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 6 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  19,241 ____________ ____________

písek s velik.částic do 8 mm do výše 0,20 m nad horní hranu potrubí, zaměřeno na 

stavbě a acad, viz přílohy č. D0 technická zpráva, D1 podrobná situace stavby, D2 

přeložka 1 NTL podélný profil, D5 typové křížení s cizími podzemními zařízeními, 

D6 přeložka 2 NTL-příčný řez v sil. km 0,156600, D7 přeložka 3 NTL-příčný řez v 

sil. km 0,227400,

0,8*0,425*38,59+3.0*0,8*0,425*6=19,241 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 
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II/408 Suchohrdly u Zn.- Přímětice - I/38 (průtahy), obj.SÚS JmK

STAVBA 02 - Přímětice průtah - objekty SÚS - způsobilé náklady

Přeložka NTL plynovodu

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP-VZ2A

II-1

SO 02-501

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

Zemní práce1 ____________

Vodorovné konstrukce4
 7 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  3,087 ____________ ____________

pískové lože tl. 10 cm ze písku fr. 0/8 mm, podsyp  z písku fr. 0/8 mm (s 

obsypem-pol.č. 17581- do výšky 0,20m nad hranu potrubí), zaměřeno na stavbě a 

acad, viz přílohy č. D0 technická zpráva, D1 podrobná situace stavby, D2 přeložka 1 

NTL podélný profil, D5 typové křížení s cizími podzemními zařízeními, D6 přeložka 

2 NTL-příčný řez v sil. km 0,156600, D7 přeložka 3 NTL-příčný řez v sil. km 

0,227400,

(17.55+10.82+10.22)*0,80*0,1=3,087 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 

případně s uložením.

Vodorovné konstrukce4 ____________

Potrubí8
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II/408 Suchohrdly u Zn.- Přímětice - I/38 (průtahy), obj.SÚS JmK

STAVBA 02 - Přímětice průtah - objekty SÚS - způsobilé náklady

Přeložka NTL plynovodu

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP-VZ2A

II-1

SO 02-501

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

 8 87334 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN 

DO 200MM

M  21,040 ____________ ____________

přeložka 2,3, plynovodní potrubí PE 100 SDR 17,6 DN 160*9,1 mm, vč. kolen a 

přechodek, zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. D0 technická zpráva, D1 

podrobná situace stavby, D2 přeložka 1 NTL podélný profil, D4 odpoje a propoje.., 

D5 typové křížení s cizími podzemními zařízeními, D6 přeložka 2 NTL-příčný řez v 

sil. km 0,156600, D7 přeložka 3 NTL-příčný řez v sil. km 0,227400,

10.82+10.22=21,040 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  chráničkami, šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje tlakové zkoušky ani proplach a dezinfekci

 9 87344 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN 

DO 250MM

M  17,550 ____________ ____________

přeložka 1, plynovodní potrubí PE 100 SDR 17,6 DN 225*12.8 mm, vč. kolen a 

přechodek, zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. D0 technická zpráva, D1 

podrobná situace stavby, D2 přeložka 1 NTL podélný profil, D4 odpoje a propoje.., 

D5 typové křížení s cizími podzemními zařízeními, D6 přeložka 2 NTL-příčný řez v 

sil. km 0,156600, D7 přeložka 3 NTL-příčný řez v sil. km 0,227400,

17,55=17,550 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:
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Přeložka NTL plynovodu

Stavba:
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Rozpočet:

IROP-VZ2A

II-1

SO 02-501

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů chráničkami, šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje tlakové zkoušky ani proplach a dezinfekci

 10 87644 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 250MM M  16,900 ____________ ____________

přeložka 2,3, PE DN 225, zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. D0 technická 

zpráva, D1 podrobná situace stavby, D2 přeložka 1 NTL podélný profil, D4 odpoje a 

propoje.., D5 typové křížení s cizími podzemními zařízeními, D6 přeložka 2 

NTL-příčný řez v sil. km 0,156600, D7 přeložka 3 NTL-příčný řez v sil. km 

0,227400,

8.70+8.20=16,900 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

 včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
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Přeložka NTL plynovodu

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP-VZ2A

II-1

SO 02-501

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

 11 899111 POKLOPY OCELOVÉ SAMOSTATNÉ KUS  6,000 ____________ ____________

vč. vyvedení signalizačního vodiče na poklop, zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy 

č. D0 technická zpráva, D1 podrobná situace stavby, D2 přeložka 1 NTL podélný 

profil, D4 odpoje a propoje.., D5 typové křížení s cizími podzemními zařízeními, D6 

přeložka 2 NTL-příčný řez v sil. km 0,156600, D7 přeložka 3 NTL-příčný řez v sil. 

km 0,227400,

3*2=6,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného poklopu včetně rámu

 12 899302 DOPLŇKY NA PLYN POTRUBÍ - ČICHAČKY KUS  2,000 ____________ ____________

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. D0 technická zpráva, D1 podrobná situace 

stavby, D2 přeložka 1 NTL podélný profil, D4 odpoje a propoje.., D5 typové křížení 

s cizími podzemními zařízeními, D6 přeložka 2 NTL-příčný řez v sil. km 0,156600, 

D7 přeložka 3 NTL-příčný řez v sil. km 0,227400,

2=2,000 [A]

Technická specifikace: - Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uložením. 

- položka čichačka zahrnuje i zaizolování podzemní části.

 13 899308 DOPLŇKY NA POTRUBÍ - SIGNALIZAČ VODIČ M  38,590 ____________ ____________

CY min.prům. 2,5mm2, zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. D0 technická 

zpráva, D1 podrobná situace stavby, D2 přeložka 1 NTL podélný profil, D4 odpoje a 

propoje.., D5 typové křížení s cizími podzemními zařízeními, D6 přeložka 2 

NTL-příčný řez v sil. km 0,156600, D7 přeložka 3 NTL-příčný řez v sil. km 

0,227400,

17.55+10.82+10.22=38,590 [A]

Technická specifikace: - Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uložením. 

- položka signalizační vodič zahrnuje i kontrolní vývody.

 14 899309 DOPLŇKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE M  38,590 ____________ ____________

žlutá PVC š.34cm, zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. D0 technická zpráva, D1 

podrobná situace stavby, D2 přeložka 1 NTL podélný profil, D4 odpoje a propoje.., 

D5 typové křížení s cizími podzemními zařízeními, D6 přeložka 2 NTL-příčný řez v 

sil. km 0,156600, D7 přeložka 3 NTL-příčný řez v sil. km 0,227400,
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Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

17.55+10.82+10.22=38,590 [A]

Technická specifikace: - Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uložením.

 15 899331 DOPLŇKY NA PLYN POTRUBÍ DN DO 150MM - PROPOJE KUS  4,000 ____________ ____________

balonovací souprava + propoj, zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. D0 technická 

zpráva, D1 podrobná situace stavby, D2 přeložka 1 NTL podélný profil, D4 odpoje a 

propoje.., D5 typové křížení s cizími podzemními zařízeními, D6 přeložka 2 

NTL-příčný řez v sil. km 0,156600, D7 přeložka 3 NTL-příčný řez v sil. km 

0,227400,

2+2=4,000 [A]

Technická specifikace: - položka propoje zahrnuje dodávku a montáž propojovacího mezikusu, náklady na veškerou spotřebu plynu při vypuštění a napuštění potrubí, 

vypracování technologického postupu a práce s ním spojené, dozor správce potrubí.

 16 899341 DOPLŇKY NA PLYN POTRUBÍ DN DO 200MM - PROPOJE KUS  2,000 ____________ ____________

balonovací souprava + propoj, zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. D0 technická 

zpráva, D1 podrobná situace stavby, D2 přeložka 1 NTL podélný profil, D4 odpoje a 

propoje.., D5 typové křížení s cizími podzemními zařízeními, D6 přeložka 2 

NTL-příčný řez v sil. km 0,156600, D7 přeložka 3 NTL-příčný řez v sil. km 

0,227400,

2=2,000 [A]

Technická specifikace: - položka propoje zahrnuje dodávku a montáž propojovacího mezikusu, náklady na veškerou spotřebu plynu při vypuštění a napuštění plynu do potrubí, 

vypracování technologického postupu a práce s ním spojené, dozor správce potrubí.

 17 899631 TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 150MM M  21,040 ____________ ____________

vzduchem, zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. D0 technická zpráva, D1 

podrobná situace stavby, D2 přeložka 1 NTL podélný profil, D4 odpoje a propoje.., 

D5 typové křížení s cizími podzemními zařízeními, D6 přeložka 2 NTL-příčný řez v 

sil. km 0,156600, D7 přeložka 3 NTL-příčný řez v sil. km 0,227400,

10.82+10.22=21,040 [A]

Technická specifikace: - přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro 

zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a 

pro odbočující řady.

 18 899641 TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 200MM M  17,550 ____________ ____________
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Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

vzduchem, zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. D0 technická zpráva, D1 

podrobná situace stavby, D2 přeložka 1 NTL podélný profil, D4 odpoje a propoje.., 

D5 typové křížení s cizími podzemními zařízeními, D6 přeložka 2 NTL-příčný řez v 

sil. km 0,156600, D7 přeložka 3 NTL-příčný řez v sil. km 0,227400,

17,55=17,550 [A]

Technická specifikace: - přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro 

zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a 

pro odbočující řady.

Potrubí8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9
 19 969333 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN 150MM PLYNOVÝCH M  20,780 ____________ ____________

ocel DN 150 vč. odvozu a likvidace v režii zhotovitele, zaměřeno na stavbě, viz 

přílohy č. D0 technická zpráva, D1 podrobná situace stavby,

10.68+10.10=20,780 [A]

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami 

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 20 969334 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN 200MM PLYNOVÝCH M  15,960 ____________ ____________

ocel DN 200 vč. odvozu a likvidace v režii zhotovitele, zaměřeno na stavbě, viz 

přílohy č. D0 technická zpráva, D1 podrobná situace stavby,

15,960=15,960 [A]

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 21 969434 PROPLACH PLYN POTRUBÍ DN DO 200MM VZDUCHEM NEBO INERT 

PLYNEM

M  21,040 ____________ ____________

DN 160 mm, zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. D0 technická zpráva, D1 

podrobná situace stavby, D2 přeložka 1 NTL podélný profil, D4 odpoje a propoje.., 

D5 typové křížení s cizími podzemními zařízeními, D6 přeložka 2 NTL-příčný řez v 

sil. km 0,156600, D7 přeložka 3 NTL-příčný řez v sil. km 0,227400,

10.82+10.22=21,040 [A]
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Technická specifikace: položka zahrnuje:

použití potřebných mechanizmů pro vhánění a nasávání vzduchu nebo plynu

utěsnění konců

dělení na předepsané délky úseků

v případě proplachu plynem (dusík) dodání lahví

vyhotovení závěrečné zprávy

 22 969445 PROPLACH PLYN POTRUBÍ DN DO 300MM VZDUCHEM NEBO INERT 

PLYNEM

M  17,550 ____________ ____________

DN 225 mm, zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. D0 technická zpráva, D1 

podrobná situace stavby, D2 přeložka 1 NTL podélný profil, D4 odpoje a propoje.., 

D5 typové křížení s cizími podzemními zařízeními, D6 přeložka 2 NTL-příčný řez v 

sil. km 0,156600, D7 přeložka 3 NTL-příčný řez v sil. km 0,227400,

17,550=17,550 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

použití potřebných mechanizmů pro vhánění a nasávání vzduchu nebo plynu

utěsnění konců

dělení na předepsané délky úseků

v případě proplachu plynem (dusík) dodání lahví

vyhotovení závěrečné zprávy

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0
 1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  273,502 ____________ ____________

viz pol.č. 132736, 113326

zemina z výkopu 2,0*129,071=258,142 [A]

podklad vozovky 2,0*7.68=15,360 [B]

Celkem: A+B=273,502 [C]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1
 2 113326 ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMEL, 

ODVOZ DO 12KM

M3  7,680 ____________ ____________

vč.odvozu na skládku a uložení na skládce, zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 

D0 technická zpráva, D1 podrobná situace stavby, D2 podélný profil, D4 odpoje a 

propoje.., D5 typové křížení s cizími podzemními zařízeními, D6 vzorový příčný řez 

rýhou

tl.300mm 0,3*0.8*32.0=7,680 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 3 132736 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 12KM M3  129,071 ____________ ____________

vč.odvozu na skládku, zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. D0 technická zpráva, 

D1 podrobná situace stavby, D2 podélný profil, D4 odpoje a propoje.., D5 typové 

křížení s cizími podzemními zařízeními, D6 vzorový příčný řez rýhou

25,48*0,80*1,37+10,07*0,80*1,37+12,95*0,80*1,30+4.0*2.0*2.0*2=84,431 [B]

46,5*0,80*1,20=44,640 [A]

Celkem: B+A=129,071 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
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STAVBA 02 - Přímětice průtah - objekty SÚS - způsobilé náklady

Přeložka STL plynovodu

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP-VZ2A

II-1

SO 02-502

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 4 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  129,071 ____________ ____________

viz pol.č. 132736

129,071=129,071 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 
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STAVBA 02 - Přímětice průtah - objekty SÚS - způsobilé náklady

Přeložka STL plynovodu

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP-VZ2A

II-1

SO 02-502

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

plochy, zakrytí a pod.)

 5 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  108,279 ____________ ____________

materiál ŠD 0/32, do úrovně terénu nebo konstr. vrstev komunikace (chodníku), 

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. D0 technická zpráva, D1 podrobná situace 

stavby, D2 podélný profil, D4 odpoje a propoje.., D5 typové křížení s cizími 

podzemními zařízeními, D6 vzorový příčný řez rýhou

129,071-4.52-16.272=108,279 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 6 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  16,272 ____________ ____________

písek s velik.částic do 8 mm, do výše 0,20 m nad hranu potrubí, zaměřeno na stavbě a 

acad, viz přílohy č. D0 technická zpráva, D1 podrobná situace stavby, D2 podélný 

profil, D4 odpoje a propoje.., D5 typové křížení s cizími podzemními zařízeními, D6 

vzorový příčný řez rýhou

48.5*0.8*0.36+4.0*0.36*0.8*2=16,272 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 
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STAVBA 02 - Přímětice průtah - objekty SÚS - způsobilé náklady

Přeložka STL plynovodu

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP-VZ2A

II-1

SO 02-502

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

Zemní práce1 ____________

Vodorovné konstrukce4
 7 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  4,520 ____________ ____________

pískové lože s velik.částic 0/8 mm tl.100 mm, zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy 

č. D0 technická zpráva, D1 podrobná situace stavby, D2 podélný profil, D4 odpoje a 

propoje.., D5 typové křížení s cizími podzemními zařízeními, D6 vzorový příčný řez 

rýhou

48.5*0.8*0.1+4.0*0.1*0.8*2=4,520 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 

případně s uložením.

Vodorovné konstrukce4 ____________

Potrubí8
 8 87334 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN 

DO 200MM

M  48,500 ____________ ____________
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Přeložka STL plynovodu

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP-VZ2A

II-1

SO 02-502

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

plynovodní potrubí PE100 SDR 17,6 DN 160*9,1 mm, vč. kolen a přechodek, 

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. D0 technická zpráva, D1 podrobná situace 

stavby, D2 podélný profil, D4 odpoje a propoje.., D5 typové křížení s cizími 

podzemními zařízeními, D6 vzorový příčný řez rýhou

48,50=48,500 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje tlakové zkoušky ani proplach a dezinfekci

 9 899111 POKLOPY OCELOVÉ SAMOSTATNÉ KUS  2,000 ____________ ____________

včetně vyvedení signalizačního vodiče, zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. D0 

technická zpráva, D1 podrobná situace stavby, D2 podélný profil, D4 odpoje a 

propoje.., D5 typové křížení s cizími podzemními zařízeními, D6 vzorový příčný řez 

rýhou

2=2,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného poklopu včetně rámu

 10 899308 DOPLŇKY NA POTRUBÍ - SIGNALIZAČ VODIČ M  48,500 ____________ ____________

CY min.prům. 2,5mm2, zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. D0 technická 

zpráva, D1 podrobná situace stavby, D2 podélný profil, D4 odpoje a propoje.., D5 

typové křížení s cizími podzemními zařízeními, D6 vzorový příčný řez rýhou

48,50=48,500 [A]

Technická specifikace: - Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 
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Přeložka STL plynovodu

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP-VZ2A

II-1

SO 02-502

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

složení,případně s uložením. 

- položka signalizační vodič zahrnuje i kontrolní vývody.

 11 899309 DOPLŇKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE M  48,500 ____________ ____________

žlutá PVC š.34cm, zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. D0 technická zpráva, D1 

podrobná situace stavby, D2 podélný profil, D4 odpoje a propoje.., D5 typové křížení 

s cizími podzemními zařízeními, D6 vzorový příčný řez rýhou

48,50=48,500 [A]

Technická specifikace: - Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uložením.

 12 899331 DOPLŇKY NA PLYN POTRUBÍ DN DO 150MM - PROPOJE KUS  2,000 ____________ ____________

balonovací souprava + propoj, zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. D0 technická 

zpráva, D1 podrobná situace stavby, D2 podélný profil, D4 odpoje a propoje.., D5 

typové křížení s cizími podzemními zařízeními, D6 vzorový příčný řez rýhou

2=2,000 [A]

Technická specifikace: - položka propoje zahrnuje dodávku a montáž propojovacího mezikusu, náklady na veškerou spotřebu plynu při vypuštění a napuštění potrubí, 

vypracování technologického postupu a práce s ním spojené, dozor správce potrubí.

 13 899641 TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 200MM M  48,500 ____________ ____________

vzduchem DN 160 mm, zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. D0 technická 

zpráva, D1 podrobná situace stavby, D2 podélný profil, D4 odpoje a propoje.., D5 

typové křížení s cizími podzemními zařízeními, D6 vzorový příčný řez rýhou

48,50=48,500 [A]

Technická specifikace: - přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro 

zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a 

pro odbočující řady.

Potrubí8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9
 14 969333 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 150MM PLYNOVÝCH M  48,000 ____________ ____________

ocel DN150, vč. odvozu a likvidace v režii zhotovitele, zaměřeno na stavbě,

48=48,000 [A]
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Přeložka STL plynovodu

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP-VZ2A

II-1

SO 02-502

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami 

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 15 969434 PROPLACH PLYN POTRUBÍ DN DO 200MM VZDUCHEM NEBO INERT 

PLYNEM

M  48,500 ____________ ____________

vzduchem, DN 160 mm, zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. D0 technická 

zpráva, D1 podrobná situace stavby, D2 podélný profil, D4 odpoje a propoje.., D5 

typové křížení s cizími podzemními zařízeními, D6 vzorový příčný řez rýhou

48,50=48,500 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

použití potřebných mechanizmů pro vhánění a nasávání vzduchu nebo plynu

utěsnění konců

dělení na předepsané délky úseků

v případě proplachu plynem (dusík) dodání lahví

vyhotovení závěrečné zprávy

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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DIO

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP-VZ2A

II-1

SO 02-901

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Komunikace5
 1 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  10,000 ____________ ____________

rozšíření, podklad ŠD fr. 0/32 mm, zaměřeno na stavbě

10=10,000 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 2 572223 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  100,000 ____________ ____________

rozšíření - pod ACO11+,  zaměřeno na stavbě

100=100,000 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 3 574A04 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, M3  5,000 ____________ ____________

rozšíření - zaměřeno na stavbě

5=5,000 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Komunikace5 ____________

Ostatní konstrukce a práce9



Aspe Firma: Firma Strana: 3
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II/408 Suchohrdly u Zn.- Přímětice - I/38 (průtahy), obj.SÚS JmK

STAVBA 02 - Přímětice průtah - objekty SÚS - způsobilé náklady

DIO

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP-VZ2A

II-1

SO 02-901

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

 4 91400 DOČASNÉ ZAKRYTÍ NEBO OTOČENÍ STÁVAJÍCÍCH DOPRAVNÍCH 

ZNAČEK

KUS  20,000 ____________ ____________

vč. následného odstranění, zaměřeno na trase

 20=20,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje zakrytí dočasně neplatných svislých dopravních značek (nebo jejich částí) bez ohledu na způsob a na jejich velikost (zakrytí neprůhledným 

materiálem nebo otočení značky) a jeho následné odstranění

 5 914122 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 

MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM

KUS  84,000 ____________ ____________

kompletní, vč. podklad. desek a sloupků, viz přílohy DIO

E 1 - levá římsa   10=10,000 [A]

E 1 - pravá římsa   0=0,000 [B]

E 1 - SO106.1   15=15,000 [C]

E 2   34=34,000 [D]

E2 + chodník u nároží ul. Prokopa Diviše   6=6,000 [E]

E3   19=19,000 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=84,000 [G]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dopravu demontované značky z dočasné skládky

- osazení a montáž značky na místě určeném projektem

- nutnou opravu poškozených částí

 6 914123 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 

DEMONTÁŽ

KUS  72,000 ____________ ____________

kompletní, vč. podklad. desek a sloupků,  viz přílohy DIO

E 1 - levá římsa   0=0,000 [A]

E 1 - pravá římsa   10=10,000 [B]

E 1 - SO106.1   7=7,000 [C]

E 2   32=32,000 [D]

E2 + chodník u nároží ul. Prokopa Diviše   4=4,000 [E]

E3   19=19,000 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=72,000 [G]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 7 914129 DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ KSDEN  9 051,000 ____________ ____________
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II/408 Suchohrdly u Zn.- Přímětice - I/38 (průtahy), obj.SÚS JmK

STAVBA 02 - Přímětice průtah - objekty SÚS - způsobilé náklady

DIO

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP-VZ2A

II-1

SO 02-901

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

 viz přílohy DIO

E 1 - levá římsa    10*6*7=420,000 [A]

E 1 - pravá římsa   10*6*7=420,000 [B]

E 1 - SO106.1   15*2*7=210,000 [C]

E 2      34*26*7=6 188,000 [D]

E2 + chodník u nároží ul. Prokopa Diviše   6*2*7=84,000 [E]

E3   19*13*7=1 729,000 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=9 051,000 [G]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití

 8 914422 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S 

PŘEMÍSTĚNÍM

KUS  38,000 ____________ ____________

kompletní, vč. podklad. desek a sloupků,  viz přílohy DIO

E 1 - levá římsa    0=0,000 [A]

E 1 - pravá římsa   0=0,000 [B]

E 1 - SO106.1    5+5=10,000 [C]

E 2      9+7=16,000 [D]

E2 + chodník u nároží ul. Prokopa Diviše   0=0,000 [E]

E3   5+7=12,000 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=38,000 [G]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dopravu demontované značky z dočasné skládky

- osazení a montáž značky na místě určeném projektem

- nutnou opravu poškozených částí

 9 914423 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS  38,000 ____________ ____________

 viz přílohy DIO

E 1 - levá římsa    0=0,000 [A]

E 1 - pravá římsa   0=0,000 [B]

E 1 - SO106.1    5+5=10,000 [C]

E 2      9+7=16,000 [D]

E2 + chodník u nároží ul. Prokopa Diviše   0=0,000 [E]

E3   5+7=12,000 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=38,000 [G]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo
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II/408 Suchohrdly u Zn.- Přímětice - I/38 (průtahy), obj.SÚS JmK

STAVBA 02 - Přímětice průtah - objekty SÚS - způsobilé náklady

DIO

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP-VZ2A

II-1

SO 02-901

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

 10 914429 DOPRAV ZNAČ 100X150CM OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ KSDEN  4 144,000 ____________ ____________

 viz přílohy DIO

E 1 - levá římsa    0=0,000 [A]

E 1 - pravá římsa   0=0,000 [B]

E 1 - SO106.1    (5+5)*2*7=140,000 [C]

E 2      (9+7)*26*7=2 912,000 [D]

E2 + chodník u nároží ul. Prokopa Diviše   0=0,000 [E]

E 3   (5+7)*13*7=1 092,000 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=4 144,000 [G]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití

 11 915321 VODOR DOPRAV ZNAČ Z FÓLIE DOČAS ODSTRANITEL - DOD A 

POKLÁDKA

M2  17,500 ____________ ____________

 viz přílohy DIO

E 1 - levá římsa    0=0,000 [A]

E 1 - pravá římsa   0=0,000 [B]

E 1 - SO106.1    0=0,000 [C]

E 2   3,5*0,5*2*4=14,000 [D]

E2 + chodník u nároží ul. Prokopa Diviše   0=0,000 [E]

E 3   3,5*0,5*2*1=3,500 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=17,500 [G]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku předepsané fólie

- zahrnuje předznačení

 12 915322 VODOR DOPRAV ZNAČ Z FÓLIE DOČAS ODSTRANITEL - 

ODSTRANĚNÍ

M2  17,500 ____________ ____________

 viz přílohy DIO

E 1 - levá římsa    0=0,000 [A]

E 1 - pravá římsa   0=0,000 [B]

E 1 - SO106.1    0=0,000 [C]

E 2   3,5*0,5*2*4=14,000 [D]

E2 + chodník u nároží ul. Prokopa Diviše   0=0,000 [E]

E 3   3,5*0,5*2*1=3,500 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=17,500 [G]
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II/408 Suchohrdly u Zn.- Přímětice - I/38 (průtahy), obj.SÚS JmK

STAVBA 02 - Přímětice průtah - objekty SÚS - způsobilé náklady

DIO

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP-VZ2A

II-1

SO 02-901

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: zahrnuje odstranění značení bez ohledu na způsob provedení (zatření, zbroušení) a odklizení vzniklé suti

 13 916112 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS  6,000 ____________ ____________

 viz přílohy DIO

E 1 - levá římsa    1=1,000 [A]

E 1 - pravá římsa   1=1,000 [B]

E 1 - SO106.1    0=0,000 [C]

E 2   1=1,000 [D]

E2 + chodník u nároží ul. Prokopa Diviše   2=2,000 [E]

E 3   1=1,000 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=6,000 [G]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

- napájení z baterie včetně záložní baterie

 14 916113 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - DEMONTÁŽ KUS  3,000 ____________ ____________

 viz přílohy DIO

E 1 - levá římsa    0=0,000 [A]

E 1 - pravá římsa   1=1,000 [B]

E 1 - SO106.1    0=0,000 [C]

E 2   0=0,000 [D]

E2 + chodník u nároží ul. Prokopa Diviše   1=1,000 [E]

E 3   1=1,000 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=3,000 [G]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

 15 916119 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - NÁJEMNÉ KSDEN  385,000 ____________ ____________

 viz přílohy DIO

E 1 - levá římsa    1*6*7=42,000 [A]

E 1 - pravá římsa   1*6*7=42,000 [B]

E 1 - SO106.1    0=0,000 [C]

E 2   1*26*7=182,000 [D]

E 2 + chodník u nároží ul. Prokopa Diviše   2*2*7=28,000 [E]

E 3   1*13*7=91,000 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=385,000 [G]
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STAVBA 02 - Přímětice průtah - objekty SÚS - způsobilé náklady

DIO

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP-VZ2A

II-1

SO 02-901

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.

 16 916122 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S 

PŘESUNEM

KUS  11,000 ____________ ____________

 viz přílohy DIO

E 1 - levá římsa    1=1,000 [A]

E 1 - pravá římsa   1=1,000 [B]

E 1 - SO106.1    2=2,000 [C]

E 2   5=5,000 [D]

E 2 + chodník u nároží ul. Prokopa Diviše   0=0,000 [E]

E 3   2=2,000 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=11,000 [G]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

- napájení z baterie včetně záložní baterie

 17 916123 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ KUS  8,000 ____________ ____________

 viz přílohy DIO

E 1 - levá římsa    0=0,000 [A]

E 1 - pravá římsa   1=1,000 [B]

E 1 - SO106.1    0=0,000 [C]

E 2   5=5,000 [D]

E 2 + chodník u nároží ul. Prokopa Diviše   0=0,000 [E]

E 3   2=2,000 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=8,000 [G]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

 18 916129 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ KSDEN  1 204,000 ____________ ____________

 viz přílohy DIO
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II/408 Suchohrdly u Zn.- Přímětice - I/38 (průtahy), obj.SÚS JmK

STAVBA 02 - Přímětice průtah - objekty SÚS - způsobilé náklady

DIO

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP-VZ2A

II-1

SO 02-901

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

E 1 - levá římsa    1*6*7=42,000 [A]

E 1 - pravá římsa   1*6*7=42,000 [B]

E 1 - SO106.1    2*2*7=28,000 [C]

E 2   5*26*7=910,000 [D]

E 2 + chodník u nároží ul. Prokopa Diviše   0=0,000 [E]

E 3   2*13*7=182,000 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=1 204,000 [G]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.

 19 916152 SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS  5,000 ____________ ____________

 viz přílohy DIO

E 1 - levá římsa    0=0,000 [A]

E 1 - pravá římsa   0=0,000 [B]

E 1 - SO106.1    0=0,000 [C]

E 2   4=4,000 [D]

E 2 + chodník u nároží ul. Prokopa Diviše   0=0,000 [E]

E 3   1=1,000 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=5,000 [G]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

- napájení z baterie včetně záložní baterie

 20 916153 SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - DEMONTÁŽ KUS  4,000 ____________ ____________

 viz přílohy DIO

E 1 - levá římsa    0=0,000 [A]

E 1 - pravá římsa   0=0,000 [B]

E 1 - SO106.1    0=0,000 [C]

E 2   3=3,000 [D]

E 2 + chodník u nároží ul. Prokopa Diviše   0=0,000 [E]

E 3   1=1,000 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=4,000 [G]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

 21 916159 SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - NÁJEMNÉ KSDEN  637,000 ____________ ____________

 viz přílohy DIO
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STAVBA 02 - Přímětice průtah - objekty SÚS - způsobilé náklady

DIO

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP-VZ2A

II-1

SO 02-901

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

E 1 - levá římsa    0=0,000 [A]

E 1 - pravá římsa   0=0,000 [B]

E 1 - SO106.1    0=0,000 [C]

E 2   3*26*7=546,000 [D]

E 2 + chodník u nároží ul. Prokopa Diviše   0=0,000 [E]

E 3   1*13*7=91,000 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=637,000 [G]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.

 22 916312 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS  7,000 ____________ ____________

Kompletní, vč. podkl. desek,  viz přílohy DIO

E 1 - levá římsa    0=0,000 [A]

E 1 - pravá římsa   0=0,000 [B]

E 1 - SO106.1    2=2,000 [C]

E 2   4=4,000 [D]

E 2 + chodník u nároží ul. Prokopa Diviše   0=0,000 [E]

E 3   1=1,000 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=7,000 [G]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

 23 916313 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS  5,000 ____________ ____________

 viz přílohy DIO

E 1 - levá římsa    0=0,000 [A]

E 1 - pravá římsa   0=0,000 [B]

E 1 - SO106.1    0=0,000 [C]

E 2   4=4,000 [D]

E 2 + chodník u nároží ul. Prokopa Diviše   0=0,000 [E]

E 3   1=1,000 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=5,000 [G]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

 24 916319 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ KSDEN  847,000 ____________ ____________

 viz přílohy DIO



Aspe Firma: Firma Strana: 10

3.6.1.7

II/408 Suchohrdly u Zn.- Přímětice - I/38 (průtahy), obj.SÚS JmK

STAVBA 02 - Přímětice průtah - objekty SÚS - způsobilé náklady

DIO

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP-VZ2A

II-1

SO 02-901

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

E 1 - levá římsa    0=0,000 [A]

E 1 - pravá římsa   0=0,000 [B]

E 1 - SO106.1    2*2*7=28,000 [C]

E 2   4*26*7=728,000 [D]

E 2 + chodník u nároží ul. Prokopa Diviše   0=0,000 [E]

E 3   1*13*7=91,000 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=847,000 [G]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.

 25 916352 SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S 

PŘESUNEM

KUS  42,000 ____________ ____________

kompletní, vč. podkl. desek,  viz přílohy DIO

E 1 - levá římsa    8=8,000 [A]

E 1 - pravá římsa   8=8,000 [B]

E 1 - SO106.1    0=0,000 [C]

E 2   10=10,000 [D]

E 2 + chodník u nároží ul. Prokopa Diviše   8=8,000 [E]

E 3   8=8,000 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=42,000 [G]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

 26 916353 SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS  26,000 ____________ ____________

 viz přílohy DIO

E 1 - levá římsa    0=0,000 [A]

E 1 - pravá římsa   8=8,000 [B]

E 1 - SO106.1    0=0,000 [C]

E 2   10=10,000 [D]

E 2 + chodník u nároží ul. Prokopa Diviše   0=0,000 [E]

E 3   8=8,000 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=26,000 [G]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

 27 916359 SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - NÁJEMNÉ KSDEN  3 332,000 ____________ ____________

 viz přílohy DIO
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3.6.1.7

II/408 Suchohrdly u Zn.- Přímětice - I/38 (průtahy), obj.SÚS JmK

STAVBA 02 - Přímětice průtah - objekty SÚS - způsobilé náklady

DIO

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP-VZ2A

II-1

SO 02-901

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

E 1 - levá římsa    8*6*7=336,000 [A]

E 1 - pravá římsa   8*6*7=336,000 [B]

E 1 - SO106.1    0=0,000 [C]

E 2   10*26*7=1 820,000 [D]

E 2 + chodník u nároží ul. Prokopa Diviše   8*2*7=112,000 [E]

E 3   8*13*7=728,000 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=3 332,000 [G]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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3.6.1.7

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

FirmaZhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Rekonstrukce silnice - revize kanalizace

STAVBA 02 - Přímětice průtah - objekty SÚS - nezpůsobilé náklady

Rozpočet:

II/408 Suchohrdly u Zn.- Přímětice - I/38 (průtahy), obj.SÚS JmK

SO 02-101.2

Objekt: II-2

Stavba: IROP-VZ2A

SOUPIS PRACÍ
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3.6.1.7

II/408 Suchohrdly u Zn.- Přímětice - I/38 (průtahy), obj.SÚS JmK

STAVBA 02 - Přímětice průtah - objekty SÚS - nezpůsobilé náklady

Rekonstrukce silnice - revize kanalizace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP-VZ2A

II-2

SO 02-101.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Potrubí8
 1 89980 TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ M  980,000 ____________ ____________

prohlídka a dokladování stavu kanalizačních řadů pod rekonstruovanou silnicí II/408 - 

před zahájením prací a po ukončení prací, viz příloha G doklady, vyjádření Vodárenské 

akciové společnosti a.s. divize Znojmo

490+490=980,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje prohlídku potrubí televizní kamerou, záznam prohlídky na nosičích DVD a vyhotovení závěrečného písemného protokolu

Potrubí8 ____________

Celkem: ____________
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3.6.1.7

14.12.2015Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

ing. NeudertVypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 4 850,00Počet měrných jednotek:

M2Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

FirmaZhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Rekonstrukce objízdných tras, silnice II/399

STAVBA 02 - Přímětice průtah - objekty SÚS - nezpůsobilé náklady

Rozpočet:

II/408 Suchohrdly u Zn.- Přímětice - I/38 (průtahy), obj.SÚS JmK

SO 02-106.1

Objekt: II-2

Stavba: IROP-VZ2A

SOUPIS PRACÍ
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3.6.1.7

II/408 Suchohrdly u Zn.- Přímětice - I/38 (průtahy), obj.SÚS JmK

STAVBA 02 - Přímětice průtah - objekty SÚS - nezpůsobilé náklady

Rekonstrukce objízdných tras, silnice II/399

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP-VZ2A

II-2

SO 02-106.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0
 1 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  442,290 ____________ ____________

zemina, kamenivo, kameny

sejmutí drnu pol.č. 11130, čištění krajnic pol. č.12924 

  (641*0,05*1,8)+(2,0*1282,0*0,15)=442,290 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1
 2 11130 SEJMUTÍ DRNU M2  641,000 ____________ ____________

včeně odvozu a uložení na skládku, zaměřeno na stavbě, viz přílohy č. 1 technická 

zpráva, 2 situace, 3 vzorové příčné řezy, 4 příčné řezy

stržení drnu  641*2*0,50=641,000 [B]

Technická specifikace: včetně vodorovné dopravy  a uložení na skládku

 3 113726 FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 12KM M3  195,023 ____________ ____________

vč. uložení na skládku SÚS,  zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 2 situace, 3 

vzorové příčné řezy, 4 příčné řezy

3900.45*0,05=195,023 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.

 4 113764 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 400MM2 V ASFALTOVÉ 

VOZOVCE

M  172,000 ____________ ____________

frézování spáry pro zálivku, včetně odvozu a likvidace vyfrézovaného materiálu v 

režii zhotovitele, zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 

situace, 4 příčné řezy

sanace typ 01 80,0=80,000 [A]

sanace typ 02 80,0=80,000 [B]

pracovní spára 12,0=12,000 [C]

Celkem: A+B+C=172,000 [D]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
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3.6.1.7

II/408 Suchohrdly u Zn.- Přímětice - I/38 (průtahy), obj.SÚS JmK

STAVBA 02 - Přímětice průtah - objekty SÚS - nezpůsobilé náklady

Rekonstrukce objízdných tras, silnice II/399

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP-VZ2A

II-2

SO 02-106.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

 5 12924 ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 200MM M2  1 282,000 ____________ ____________

tl. 0,15m, vč.odvozu na skládku vzdálenou 9km a uložení na skládku,  zaměřeno na 

stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 4 příčné řezy

641*2=1 282,000 [A]

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)

 6 17380 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  192,300 ____________ ____________

 dosypávky - ŠD 0/32 mm nebo vhodný materiál, zaměřeno na stavbě a acad, viz 

přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 4 příčné řezy

dosypávka pod nezp. krajnicí 0,15*641,0*1*2=192,300 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

Zemní práce1 ____________

Komunikace5
 7 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. 150MM M2  17,320 ____________ ____________

ŠDa fr. 0/32 mm, zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 

situace, 
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3.6.1.7

II/408 Suchohrdly u Zn.- Přímětice - I/38 (průtahy), obj.SÚS JmK

STAVBA 02 - Přímětice průtah - objekty SÚS - nezpůsobilé náklady

Rekonstrukce objízdných tras, silnice II/399

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP-VZ2A

II-2

SO 02-106.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

3 vzorové příčné řezy, 4 příčné řezy,

nezp. sjezdy   17,32=17,320 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 8 56933 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. 150MM M2  1 282,000 ____________ ____________

 krajnice šířky 0,50m, tl. 15 cm ze štěrkodrti  ŠDb fr. 0/32 mm, zaměřeno na stavbě a 

acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 vzorové příčné řezy, 4 příčné 

řezy,

Nezpevněná krajnice ze ŠD 641,0*2=1 282,000 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

 9 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  4 049,590 ____________ ____________

PS-EP 0,35kg/m2 pod ACO 11+, zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 

technická zpráva, 2 situace, 3 vzorové příčné řezy, 4 příčné řezy,

3926,090=3 926,090 [A]

vjezdy    43,5=43,500 [B]

sanace typ 02   80,0=80,000 [C]

Celkem: A+B+C=4 049,590 [D]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 10 572224 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  4 097,790 ____________ ____________

PS-EP 0,6kg/m2 pod ACL16+, zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická 

zpráva, 2 situace, 3 vzorové příčné řezy, 4 příčné řezy,

4054,29=4 054,290 [A]

vjezdy  43,5=43,500 [B]

Celkem: A+B=4 097,790 [C]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
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3.6.1.7

II/408 Suchohrdly u Zn.- Přímětice - I/38 (průtahy), obj.SÚS JmK

STAVBA 02 - Přímětice průtah - objekty SÚS - nezpůsobilé náklady

Rekonstrukce objízdných tras, silnice II/399

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP-VZ2A

II-2

SO 02-106.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 11 57475 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY M2  80,000 ____________ ____________

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 vzorové 

příčné řezy, 4 příčné řezy,

sanace typ 02   80,0=80,000 [A]

Technická specifikace: - dodání geomříže v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započteny v jednotkové ceně)

- očištění podkladu

- pokládka geomříže dle předepsaného technologického předpisu

 12 574B34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, TL. 

40MM

M2  3 969,590 ____________ ____________

ACO 11+ PMB, zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 

situace, 3 vzorové příčné řezy, 4 příčné řezy,

3926,09=3 926,090 [A]

vjezdy    43,5=43,500 [B]

Celkem: A+B=3 969,590 [C]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 13 574D56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+,  TL. 

60MM

M2  4 097,790 ____________ ____________

ACL 16+ PMB, zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 

situace, 3 vzorové příčné řezy, 4 příčné řezy,

4054,29=4 054,290 [A]

vjezdy  43,5=43,500 [B]

Celkem: A+B=4 097,790 [C]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě
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3.6.1.7

II/408 Suchohrdly u Zn.- Přímětice - I/38 (průtahy), obj.SÚS JmK

STAVBA 02 - Přímětice průtah - objekty SÚS - nezpůsobilé náklady

Rekonstrukce objízdných tras, silnice II/399

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP-VZ2A

II-2

SO 02-106.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 14 58920 VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M  172,000 ____________ ____________

modifikovaná asf. zálivka  spáry za horka , typ N1, spára š=15mm, hloubka 50 mm, 

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 vzorové 

příčné řezy, 4 příčné řezy,

sanace typ 01 80,0=80,000 [A]

sanace typ 02 80,0=80,000 [B]

prac. spára 12=12,000 [C]

Celkem: A+B+C=172,000 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku předepsaného materiálu

- vyčištění a výplň spar tímto materiálem

Komunikace5 ____________

Ostatní konstrukce a práce9
 15 9113B1 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 -DODÁVKA 

A MONTÁŽ

M  80,000 ____________ ____________

vč. náběhů, typ svodnice musí odpovídat svodnici zábradelního svodidla, zaměřeno na 

stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 vzorové příčné řezy, 4 

příčné řezy,

4*12+4*8=80,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků

- montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací

- ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou

- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr

- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření
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II/408 Suchohrdly u Zn.- Přímětice - I/38 (průtahy), obj.SÚS JmK

STAVBA 02 - Přímětice průtah - objekty SÚS - nezpůsobilé náklady

Rekonstrukce objízdných tras, silnice II/399

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP-VZ2A

II-2

SO 02-106.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

 16 91228 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS  42,000 ____________ ____________

výšky 0,80 m nad korunou vozovky, osazené do plastové patky, patka osazena do 

vrtu průměru 35 cm tak, aby horní okraj převyšoval krajnici o 5 cm. Vrt kolem patky 

bude vyplněn betonem C 30/37- XF4 do úrovně 20cm pod dolní hranou patky.

Zaměřeno na stavbě

30=30,000 [A]

červené z11g   6*2=12,000 [B]

Celkem: A+B=42,000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací

- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava

- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

 17 912283 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ KUS  30,000 ____________ ____________

vč. odvozu a likvidace v režii zhotovitele, zaměřeno na stavbě

30=30,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje demontáž stávajícího sloupku, jeho odvoz do skladu nebo na skládku

 18 91238 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVODIDLA 

VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU

KUS  2,000 ____________ ____________

k pol.č. 9113B1, zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 

situace, 

3 vzorové příčné řezy, 4 příčné řezy,

2=2,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací

- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava

- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

 19 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A 

POKLÁDKA

M2  373,917 ____________ ____________

1.fáze  vodorovného dopravního značení z rozpouštědlových barev, zaměřeno na 

stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 vzorové příčné řezy, 4 

příčné řezy,
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II/408 Suchohrdly u Zn.- Přímětice - I/38 (průtahy), obj.SÚS JmK

STAVBA 02 - Přímětice průtah - objekty SÚS - nezpůsobilé náklady

Rekonstrukce objízdných tras, silnice II/399

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP-VZ2A

II-2

SO 02-106.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

V4 š. 0,25m   2*641*0,25=320,500 [A]

V2b 3/1,5/0,125   0,125*641*2/3=53,417 [B]

Celkem: A+B=373,917 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

 20 915221 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - 

DOD A POKLÁDKA

M2  373,917 ____________ ____________

 2.fáze  vodorovného dopravního značení, značeno po min. 3 měsících od pokládky 

obrus. vrstvy, zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 

3 vzorové příčné řezy, 4 příčné řezy,

V4 š. 0,25m   2*641*0,25=320,500 [A]

V2b 3/1,5/0,125   0,125*641*2/3=53,417 [B]

Celkem: A+B=373,917 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

 21 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M  12,000 ____________ ____________

pracovní spára, zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 

situace, 3 vzorové příčné řezy, 4 příčné řezy,

12=12,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

 22 93818 OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM M2  3 943,950 ____________ ____________

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 vzorové 

příčné řezy, 4 příčné řezy,

3900.45+43.5=3 943,950 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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II/408 Suchohrdly u Zn.- Přímětice - I/38 (průtahy), obj.SÚS JmK

STAVBA 02 - Přímětice průtah - objekty SÚS - nezpůsobilé náklady
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP-VZ2A

II-2

SO 02-106.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0
 1 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  0,762 ____________ ____________

kamenivo, k pol.č. 113326

0.381*2,00=0,762 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014102 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  13,200 ____________ ____________

železobeton, k pol.č. 966166

5.28*2.5=13,200 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 3 014102 3 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  3,558 ____________ ____________

živičný kryt, k pol.č. 113136

1.514*2,35=3,558 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 4 014102 4 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  0,240 ____________ ____________

izolace - materiál s příměsí živice, k pol.č. 97817

12.0*0.01*2.0=0,240 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1
 5 113136 ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALT POJIVEM, 

ODVOZ DO 12KM

M3  1,514 ____________ ____________

vč. odvozu a uložení na skládku, zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická 

zpráva, 2 výkresy

tl. 120 mm

0.12*(0.5*9.1+0.75*10.75)=1,514 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 6 113326 ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMEL, 

ODVOZ DO 12KM

M3  0,381 ____________ ____________

vč. odvozu a uložení na skládku, zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická 

zpráva, 2 výkresy

mimo NK

(0.55*(10.3-5.0)+0.45*(9.1-5.0))*0.08=0,381 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

Zemní práce1 ____________

Základy2
 7 21341 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY) M3  0,105 ____________ ____________

Drenážní polymerní beton - na NK, zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 

technická zpráva, 2 výkresy

0.15*0.07*5.0*2=0,105 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsaného materiálu pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru

 8 272313 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C16/20 (B20) M3  0,714 ____________ ____________

Podkladní beton, zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 

výkresy

mimo NK

(0.55*(10.3-5.0)+0.45*(9.1-5.0))*0.15=0,714 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
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- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

Základy2 ____________

Svislé konstrukce3
 9 31717 KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY KG  108,000 ____________ ____________

Vč.vrtání a vlepení, materiál kotev dle TKP 19A, 19B, s protikorozní ochranou 

ocelových prvků zinkováním ponorem tl. 80 mikronů+ ochranný nátěr,  zaměřeno na 

stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 výkresy

 6 kg/kus 

9*2*6.0=108,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje dodávku (výrobu) kotevního prvku předepsaného tvaru a jeho osazení do předepsané polohy včetně nezbytných prací (vrty, zálivky 

apod.)

 10 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU  C30/37 (B37) M3  5,590 ____________ ____________

C30/37 XF4+XC4+XD3, vč.nátěrů zasypaných ploch proti zemní vlhkosti (1x nátěr 

penetrační asf.,  2x nátěr asfaltový), výplně a těsnění prac.a dilat.spar, zaměřeno na 

stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 výkresy

(0.6*0.2+0.3*0.65)*9.28+(0.6*0.15+0.3*0.7)*8.89=5,590 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
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- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

 11 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505 T  0,718 ____________ ____________

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 výkresy

0.718=0,718 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje: 

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, 

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP-VZ2A

II-2

SO 02-106.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Svislé konstrukce3 ____________

Komunikace5
 12 56932 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM M2  1,500 ____________ ____________

ŠD fr. 0/32 mm, dvě vrstvy, zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická 

zpráva, 2 výkresy

po odbourané živici - širší proužek  0.6*(0.5+0.75)*2=1,500 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

 13 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  20,490 ____________ ____________

pod litý asfalt MA I, MA IV, zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická 

zpráva, 2 výkresy

(0.6+0.55)*10.3+(0.5+0.45)*9.1=20,490 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 14 575A03 LITÝ ASFALT MA I (SILNICE, DÁLNICE) 11 M3  1,015 ____________ ____________

ochrana izolace, zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 

výkresy

MA v tloušťce ložné vrstvy  (0.55*10.3+0.45*9.1)*0.06=0,586 [A]

MA 20-50 mm bez posypu  (0.6*10.3+0.5*9.1)*0.04=0,429 [B]

Celkem: A+B=1,015 [C]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
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3.6.1.7

II/408 Suchohrdly u Zn.- Přímětice - I/38 (průtahy), obj.SÚS JmK

STAVBA 02 - Přímětice průtah - objekty SÚS - nezpůsobilé náklady

Rekonstrukce objízdných tras most ev.č. 399-011

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP-VZ2A

II-2

SO 02-106.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

 15 575C03 LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 M3  0,245 ____________ ____________

ochrana izolace, zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 

výkresy

dorovnání do odfrézované úrovně - na NK

((0.55-0.15)*5.0+(0.45-0.15)*5.0)*0.07=0,245 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Komunikace5 ____________

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů6
 16 626212 REPROFILACE VODOROVNÝCH PLOCH SHORA SANAČNÍ MALTOU 

JEDNOVRST TL 20MM

M2  6,535 ____________ ____________

narušené plochy, zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 

výkresy

((0.75+0.5-0.1)*9.28+(0.75+0.6-0.1)*8.89)*0.3=6,535 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě

nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva

položení vrstvy v předepsané tloušťce

potřebná lešení a podpěrné konstrukce

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů6 ____________

Přidružená stavební výroba7
 17 711432 IZOLACE MOSTOVEK POD ŘÍMSOU ASFALTOVÝMI PÁSY M2  9,880 ____________ ____________

s hliníkovou vložkou, zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 

výkresy
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3.6.1.7

II/408 Suchohrdly u Zn.- Přímětice - I/38 (průtahy), obj.SÚS JmK

STAVBA 02 - Přímětice průtah - objekty SÚS - nezpůsobilé náklady

Rekonstrukce objízdných tras most ev.č. 399-011

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP-VZ2A

II-2

SO 02-106.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

(0.75+0.2)*(5.0+0.1*2)+(0.75+0.2)*(5.0+0.1*2)=9,880 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  předepsaného izolačního materiálu

- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení

- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu

- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů

- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.

- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak

- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace

- provedení požadovaných zkoušek

- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. lepenku s hliníkovou vložkou, litý asfalt, asfaltový beton

 18 711442 IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S 

PEČETÍCÍ VRSTVOU

M2  13,520 ____________ ____________

natavované asf. izolační pásy s epoxidovým nátěrem jako pečeticí vrstva, zaměřeno 

na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 výkresy

(0.75+0.5)*(5.0+0.1*2)+(0.75+0.6)*(5.0+0.1*2)=13,520 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  předepsaného izolačního materiálu

- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení

- zřízení izolace jako kompletního povlaku včetně položení pečetící vrstvy, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. 

předpisu

- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů

- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.

- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak

- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace

- provedení požadovaných zkoušek

- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. litý asfalt, asfaltový beton

 19 78383 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2  5,451 ____________ ____________

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 výkresy
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3.6.1.7

II/408 Suchohrdly u Zn.- Přímětice - I/38 (průtahy), obj.SÚS JmK

STAVBA 02 - Přímětice průtah - objekty SÚS - nezpůsobilé náklady

Rekonstrukce objízdných tras most ev.č. 399-011

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP-VZ2A

II-2

SO 02-106.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

kraje říms  (0.15+0.15)*(9.28+8.89)=5,451 [A]

Technická specifikace: - položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, 

provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.

Přidružená stavební výroba7 ____________

Ostatní konstrukce a práce9
 20 9111B3 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M  17,070 ____________ ____________

vč.odvozu a likvidace v režii zhotovitele, zaměřeno na stavbě

8.69+8.38=17,070 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- demontáž a odstranění zařízení

- jeho odvoz na předepsané místo

 21 9117C1 SVOD OCEL ZÁBRADELNÍ, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A 

MONTÁŽ

M  18,170 ____________ ____________

se svislou výplní a svýškou svodnice nad povrchem vozovky min. 0,75m, s 

povrchovou ochranou dle TKP-viz technická zpráva, kompletní dodávka vč.kotvení 

do římsy, plastmalty a PKO, zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická 

zpráva, 2 výkresy

9.28+8.89=18,170 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích a diltačních prvků

- montáž a osazení svodidla, kotvení, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak, případné 

nivelační hmoty pod kotevní desky

- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr

- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření

nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

 22 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M  59,550 ____________ ____________

napojení, zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 výkresy

(9.1+10.75)*3=59,550 [A]



Aspe Firma: Firma Strana: 10

3.6.1.7

II/408 Suchohrdly u Zn.- Přímětice - I/38 (průtahy), obj.SÚS JmK

STAVBA 02 - Přímětice průtah - objekty SÚS - nezpůsobilé náklady

Rekonstrukce objízdných tras most ev.č. 399-011

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP-VZ2A

II-2

SO 02-106.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

 23 931324 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 

400MM2

M  19,400 ____________ ____________

dle TKP 21, vč.penetračního nátěru, zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 

technická zpráva, 2 výkresy

odvod.proužek x vozovka  10.3+9.1=19,400 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě

nezahrnuje těsnící profil

 24 931325 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 

600MM2

M  18,170 ____________ ____________

dle TKP 21, vč.penetračního nátěru, zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 

technická zpráva, 2 výkresy

odvod.proužek a římsa - horní  9.28+8.89=18,170 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě

nezahrnuje těsnící profil

 25 931327 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ PŘES 

800MM2

M  10,000 ____________ ____________

dle TKP 21, vč.penetračního nátěru, zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 

technická zpráva, 2 výkresy

odvod.proužek a římsa - spodní  5.0*2=10,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě

nezahrnuje těsnící profil

 26 938543 OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 1000 

BARŮ

M2  27,236 ____________ ____________

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 výkresy

po odstranění stáv. izolace  

(0.3+0.75+0.5-0.1)*9.28+(0.3+0.75+0.6-0.1)*8.89=27,236 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

 27 966166 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 12KM M3  5,280 ____________ ____________

vč. odvozu a uložení na skládku, zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická 
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II/408 Suchohrdly u Zn.- Přímětice - I/38 (průtahy), obj.SÚS JmK

STAVBA 02 - Přímětice průtah - objekty SÚS - nezpůsobilé náklady

Rekonstrukce objízdných tras most ev.č. 399-011

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP-VZ2A

II-2

SO 02-106.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

zpráva, 2 výkresy

římsy  0.35*(9.29*0.82+8.89*0.84)=5,280 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 28 97817 ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE M2  12,000 ____________ ____________

vč. odvozu a uložení na skládku, zaměřeno na stavbě

(0.75+0.5-0.1)*5.0+(0.75+0.6-0.1)*5.0=12,000 [A]

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 

položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být 

uveden v doplňujícím textu k položce)

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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7.1.2016Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 415,00Počet měrných jednotek:

MMěrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

FirmaZhotovitel:

PONTEX s.r.o.Zhotovitel dokumentace:

SÚS Jihomoravského krajeObjednavatel:

Kanalizace - 1 část (zde je 100%, z toho SÚS=12%+37,50%, město Znojmo=50,50% )

STAVBA 02 - Přímětice průtah - objekty společné:SÚS+MĚSTO

Rozpočet:

II/408 Suchohrdly u Zn.- Přímětice - I/38 (průtahy), obj.SÚS JmK

SO 02-301

Objekt: II-3

Stavba: IROP-VZ2A

SOUPIS PRACÍ
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II/408 Suchohrdly u Zn.- Přímětice - I/38 (průtahy), obj.SÚS JmK

STAVBA 02 - Přímětice průtah - objekty společné:SÚS+MĚSTO

Kanalizace - 1 část (zde je 100%, z toho SÚS=12%+37,50%, město Znojmo=50,50% )

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP-VZ2A

II-3

SO 02-301

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0
 1 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  1 388,524 ____________ ____________

zemina, suť, viz pol.č. 132736, 966156

691,262*2,0=1 382,524 [A]

2,500*2,4=6,000 [B]

Celkem: A+B=1 388,524 [C]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014102 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  97,202 ____________ ____________

suť s příměsí živice, viz pol.č. 113136

48,601*2,0=97,202 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1
 3 113136 ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALT POJIVEM, 

ODVOZ DO 12KM

M3  48,601 ____________ ____________

Vč.odvozu a uložení na skládku, zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická 

zpráva, 2 situace

tl.100 mm

1.23*0.1*114.0=14,022 [B]

1.33*0.1*105.0=13,965 [C]

1.33*0.1*148.0=19,684 [D]

1.55*0.1*6.0=0,930 [E]

Celkem: B+C+D+E=48,601 [F]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 4 132736 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 12KM M3  691,262 ____________ ____________

vč. čerpání vody, vč.odvozu na skládku, zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 

technická zpráva, 2 situace, 3 podélný profil - stoka D1, 4 podélný profil - stoka D2



Aspe Firma: Firma Strana: 3
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II/408 Suchohrdly u Zn.- Přímětice - I/38 (průtahy), obj.SÚS JmK

STAVBA 02 - Přímětice průtah - objekty společné:SÚS+MĚSTO

Kanalizace - 1 část (zde je 100%, z toho SÚS=12%+37,50%, město Znojmo=50,50% )

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP-VZ2A

II-3

SO 02-301

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

1.23*1.54*114.0=215,939 [B]

1.33*1.63*105.0=227,630 [C]

1.33*1.23*148.0=242,113 [D]

1.55*0.6*6.0=5,580 [E]

Celkem: B+C+D+E=691,262 [F]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 5 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  691,262 ____________ ____________

viz pol.č. 132736

691,262=691,262 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
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II/408 Suchohrdly u Zn.- Přímětice - I/38 (průtahy), obj.SÚS JmK

STAVBA 02 - Přímětice průtah - objekty společné:SÚS+MĚSTO

Kanalizace - 1 část (zde je 100%, z toho SÚS=12%+37,50%, město Znojmo=50,50% )

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP-VZ2A

II-3

SO 02-301

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 6 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  229,852 ____________ ____________

ŠD 0/32,  zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 

podélný profil - stoka D1, 4 podélný profil - stoka D2, 7 vzorové uložení ŽB potrubí s 

obetonováním, 8 vzorové uložení ŽB potrubí

691.262-55.51-48.6-357.3=229,852 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 7 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  357,306 ____________ ____________
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II/408 Suchohrdly u Zn.- Přímětice - I/38 (průtahy), obj.SÚS JmK

STAVBA 02 - Přímětice průtah - objekty společné:SÚS+MĚSTO

Kanalizace - 1 část (zde je 100%, z toho SÚS=12%+37,50%, město Znojmo=50,50% )

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP-VZ2A

II-3

SO 02-301

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

štěrkopísek fr. 0/32 mm, zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická 

zpráva, 2 situace, 3 podélný profil - stoka D1, 4 podélný profil - stoka D2, 7 vzorové 

uložení ŽB potrubí s obetonováním, 8 vzorové uložení ŽB potrubí

1.23*0.68*114.0=95,350 [B]

1.33*0.76*105.0=106,134 [C]

1.33*1.05*148.0-55.51=151,172 [D]

1.55*0.5*6.0=4,650 [E]

Celkem: B+C+D+E=357,306 [F]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

Zemní práce1 ____________

Vodorovné konstrukce4
 8 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  48,601 ____________ ____________

štěrkopísek fr. 0/32 mm, zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická 
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II/408 Suchohrdly u Zn.- Přímětice - I/38 (průtahy), obj.SÚS JmK

STAVBA 02 - Přímětice průtah - objekty společné:SÚS+MĚSTO

Kanalizace - 1 část (zde je 100%, z toho SÚS=12%+37,50%, město Znojmo=50,50% )

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP-VZ2A

II-3

SO 02-301

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

zpráva, 2 situace, 3 podélný profil - stoka D1, 4 podélný profil - stoka D2, 7 vzorové 

uložení ŽB potrubí s obetonováním, 8 vzorové uložení ŽB potrubí

lože pod potrubí

0.1*(1.23*114.0+1.33*(105.0+148.0)+1.55*6.0)=48,601 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 

případně s uložením.

 9 46451 POHOZ DNA A SVAHŮ Z LOMOVÉHO KAMENE M3  10,000 ____________ ____________

zpevnění svahů dobšického potoka, zaměřeno na stavbě

10=10,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a pohoz lomového kamene předepsané frakce včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

 10 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  7,350 ____________ ____________

Dlažba tl.250 mm do lože z betonu C20/25 XF3 tl.100 mm, spáry spárovací hmotou 

na bázi cementů s odolností XF4, zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 

technická zpráva, 2 situace, 6 výustní objekt,

21.0m2*0.35=7,350 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky

- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru

- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním

- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody

- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

 11 467212 STUPNĚ A PRAHY VOD KORYT ZDĚNÉ Z LOM KAM NA MC M3  11,000 ____________ ____________

Patka dlažby do lože z betonu C20/25 XF3 tl.100 mm, spáry spárovací hmotou na 

bázi cementů s odolností XF4, zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická 

zpráva, 2 situace, 6 výustní objekt,

11=11,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- nutné zemní práce (hloubení rýh apod.)
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II/408 Suchohrdly u Zn.- Přímětice - I/38 (průtahy), obj.SÚS JmK

STAVBA 02 - Přímětice průtah - objekty společné:SÚS+MĚSTO

Kanalizace - 1 část (zde je 100%, z toho SÚS=12%+37,50%, město Znojmo=50,50% )

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP-VZ2A

II-3

SO 02-301

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- dodávku a zdění lomového kamene předepsané frakce na maltu cementovou předepsané kvality do předepsaného tvaru včetně mimostaveništní a 

vnitrostaveništní dopravy

Vodorovné konstrukce4 ____________

Potrubí8
 12 82445 POTRUBÍ Z TRUB ŽELEZOBETONOVÝCH DN 300MM M  113,230 ____________ ____________

ŽB trouby těsněné pryžovými kroužky DN 300, zaměřeno na stavbě a acad, viz 

přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 4 podélný profil - stoka D2, 7 vzorové 

uložení ŽB potrubí s obetonováním, 8 vzorové uložení ŽB potrubí

113,23=113,230 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

 13 82446 POTRUBÍ Z TRUB ŽELEZOBETONOVÝCH DN 400MM M  252,130 ____________ ____________

ŽB trouby těsněné pryžovými kroužky DN 400, zaměřeno na stavbě a acad, viz 

přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 podélný profil - stoka D1, 4 podélný profil 

- stoka D2, 7 vzorové uložení ŽB potrubí s obetonováním, 8 vzorové uložení ŽB 

potrubí

58,52+104,80+88,81=252,130 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
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II/408 Suchohrdly u Zn.- Přímětice - I/38 (průtahy), obj.SÚS JmK

STAVBA 02 - Přímětice průtah - objekty společné:SÚS+MĚSTO

Kanalizace - 1 část (zde je 100%, z toho SÚS=12%+37,50%, město Znojmo=50,50% )

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP-VZ2A

II-3

SO 02-301

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

 14 82457 POTRUBÍ Z TRUB ŽELEZOBETONOVÝCH DN  500MM M  7,180 ____________ ____________

ŽB trouby těsněné pryžovými kroužky DN 500, zaměřeno na stavbě a acad, viz 

přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 podélný profil - stoka D1, 4 podélný profil 

- stoka D2, 6 výustní objekt, 7 vzorové uložení ŽB potrubí s obetonováním, 8 

vzorové uložení ŽB potrubí

2,18+5,00=7,180 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody
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II/408 Suchohrdly u Zn.- Přímětice - I/38 (průtahy), obj.SÚS JmK

STAVBA 02 - Přímětice průtah - objekty společné:SÚS+MĚSTO
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP-VZ2A

II-3

SO 02-301

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

 15 894145 ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 

300MM

KUS  3,000 ____________ ____________

Kompletní vč.poklopu D400 litinový, zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 

technická zpráva, 2 situace, 3 podélný profil - stoka D1, 4 podélný profil - stoka D2, 

5 revizní šachty

3=3,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- poklopy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod.

- předepsané betonové skruže, prefabrikované nebo monolitické betonové dno a není-li uvedeno jinak i podkladní vrstvu (z kameniva nebo betonu).

- dodání  dílce  požadovaného  tvaru  a  vlastností,  jeho  skladování,  doprava  a  osazení  do  definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a 

montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,

- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,

- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,

- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,

- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,

- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,

- očištění a ošetření úložných ploch,

- zednické výpomoce pro montáž dílců,

- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,

- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,

- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku

- předepsané podkladní konstrukce

 16 894146 ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 

400MM

KUS  8,000 ____________ ____________

Kompletní vč.poklopu D400 litinový, zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 

technická zpráva, 2 situace, 3 podélný profil - stoka D1, 4 podélný profil - stoka D2, 

5 revizní šachty

8=8,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- poklopy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod.

- předepsané betonové skruže, prefabrikované nebo monolitické betonové dno a není-li uvedeno jinak i podkladní vrstvu (z kameniva nebo betonu).



Aspe Firma: Firma Strana: 10

3.6.1.7

II/408 Suchohrdly u Zn.- Přímětice - I/38 (průtahy), obj.SÚS JmK

STAVBA 02 - Přímětice průtah - objekty společné:SÚS+MĚSTO

Kanalizace - 1 část (zde je 100%, z toho SÚS=12%+37,50%, město Znojmo=50,50% )

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP-VZ2A

II-3

SO 02-301

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- dodání  dílce  požadovaného  tvaru  a  vlastností,  jeho  skladování,  doprava  a  osazení  do  definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a 

montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,

- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,

- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,

- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,

- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,

- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,

- očištění a ošetření úložných ploch,

- zednické výpomoce pro montáž dílců,

- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,

- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,

- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku

- předepsané podkladní konstrukce

 17 894157 ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 

500MM

KUS  1,000 ____________ ____________

Kompletní vč.poklopu D400 litinový, zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 

technická zpráva, 2 situace, 3 podélný profil - stoka D1, 4 podélný profil - stoka D2, 

5 revizní šachty

1=1,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- poklopy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod.

- předepsané betonové skruže, prefabrikované nebo monolitické betonové dno a není-li uvedeno jinak i podkladní vrstvu (z kameniva nebo betonu).

- dodání  dílce  požadovaného  tvaru  a  vlastností,  jeho  skladování,  doprava  a  osazení  do  definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a 

montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,

- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,

- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,

- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,

- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,

- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,

- očištění a ošetření úložných ploch,

- zednické výpomoce pro montáž dílců,

- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,
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- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,

- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku

- předepsané podkladní konstrukce

 18 899573 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ ZE ŽELEZOBETONU C16/20 (B20) VČETNĚ 

VÝZTUŽE

M3  56,075 ____________ ____________

Beton C16/20 s Kari sítí prof.8mm s oky 150/150 mm, zaměřeno na stavbě a acad, 

viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 podélný profil - stoka D1, 4 podélný 

profil - stoka D2, 7 vzorové uložení ŽB potrubí s obetonováním,

1.33*0.282*(2,18+58,52+88,81)=56,075 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

 19 899652 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 300MM M  113,230 ____________ ____________

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 4 podélný 

profil - stoka D2,

113,23=113,230 [A]

Technická specifikace: - přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro 
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zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a 

pro odbočující řady.

 20 899662 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 400MM M  252,130 ____________ ____________

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 podélný 

profil - stoka D1, 4 podélný profil - stoka D2,

252,13=252,130 [A]

Technická specifikace: - přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro 

zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a 

pro odbočující řady.

 21 899672 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 600MM M  7,180 ____________ ____________

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 podélný 

profil - stoka D1, 6 výustní objekt

7,18=7,180 [A]

Technická specifikace: - přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro 

zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a 

pro odbočující řady.

 22 89980 TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ M  372,540 ____________ ____________

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 podélný 

profil - stoka D1, 4 podélný profil - stoka D2, 6 výustní objekt

113,23+252,13+7,18=372,540 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje prohlídku potrubí televizní kamerou, záznam prohlídky na nosičích DVD a vyhotovení závěrečného písemného protokolu

Potrubí8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9
 23 919112 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M  830,000 ____________ ____________

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 podélný 

profil - stoka D1, 4 podélný profil - stoka D2,

830=830,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

 24 966156 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 12KM M3  2,500 ____________ ____________
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Včetně odvozu a uložení na skládku, zaměřeno na stavbě

2,500=2,500 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0
 1 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  424,538 ____________ ____________

zemina, viz pol.č. 132736

212.269*2,0=424,538 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014102 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  23,094 ____________ ____________

suť s příměsí živice, viz pol.č. 113136

11.547*2,0=23,094 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1
 3 113136 ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALT POJIVEM, 

ODVOZ DO 12KM

M3  11,547 ____________ ____________

Vč.odvozu a uložení na skládku,  zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická 

zpráva, 2 situace

tl. 100 mm

1.23*0.1*89.0=10,947 [A]

1.0*0.1*6.0=0,600 [B]

Celkem: A+B=11,547 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 4 132736 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 12KM M3  212,269 ____________ ____________

vč. čerpání vody, vč.odvozu na skládku, zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 

technická zpráva, 2 situace, 3 podélný profil - stoka D3

1.23*1.87*89.0=204,709 [A]

1.0*1.26*6.0=7,560 [B]

Celkem: A+B=212,269 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
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- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 5 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  212,269 ____________ ____________

viz pol.č. 132736

212,269=212,269 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů
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II/408 Suchohrdly u Zn.- Přímětice - I/38 (průtahy), obj.SÚS JmK

STAVBA 02 - Přímětice průtah - objekty společné:SÚS+MĚSTO

Kanalizace - 2 část (zde je 100%, z toho SÚS=13,50% , město Znojmo=86,50%)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP-VZ2A

II-3

SO 02-302

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 6 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  122,629 ____________ ____________

ŠD 0/32, zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 

podélný profil - stoka D3, 5 vzorové uložení ŽB potrubí

212.269-11.547-78,093=122,629 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 7 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  78,093 ____________ ____________

štěrkopísek fr. 0/32 mm, zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická 

zpráva, 2 situace, 3 podélný profil - stoka D3, 5 vzorové uložení ŽB potrubí

(1.23*0.9-0.54*0.5)*89.0=74,493 [A]

1.0*0.6*6.0=3,600 [B]

Celkem: A+B=78,093 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
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II/408 Suchohrdly u Zn.- Přímětice - I/38 (průtahy), obj.SÚS JmK

STAVBA 02 - Přímětice průtah - objekty společné:SÚS+MĚSTO

Kanalizace - 2 část (zde je 100%, z toho SÚS=13,50% , město Znojmo=86,50%)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP-VZ2A

II-3

SO 02-302

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

Zemní práce1 ____________

Vodorovné konstrukce4
 8 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  11,547 ____________ ____________

štěrkopísek fr. 0/32 mm, zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická 

zpráva, 2 situace, 3 podélný profil - stoka D3, 5 vzorové uložení ŽB potrubí

lože pod potrubí

1.23*0.1*89.0+1.0*0.1*6.0=11,547 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 

případně s uložením.

Vodorovné konstrukce4 ____________

Potrubí8
 9 82445 POTRUBÍ Z TRUB ŽELEZOBETONOVÝCH DN  300MM M  88,930 ____________ ____________
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II/408 Suchohrdly u Zn.- Přímětice - I/38 (průtahy), obj.SÚS JmK

STAVBA 02 - Přímětice průtah - objekty společné:SÚS+MĚSTO

Kanalizace - 2 část (zde je 100%, z toho SÚS=13,50% , město Znojmo=86,50%)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP-VZ2A

II-3

SO 02-302

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

ŽB trouby těsněné pryžovými kroužky DN 300, zaměřeno na stavbě a acad, viz 

přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 podélný profil - stoka D3, 5 vzorové 

uložení ŽB potrubí

88,93=88,930 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

 10 87133 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH HRDLOVÝCH DN 

150MM

M  6,000 ____________ ____________

potrubí z polypropylenu PP( oboustranně hladké, třívrstvé), SN 10, přípojky uličních 

vpustí 

UV7, UV8, zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 

podélný profil - stoka D3,

6=6,000 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP-VZ2A

II-3

SO 02-302

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje tlakové zkoušky ani proplach a dezinfekci

 11 894145 ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 

300MM

KUS  2,000 ____________ ____________

Kompletní vč.poklopu D400 litinový, zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 

technická zpráva, 2 situace, 3 podélný profil - stoka D3, 4 revizní šachty

2=2,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- poklopy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod.

- předepsané betonové skruže, prefabrikované nebo monolitické betonové dno a není-li uvedeno jinak i podkladní vrstvu (z kameniva nebo betonu).

- dodání  dílce  požadovaného  tvaru  a  vlastností,  jeho  skladování,  doprava  a  osazení  do  definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a 

montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,

- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,

- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,

- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,

- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,

- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,

- očištění a ošetření úložných ploch,

- zednické výpomoce pro montáž dílců,

- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,

- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,

- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku

- předepsané podkladní konstrukce

 12 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS  2,000 ____________ ____________

Kompletní dodávka vč.mříže a kalového koše - UV7, UV8, zaměřeno na stavbě a 

acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 podélný profil - stoka D3,

1+1=2,000 [A]



Aspe Firma: Firma Strana: 8

3.6.1.7

II/408 Suchohrdly u Zn.- Přímětice - I/38 (průtahy), obj.SÚS JmK

STAVBA 02 - Přímětice průtah - objekty společné:SÚS+MĚSTO

Kanalizace - 2 část (zde je 100%, z toho SÚS=13,50% , město Znojmo=86,50%)

Stavba:

Objekt:
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IROP-VZ2A

II-3
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- předepsané podkladní konstrukce

 13 899632 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 150MM M  6,000 ____________ ____________

k pol.č. 83433, zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 

situace, 3 podélný profil - stoka D3

6=6,000 [A]

Technická specifikace: - přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro 

zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a 

pro odbočující řady.

 14 899652 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 300MM M  88,930 ____________ ____________

k pol.č. 82445, zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 

situace, 3 podélný profil - stoka D3

88,93=88,930 [A]

Technická specifikace: - přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro 

zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a 

pro odbočující řady.

 15 89980 TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ M  94,930 ____________ ____________

k pol.č. 82445, 83433, zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 

2 situace, 3 podélný profil - stoka D3

6+88,93=94,930 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje prohlídku potrubí televizní kamerou, záznam prohlídky na nosičích DVD a vyhotovení závěrečného písemného protokolu

Potrubí8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9
 16 919112 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M  178,000 ____________ ____________

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace,
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Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

178=178,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________



Aspe Firma: Firma Strana: 1

3.6.1.7
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Rekonstrukce silnice

STAVBA 04 - Kuchařovice - průtah - způsobilé náklady

Rozpočet:

II/408 Suchohrdly u Zn.- Přímětice - I/38 (průtahy), obj.SÚS JmK

SO 04-101.1

Objekt: IV.-1

Stavba: IROP-VZ2A

SOUPIS PRACÍ
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II/408 Suchohrdly u Zn.- Přímětice - I/38 (průtahy), obj.SÚS JmK

STAVBA 04 - Kuchařovice - průtah - způsobilé náklady

Rekonstrukce silnice

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP-VZ2A

IV.-1

SO 04-101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0
 1 014102a POPLATKY ZA SKLÁDKU T  16,484 ____________ ____________

k pol.č. 131836, 132836

2,0*(2,002+6,240)=16,484 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014102b POPLATKY ZA SKLÁDKU T  54,264 ____________ ____________

 k pol.č. 113524, 11356B

materiál  z dvojřádku:  2,4*1781*0,20*0,05=42,744 [A]

silniční obruba vč. bet. lože: 2,4*(80*0,15*0,3+80*0,1*0,15)=11,520 [B]

 Celkem: A+B=54,264 [C]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1
 3 113524 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, ODVOZ 

DO 5KM

M  80,000 ____________ ____________

vybourání poškozených kusů včetně lože z betonu prostého, zaměřeno na stavbě, viz 

přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace,

80=80,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 4 11352B ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH - 

DOPRAVA

TKM  57,600 ____________ ____________

dalších 5km dopravy k pol.č. 113524

2,4*(80*0,15*0,3+80*0,1*0,15)=11,520 [A]

A*5=57,600 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].

 5 113564 ODSTRANĚNÍ OBRUB Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK DVOJITÝCH, ODVOZ 

DO 5KM

M  1 781,000 ____________ ____________
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II/408 Suchohrdly u Zn.- Přímětice - I/38 (průtahy), obj.SÚS JmK

STAVBA 04 - Kuchařovice - průtah - způsobilé náklady

Rekonstrukce silnice

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP-VZ2A

IV.-1

SO 04-101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

dvojřádek z dlažebních kostek, vč. očištění kostek, odvozu a uložení kostek na skládku 

SÚS JMK bez poplatku za skládku, zaměřeno na stavbě, viz přílohy č. 1 technická 

zpráva, 2 situace,

1781=1 781,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami.

 6 11356B 1 ODSTRANĚNÍ OBRUB Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK DVOJITÝCH - 

DOPRAVA

TKM  71,240 ____________ ____________

k pol.č. 113564- doprava očištěných kostek - další 1km (celkem 6km) na skládku SÚS 

JMK

1781*0,20=356,200 [A]

A/5=71,240 [B]

B*1=71,240 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].

 7 11356B 2 ODSTRANĚNÍ OBRUB Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK DVOJITÝCH - 

DOPRAVA

TKM  213,720 ____________ ____________

doprava dalších 5km (celkem 10km) korodovaného betonu z lože a spár dvojřádku na 

skládku, s uložením na skládku, k pol.č. 113564

 2,4*1781*0,20*0,05=42,744 [A]

A*5=213,720 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].

 8 113725 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 8KM M3  868,140 ____________ ____________

včetně odvozu a uložení vyfrézovaného materiálu na skládku SÚS JMK, bez poplatku 

za skládku, zaměřeno na stavbě, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace,

0,13*6678,0=868,140 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.

 9 131836 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 12KM M3  2,002 ____________ ____________

uliční vpusť, zaměřeno na stavbě, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace,

1,2*1,2*(1,5-0,11)=2,002 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
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II/408 Suchohrdly u Zn.- Přímětice - I/38 (průtahy), obj.SÚS JmK

STAVBA 04 - Kuchařovice - průtah - způsobilé náklady

Rekonstrukce silnice

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP-VZ2A

IV.-1

SO 04-101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 10 132836 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 12KM M3  6,240 ____________ ____________

rýha pro přípojku k uliční vpusti, viz pol.č. 87433, zaměřeno na stavbě, viz přílohy č. 

1 technická zpráva, 2 situace,

1.2*4,0*1.3=6,240 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
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II/408 Suchohrdly u Zn.- Přímětice - I/38 (průtahy), obj.SÚS JmK

STAVBA 04 - Kuchařovice - průtah - způsobilé náklady

Rekonstrukce silnice

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP-VZ2A

IV.-1

SO 04-101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 11 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  8,240 ____________ ____________

k pol. č. 131836, 132836

2+6,24=8,240 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 12 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  6,150 ____________ ____________

lože, obsyp potrubí a zásyp rýhy pro uliční přípojku ze štěrkopísku fr. 0/32 mm, viz 

pol.č. 132836, 87433



Aspe Firma: Firma Strana: 6

3.6.1.7

II/408 Suchohrdly u Zn.- Přímětice - I/38 (průtahy), obj.SÚS JmK

STAVBA 04 - Kuchařovice - průtah - způsobilé náklady

Rekonstrukce silnice

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP-VZ2A

IV.-1

SO 04-101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

6,24-0,09=6,150 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

Zemní práce1 ____________

Vodorovné konstrukce4
 13 451314 V1 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25 M3  7,124 ____________ ____________

doplnění betonem C20/25nXF3 v místě odstraněného porušeného lože pod 

odstraněným dvouřádkem z drobných kostek, zaměřeno acad, viz příloha č.1 

technická zpráva, 2 situace, 3 vzorový příčný řez, 4 příčné řezy

1781*0,20*0,02=7,124 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 
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STAVBA 04 - Kuchařovice - průtah - způsobilé náklady

Rekonstrukce silnice

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP-VZ2A

IV.-1

SO 04-101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

 14 465923 PŘEDLÁŽDĚNÍ DLAŽBY Z BETON DLAŽDIC M2  85,000 ____________ ____________

podél upravovaných obrub, zaměřeno na stavbě, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 

situace,

80+5,0=85,000 [A]

Technická specifikace: - pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového)

- zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění)

- dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spar

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)

- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami

Vodorovné konstrukce4 ____________

Komunikace5
 15 572214 1 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  13 356,000 ____________ ____________

spojovací postřik kationaktivní emulze, PS-EP 0,35 kg/m2, pod ACO11+, pod 

ACL16+; zaměřeno acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 vzorový 

příčný řez, 4 příčné řezy

6678,0+6678,0=13 356,000 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
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Stavba:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úpravu napojení, ukončení

 16 572214 2 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  6 678,000 ____________ ____________

kationaktivní emulze, PS-EP 0,35 kg/m2 pro přilepení mříže ze skelných vláken s 

polymerovým povlakem, zaměřeno acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 

3 vzorový příčný řez, 4 příčné řezy

6678,0=6 678,000 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 17 572224 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  6 678,000 ____________ ____________

kationaktivní emulze, PS-EP 0,6kg/m2, pod vrstvu proti šíření trhlin (SAL), 

zaměřeno acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 vzorový příčný řez, 4 

příčné řezy

6678,0=6 678,000 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 18 57475 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY M2  6 678,000 ____________ ____________

mříž ze skelných vláken s polymerovým povlakem, recyklovatelná, (provedení podle 

TP115), průtažnost mříže max 2,50%, pevnost 100/100 kN/m, přilepení na podklad 

samolepící vrstvou na spodní straně, zaměřeno acad, viz přílohy č. 1 technická 

zpráva, 2 situace, 3 vzorový příčný řez, 4 příčné řezy

6678,0=6 678,000 [A]

Technická specifikace: - dodání geomříže v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započteny v jednotkové ceně)

- očištění podkladu

- pokládka geomříže dle předepsaného technologického předpisu

 19 574B44 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, TL. 

50MM

M2  6 678,000 ____________ ____________

ACO 11+, PmB 45/80-65, zaměřeno acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 
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3.6.1.7

II/408 Suchohrdly u Zn.- Přímětice - I/38 (průtahy), obj.SÚS JmK

STAVBA 04 - Kuchařovice - průtah - způsobilé náklady

Rekonstrukce silnice

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP-VZ2A

IV.-1

SO 04-101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

situace, 3 vzorový příčný řez, 4 příčné řezy

6678=6 678,000 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 20 574D66 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, TL. 

70MM

M2  6 678,000 ____________ ____________

ACL 16+, PmB 25/55-60, zaměřeno acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 

3 vzorový příčný řez, 4 příčné řezy

6678=6 678,000 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 21 57764 VRSTVY SE ZVÝŠENOU ODOLNOSTÍ PROTI ŠÍŘENÍ TRHLIN (SAL) TL. 

20MM

M2  6 678,000 ____________ ____________

provedení podle TP 147, zaměřeno acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 

3 vzorový příčný řez, 4 příčné řezy

6678,0=6 678,000 [A]

Technická specifikace: membrána SAL se provede ve smyslu čl. 5.4 a 6.6 TP 147

položka nezahrnuje spojovací postřik, uvádí se samostatně

 22 58920 VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M  724,500 ____________ ____________

k pol.č. 919113, zaměřeno acad a na stavbě, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 

situace, 3 vzorový příčný řez,
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3.6.1.7

II/408 Suchohrdly u Zn.- Přímětice - I/38 (průtahy), obj.SÚS JmK

STAVBA 04 - Kuchařovice - průtah - způsobilé náklady

Rekonstrukce silnice

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP-VZ2A

IV.-1

SO 04-101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

pracovní spára:  7.0+7.0+6.5+20,0+20.5+11.5+9,0+21,0+5,0+7.5+10.5+9,0=134,500 [A]

sanace:   460,0=460,000 [B]

sanace:  130,0=130,000 [C]

Celkem: A+B+C=724,500 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku předepsaného materiálu

- vyčištění a výplň spar tímto materiálem

Komunikace5 ____________

Potrubí8
 23 87133 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH HRDLOVÝCH DN 

150MM

M  4,000 ____________ ____________

materiál polypropylén PP, oboustranně hladký - třívrstvý,  DN150, tuhost minimálně 

SN 10, přípojka uliční vpustě v km 0,639;  zaměřeno acad a na stavbě, viz přílohy č. 1 

technická zpráva, 2 situace,

4=4,000 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje tlakové zkoušky ani proplach a dezinfekci

 24 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS  1,000 ____________ ____________
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3.6.1.7

II/408 Suchohrdly u Zn.- Přímětice - I/38 (průtahy), obj.SÚS JmK

STAVBA 04 - Kuchařovice - průtah - způsobilé náklady

Rekonstrukce silnice

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP-VZ2A

IV.-1

SO 04-101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

před domem č.p. 43, km 0,639; dodávka a montáž včetně koše na splaveniny typ A4 

z pozinkovaného plechu výšky 1,30m, mříž a rám pro třidu D400, zaměřeno acad a 

na stavbě, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace,

1=1,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- předepsané podkladní konstrukce

 25 899112 POKLOPY BETONOVÉ SAMOSTATNÉ KUS  19,000 ____________ ____________

výměna stávajících poškozených kusů, vč rámu, zaměřeno na stavbě

poklopy 19,0=19,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného poklopu včetně rámu

 26 899122 MŘÍŽE LITINOVÉ SAMOSTATNÉ KUS  15,000 ____________ ____________

výměna stávajících poškozených kusů, vč. rámu, zaměřeno na stavbě

15,0=15,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje dodávku a osazení předepsané mříže včetně rámu

 27 89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KUS  19,000 ____________ ____________

k pol.č. 899112, při pokládce nových živičných vrstev, zaměřeno na stavbě

19=19,000 [A]

Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 

nebo chodníku).

 28 89922 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ KUS  15,000 ____________ ____________

k pol.č. 899122, při pokládce nových živičných vrstev, zaměřeno na stavbě

15=15,000 [A]

Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 

nebo chodníku).

 29 899524 V1 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C20/25 (B25) M3  1,746 ____________ ____________



Aspe Firma: Firma Strana: 12

3.6.1.7

II/408 Suchohrdly u Zn.- Přímětice - I/38 (průtahy), obj.SÚS JmK

STAVBA 04 - Kuchařovice - průtah - způsobilé náklady

Rekonstrukce silnice

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP-VZ2A

IV.-1

SO 04-101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

obetonování uliční vpusti ve výkopu betonem C20/25 XF3, zaměřeno acad, viz 

přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace,

1,2*1,2*(1,5-0,11)-(1,3*3,14*0,5*0,5/4)=1,746 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

 30 899632 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN 150MM M  4,000 ____________ ____________

k pol.č. 87433

4=4,000 [A]

Technická specifikace: - přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro 

zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a 

pro odbočující řady.

Potrubí8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9
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3.6.1.7

II/408 Suchohrdly u Zn.- Přímětice - I/38 (průtahy), obj.SÚS JmK

STAVBA 04 - Kuchařovice - průtah - způsobilé náklady

Rekonstrukce silnice

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP-VZ2A

IV.-1

SO 04-101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

 31 914131 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  50,000 ____________ ____________

provede se pouze výměna značek na stávající sloupky, značky celolisované z 

ocelového pozinkovaného plechu s dvojitým ohybem na okraji, zaměřeno na stavbě, 

viz příloha č. 1 technická zpráva, 5 situace dopravního značení

A11: 5=5,000 [A]

A12: 2=2,000 [B]

A2a: 2=2,000 [C]

B24a: 1=1,000 [D]

B24b: 1=1,000 [E]

E2b: 4=4,000 [F]

E3a: 1=1,000 [G]

E7b: 2=2,000 [H]

IJ4a: 5=5,000 [I]

IJ4c: 2=2,000 [J]

IP12: 2=2,000 [K]

IP6 reflex:11=11,000 [L]

IS19dl: 1=1,000 [M]

IS19dp: 1=1,000 [N]

IS3cl: 1=1,000 [O]

IS3cp: 1=1,000 [P]

P2: 8=8,000 [Q]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q=50,000 [R]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

 32 914173 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

DEMONTÁŽ

KUS  49,000 ____________ ____________

vč. odvozu a likvidace v režii zhotovitele, zaměřeno na stavbě, viz příloha č. 1 

technická zpráva, 5 situace dopravního značení
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3.6.1.7

II/408 Suchohrdly u Zn.- Přímětice - I/38 (průtahy), obj.SÚS JmK

STAVBA 04 - Kuchařovice - průtah - způsobilé náklady

Rekonstrukce silnice

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP-VZ2A

IV.-1

SO 04-101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

A11: 5=5,000 [A]

A12: 2=2,000 [B]

A2a: 2=2,000 [C]

B24a: 1=1,000 [D]

B24b: 1=1,000 [E]

E2b: 3=3,000 [F]

E2d: 1=1,000 [G]

E7b: 2=2,000 [H]

IJ4a: 5=5,000 [I]

IJ4c: 2=2,000 [J]

IP12: 2=2,000 [K]

IP6 reflex:11=11,000 [L]

IS19dl: 1=1,000 [M]

IS19dp: 1=1,000 [N]

IS3cl:       1=1,000 [O]

IS3cp: 1=1,000 [P]

P2: 8=8,000 [Q]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q=49,000 [R]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem.

 33 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A 

POKLÁDKA

M2  536,630 ____________ ____________

1.fáze vodorovného dopravního značení, provedení po pokládce nového živičného 

povrchu, zaměřeno na stavbě, viz příloha č. 1 technická zpráva, 5 situace dopravního 

značení

V2b 1,5/3/0,125:   0,125*501,3/3=20,888 [A]

V1a 0,125:   0,125*212=26,500 [B]

V2b 3/1,5/0,125:   0,125*152*2/3=12,667 [C]

V7:   21,0*4,0*0,5=42,000 [D]

V4/0,25 :    1546,4*0,25=386,600 [E]

V2a 1,5/1,5/0,25 :    0,25*0,5*298,8=37,350 [F]

V2b 1,5/1,5/0,125 :    0,125*0,5*58=3,625 [G]

V11a:     7=7,000 [H]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=536,630 [I]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu
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3.6.1.7

II/408 Suchohrdly u Zn.- Přímětice - I/38 (průtahy), obj.SÚS JmK

STAVBA 04 - Kuchařovice - průtah - způsobilé náklady

Rekonstrukce silnice

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP-VZ2A

IV.-1

SO 04-101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

 34 915221 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - 

DOD A POKLÁDKA

M2  536,630 ____________ ____________

2.fáze vodorovného dopravního značení, provede se  po uplynutí zimního období 

(minimálně ale 3 měsíce po pokládce nové obrusné vrstvy), zaměřeno na stavbě, viz 

příloha č. 1 technická zpráva, 5 situace dopravního značení

V2b 1,5/3/0,125:   0,125*501,3/3=20,888 [A]

V1a 0,125:   0,125*212=26,500 [B]

V2b 3/1,5/0,125:   0,125*152*2/3=12,667 [C]

V7:   21,0*4,0*0,5=42,000 [D]

V4/0,25:     1546,4*0,25=386,600 [E]

V2a 1,5/1,5/0,25 :    0,25*0,5*298,8=37,350 [F]

V2b 1,5/1,5/0,125:     0,125*0,5*58=3,625 [G]

V11a:     7=7,000 [H]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=536,630 [I]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- zametení a očištění povrchu vozovky

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

 35 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  80,000 ____________ ____________

pokládka nových obrubníků v rámci výměny poškozených obrub, včetně betonového 

lože, zaměřeno  na stavbě, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace,

80,0=80,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 36 919113 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL. DO 150MM M  724,500 ____________ ____________

tl. 0,11m, zaměřeno acad a na stavbě, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 

vzorový příčný řez, 4 příčné řezy

pracovní spára: 7.0+7.0+6.5+20,0+20.5+11.5+9,0+21,0+5,0+7.5+10.5+9,0=134,500 [A]

sanace:   460,0=460,000 [B]

sanace:   130,0=130,000 [C]

Celkem: A+B+C=724,500 [D]
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3.6.1.7

II/408 Suchohrdly u Zn.- Přímětice - I/38 (průtahy), obj.SÚS JmK

STAVBA 04 - Kuchařovice - průtah - způsobilé náklady

Rekonstrukce silnice

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP-VZ2A

IV.-1

SO 04-101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

 37 93818 OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM M2  6 678,000 ____________ ____________

po vyfrézování stávajícího živičného krytu, před spojovacím postřikem, zaměřeno 

acad a na stavbě, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 vzorový příčný řez, 4 

příčné řezy

6678,0=6 678,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu v režii zhotovitele

 38 97611 VYBOURÁNÍ DROBNÝCH PŘEDMĚTŮ Z BETON DÍLCŮ KUS  19,000 ____________ ____________

výměna betonových poklopů s rámem u kanalizačních šachet, včetně odvozu a 

likvidace v režii zhotovitele, zaměřeno na stavbě

19=19,000 [A]

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami 

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 39 97617 VYBOURÁNÍ DROBNÝCH PŘEDMĚTŮ KOVOVÝCH KUS  15,000 ____________ ____________

výměna mříží uličních vpustí s rámem, včetně odvozu a likvidace v režii zhotovitele, 

zaměřeno na stavbě

15=15,000 [A]

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami 

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________



Aspe Firma: Firma Strana: 1

3.6.1.7

21.12.2015Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

ing. NeudertVypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

FirmaZhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

DIO

STAVBA 04 - Kuchařovice - průtah - způsobilé náklady

Rozpočet:

II/408 Suchohrdly u Zn.- Přímětice - I/38 (průtahy), obj.SÚS JmK

SO 04-901

Objekt: IV.-1

Stavba: IROP-VZ2A

SOUPIS PRACÍ
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3.6.1.7

II/408 Suchohrdly u Zn.- Přímětice - I/38 (průtahy), obj.SÚS JmK

STAVBA 04 - Kuchařovice - průtah - způsobilé náklady

DIO

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP-VZ2A

IV.-1

SO 04-901

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Ostatní konstrukce a práce9
 1 91400 DOČASNÉ ZAKRYTÍ NEBO OTOČENÍ STÁVAJÍCÍCH DOPRAVNÍCH 

ZNAČEK

KUS  20,000 ____________ ____________

zaměřeno na stavbě

1+1+6+0=8,000 [A]

zakrytí směrových značek: 12=12,000 [B]

Celkem: A+B=20,000 [C]

Technická specifikace: zahrnuje zakrytí dočasně neplatných svislých dopravních značek (nebo jejich částí) bez ohledu na způsob a na jejich velikost (zakrytí neprůhledným 

materiálem nebo otočení značky) a jeho následné odstranění

 2 914122 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 

MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM

KUS  117,000 ____________ ____________

kompletní vč. sloupků a desek, viz příloha č.1 technická zpráva, č.2 situace 

objízdných tras etapa 1-4, č.3 situace etapa 1-4,
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3.6.1.7

II/408 Suchohrdly u Zn.- Přímětice - I/38 (průtahy), obj.SÚS JmK

STAVBA 04 - Kuchařovice - průtah - způsobilé náklady

DIO

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP-VZ2A

IV.-1

SO 04-901

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Etapa 1

A10 2=2,000 [A]

A15 1=1,000 [B]

B1 4=4,000 [C]

B20a 2=2,000 [D]

B21a 1=1,000 [E]

E13 6=6,000 [F]

E3a 5=5,000 [G]

IJ4a 1=1,000 [H]

IP10a 5=5,000 [I]

IS11b 16=16,000 [J]

IS11c 18=18,000 [K]

Etapa 2

ponechány značky z etapy 1 a doplněna IJ4a 1=1,000 [L]

Etapa 3

část značek z etapy 2 je ponecháno a doplněny nebo přesunuty jsou

A10 3=3,000 [M]

B1 5=5,000 [N]

B2 1=1,000 [O]

E13 7=7,000 [P]

E3a 2=2,000 [Q]

IJ4a 4=4,000 [R]

IP4b 1=1,000 [S]

IP10a 2=2,000 [T]

Etapa 4

ponechány značky z etapy 3 a doplněny jsou

B1 2=2,000 [U]

E13 2=2,000 [V]

Etapa 5

ponechány značky z etapy 4 a doplněny jsou

B1 3=3,000 [W]

E13 3=3,000 [X]

IS11b 17=17,000 [Y]

IS11c 3=3,000 [Z]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T+U+V+W+X+Y+Z=117,000 [AA]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dopravu demontované značky z dočasné skládky
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II/408 Suchohrdly u Zn.- Přímětice - I/38 (průtahy), obj.SÚS JmK

STAVBA 04 - Kuchařovice - průtah - způsobilé náklady

DIO

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP-VZ2A

IV.-1

SO 04-901

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- osazení a montáž značky na místě určeném projektem

- nutnou opravu poškozených částí

nezahrnuje dodávku značky

 3 914123 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 

DEMONTÁŽ

KUS  117,000 ____________ ____________

kompletní vč. sloupků a desek, viz pol.č. 914122
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3.6.1.7

II/408 Suchohrdly u Zn.- Přímětice - I/38 (průtahy), obj.SÚS JmK

STAVBA 04 - Kuchařovice - průtah - způsobilé náklady

DIO

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP-VZ2A

IV.-1

SO 04-901

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Etapa 1

0=0,000 [A]

Etapa 2

A10 2=2,000 [B]

A15 1=1,000 [C]

B1 4=4,000 [D]

B20a 2=2,000 [E]

B21a 1=1,000 [F]

E13 6=6,000 [G]

E3a 2=2,000 [H]

IJ4a 2=2,000 [I]

IP10a 2=2,000 [J]

Etapa 3

A10 1=1,000 [K]

B2 1=1,000 [L]

IP4b 1=1,000 [M]

Etapa 4

A10 2=2,000 [N]

B1 7=7,000 [O]

E13 9=9,000 [P]

E3a 2=2,000 [Q]

IJ4a 4=4,000 [R]

IP10a 2=2,000 [S]

IS11b 5=5,000 [T]

IS11c 5=5,000 [U]

Etapa 5

B1 3=3,000 [V]

E13 3=3,000 [W]

E3a 3=3,000 [X]

IP10a 3=3,000 [Y]

IS11b 28=28,000 [Z]

IS11c 16=16,000 [AA]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T+U+V+W+X+Y+Z+AA=117,000 [AB]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 4 914129 DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ KSDEN  1 834,000 ____________ ____________

kompletní vč. sloupků a desek, k pol.č. 914122
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II/408 Suchohrdly u Zn.- Přímětice - I/38 (průtahy), obj.SÚS JmK

STAVBA 04 - Kuchařovice - průtah - způsobilé náklady

DIO

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP-VZ2A

IV.-1

SO 04-901

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

(A10+A15+B1+B2+B20a+B21a+E13+E3a+IJ4a+IP4b+IP10a+IS11b+IS11c)*7

etapa 1

(2+1+4+0+2+1+6+5+1+0+5+16+18)*7=427,000 [A]

etapa 2

(2+1+4+0+2+1+6+5+2+0+5+16+18)*7=434,000 [B]

etapa 3

(3+0+5+1+0+0+7+5+4+1+5+16+18)*7=455,000 [C]

etapa 4

(2+0+7+0+0+0+9+5+4+0+5+16+18)*7=462,000 [D]

etapa 5

(0+0+3+0+0+0+3+3+0+0+3+28+16)*1=56,000 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=1 834,000 [F]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití

 5 914422 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S 

PŘEMÍSTĚNÍM

KUS  23,000 ____________ ____________

kompletní vč. sloupků a desek, viz příloha č.1 technická zpráva, č.2 situace 

objízdných tras etapa 1-4, č.3 situace etapa 1-4,

pro etapu 1 až 4

IP22      10=10,000 [A]

IS11a     11=11,000 [B]

etapa 5

IP22 zůstává

IS11a     2=2,000 [C]

Celkem: A+B+C=23,000 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dopravu demontované značky z dočasné skládky

- osazení a montáž značky na místě určeném projektem

- nutnou opravu poškozených částí

nezahrnuje dodávku značky

 6 914423 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS  23,000 ____________ ____________

kompletní vč. sloupků a desek, viz pol.č. 914422
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II/408 Suchohrdly u Zn.- Přímětice - I/38 (průtahy), obj.SÚS JmK

STAVBA 04 - Kuchařovice - průtah - způsobilé náklady

DIO

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP-VZ2A

IV.-1

SO 04-901

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

pro etapu 1 až 4

IS11a     8=8,000 [A]

etapa 5

IP22      10=10,000 [B]

IS11a      5=5,000 [C]

Celkem: A+B+C=23,000 [D]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 7 914429 DOPRAV ZNAČ 100X150CM OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ KSDEN  603,000 ____________ ____________

kompletní vč. sloupků a desek, k pol.č. 914422

pro etapu 1 až 4 (4 týdny) a etapu 5 (1den)

IP22      10*4*7+10*1=290,000 [A]

IS11a     11*4*7+5*1=313,000 [B]

Celkem: A+B=603,000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití

 8 915321 VODOR DOPRAV ZNAČ Z FÓLIE DOČAS ODSTRANITEL - DOD A 

POKLÁDKA

M2  10,000 ____________ ____________

nalepovací folie s textilní mřížkou, zaměřeno acad, viz příloha č.1 technická zpráva, 

č.2 situace objízdných tras etapa 1-4, č.3 situace etapa 1-4,

V5 žlutá 

Etapa 1   8,0*0,5=4,000 [A]

Etapa 2   shodná s etapou 1

Etapa 3   12,0*0,5=6,000 [B]

Etapa 4   shodná s etapou 3

Celkem: A+B=10,000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku předepsané fólie

- zahrnuje předznačení

 9 915322 VODOR DOPRAV ZNAČ Z FÓLIE DOČAS ODSTRANITEL - 

ODSTRANĚNÍ

M2  10,000 ____________ ____________

k pol.č. 915321
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3.6.1.7

II/408 Suchohrdly u Zn.- Přímětice - I/38 (průtahy), obj.SÚS JmK

STAVBA 04 - Kuchařovice - průtah - způsobilé náklady

DIO

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP-VZ2A

IV.-1

SO 04-901

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

V5 žlutá 

Etapa 1   0=0,000 [A]

Etapa 2   8,0*0,5=4,000 [B]

Etapa 3   4,0*0,5=2,000 [C]

Etapa 4   8,0*0,5=4,000 [D]

Celkem: A+B+C+D=10,000 [E]

Technická specifikace: zahrnuje odstranění značení bez ohledu na způsob provedení (zatření, zbroušení) a odklizení vzniklé suti

 10 916112 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS  4,000 ____________ ____________

viz příloha č.1 technická zpráva, č.2 situace objízdných tras etapa 1-4, č.3 situace 

etapa 1-4,

1+1+1+1=4,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

- napájení z baterie včetně záložní baterie

 11 916113 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - DEMONTÁŽ KUS  4,000 ____________ ____________

k pol.č. 916112

1+1+1+1=4,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

 12 916119 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - NÁJEMNÉ KSDEN  28,000 ____________ ____________

k pol.č. 916112

4*7=28,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.

 13 916122 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S 

PŘESUNEM

KUS  7,000 ____________ ____________

viz příloha č.1 tech. zpráva, č.2 situace objízdných tras etapa 1-4, č.3 situace etapa 

1-4,

1+1+1+1+3=7,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem
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3.6.1.7

II/408 Suchohrdly u Zn.- Přímětice - I/38 (průtahy), obj.SÚS JmK

STAVBA 04 - Kuchařovice - průtah - způsobilé náklady

DIO

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP-VZ2A

IV.-1

SO 04-901

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

- napájení z baterie včetně záložní baterie

 14 916123 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ KUS  7,000 ____________ ____________

k pol.č. 916122

1+1+1+1+3=7,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

 15 916129 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ KSDEN  49,000 ____________ ____________

k pol.č. 916122

4*7+3*7=49,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.

 16 916152 SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS  3,000 ____________ ____________

viz příloha č.1 tech. zpráva, č.2 situace objízdných tras etapa 1-4, č.3 situace etapa 

1-4,

Etapa 1

SSZ 2ks světel   1=1,000 [A]

Etapa 2

SSZ 2ks světel ponechána etapa 1

Etapa 3

SSZ 3ks světel     1=1,000 [B]

Etapa 4

SSZ 2ks světel     1=1,000 [C]

Celkem: A+B+C=3,000 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

- napájení z baterie včetně záložní baterie

 17 916153 SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - DEMONTÁŽ KUS  3,000 ____________ ____________

k pol.č. 916152
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3.6.1.7

II/408 Suchohrdly u Zn.- Přímětice - I/38 (průtahy), obj.SÚS JmK

STAVBA 04 - Kuchařovice - průtah - způsobilé náklady

DIO

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP-VZ2A

IV.-1

SO 04-901

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Etapa 1

SSZ 2ks světel   0=0,000 [A]

Etapa 2

SSZ 2ks světel     1=1,000 [B]

Etapa 3

SSZ 3ks světel     1=1,000 [C]

Etapa 4

SSZ 2ks světel     1=1,000 [D]

Celkem: A+B+C+D=3,000 [E]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

 18 916159 SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - NÁJEMNÉ KSDEN  28,000 ____________ ____________

k pol.č. 916152

2ks světel     3*7=21,000 [A]

3ks světel     1*7=7,000 [B]

Celkem: A+B=28,000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.

 19 916222 DOPRAVNÍ KUŽEL Z1 VÝŠ 50CM S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S 

PŘESUNEM

KUS  92,000 ____________ ____________

viz příloha č.1 tech. zpráva, č.2 situace objízdných tras etapa 1-4, č.3 situace etapa 

1-4,

etapa 1 a 2

36=36,000 [A]

etapa 3 a 4

56=56,000 [B]

Celkem: A+B=92,000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

 20 916223 DOPRAVNÍ KUŽEL Z1 VÝŠ 50CM S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS  92,000 ____________ ____________

k pol.č. 916222
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3.6.1.7

II/408 Suchohrdly u Zn.- Přímětice - I/38 (průtahy), obj.SÚS JmK

STAVBA 04 - Kuchařovice - průtah - způsobilé náklady

DIO

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP-VZ2A

IV.-1

SO 04-901

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

etapa 1 a 2

36=36,000 [A]

etapa 3 a 4

56=56,000 [B]

Celkem: A+B=92,000 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

 21 916229 DOPRAVNÍ KUŽEL Z1 VÝŠKY 50CM S FOLIÍ TŘ. 1 - NÁJEMNÉ KSDEN  1 288,000 ____________ ____________

k pol.č. 916222

36*7*2+56*7*2=1 288,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.

 22 916312 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS  9,000 ____________ ____________

viz příloha č.1 tech. zpráva, č.2 situace objízdných tras etapa 1-4, č.3 situace etapa 

1-4,

Etapa 1 a 2     2=2,000 [A]

Etapa 3           3=3,000 [B]

Etapa 4           2=2,000 [C]

Etapa 5           2=2,000 [D]

Celkem: A+B+C+D=9,000 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

 23 916313 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS  9,000 ____________ ____________

k pol.č. 916312

Etapa 1           0=0,000 [A]

Etapa 2           2=2,000 [B]

Etapa 3           0=0,000 [C]

Etapa 4           4=4,000 [D]

Etapa 5           3=3,000 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=9,000 [F]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

 24 916319 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FOLIÍ TŘ. 1- NÁJEMNÉ KSDEN  87,000 ____________ ____________

k pol.č. 916312
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3.6.1.7

II/408 Suchohrdly u Zn.- Přímětice - I/38 (průtahy), obj.SÚS JmK

STAVBA 04 - Kuchařovice - průtah - způsobilé náklady

DIO

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP-VZ2A

IV.-1

SO 04-901

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

2*7+2*7+3*7+5*7+3*1=87,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.

 25 916332 SMĚROVACÍ DESKY Z4 JEDNOSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S 

PŘESUNEM

KUS  20,000 ____________ ____________

viz příloha č.1 tech. zpráva, č.2 situace objízdných tras etapa 1-4, č.3 situace etapa 

1-4,

Etapa 1           6=6,000 [A]

Etapa 2           4=4,000 [B]

Etapa 3           6=6,000 [C]

Etapa 4           4=4,000 [D]

Celkem: A+B+C+D=20,000 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

 26 916333 SMĚROVACÍ DESKY Z4 JEDNOSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS  20,000 ____________ ____________

k pol.č. 916332

Etapa 1           4=4,000 [A]

Etapa 2           6=6,000 [B]

Etapa 3           4=4,000 [C]

Etapa 4           6=6,000 [D]

Celkem: A+B+C+D=20,000 [E]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

 27 916339 SMĚROVACÍ DESKY Z4 S FOLIÍ TŘ. 1 - NÁJEMNÉ KSDEN  168,000 ____________ ____________

k pol.č. 916332

6*7*4=168,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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3.6.1.7

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

FirmaZhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Rekonstrukce silnice - revize kanalizace

STAVBA 04 - Kuchařovice - průtah - nezpůsobilé náklady

Rozpočet:

II/408 Suchohrdly u Zn.- Přímětice - I/38 (průtahy), obj.SÚS JmK

SO 04-101.2

Objekt: IV.-2

Stavba: IROP-VZ2A

SOUPIS PRACÍ
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3.6.1.7

II/408 Suchohrdly u Zn.- Přímětice - I/38 (průtahy), obj.SÚS JmK

STAVBA 04 - Kuchařovice - průtah - nezpůsobilé náklady

Rekonstrukce silnice - revize kanalizace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP-VZ2A

IV.-2

SO 04-101.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Potrubí8
 1 89980 TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ M  1 784,000 ____________ ____________

prohlídka a dokladování stavu kanalizačních řadů pod rekonstruovanou silnicí II/408 - 

před zahájením prací a po ukončení prací, viz příloha G doklady, vyjádření Vodárenské 

akciové společnosti a.s. divize Znojmo

892+892=1 784,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje prohlídku potrubí televizní kamerou, záznam prohlídky na nosičích DVD a vyhotovení závěrečného písemného protokolu

Potrubí8 ____________

Celkem: ____________
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3.6.1.7

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 6 359,00Počet měrných jednotek:

M2Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

FirmaZhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Rekonstrukce silnice

STAVBA 06 - Suchohrdly průtah - objekty SÚS - způsobilé náklady

Rozpočet:

II/408 Suchohrdly u Zn.- Přímětice - I/38 (průtahy), obj.SÚS JmK

06-101

Objekt: VI-1

Stavba: IROP-VZ2A

SOUPIS PRACÍ
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3.6.1.7

II/408 Suchohrdly u Zn.- Přímětice - I/38 (průtahy), obj.SÚS JmK

STAVBA 06 - Suchohrdly průtah - objekty SÚS - způsobilé náklady

Rekonstrukce silnice

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP-VZ2A

VI-1

06-101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0
 1 014102 a POPLATKY ZA SKLÁDKU T  11 571,941 ____________ ____________

zemina, kamenivo, kameny

výkop (pol. č. 122736)   2,0*3071,8=6 143,600 [A]

odkop podkl. vrstev (pol. č. 113326)   2,0*2194,800=4 389,600 [B]

přípojka (pol. č. 132736)  2,0*127,560=255,120 [C]

sejmutí drnu (pol. č. 11130)   1,8*2902,3*0,15=783,621 [D]

Celkem: A+B+C+D=11 571,941 [E]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014102 b POPLATKY ZA SKLÁDKU T  281,979 ____________ ____________

prostý beton, kamenná suť, viz pol. č. 96687, 113524, 966136

uliční vpusť 14*0,450=6,300 [A]

obrubník     0.082*947,3=77,679 [B]

kamenná suť  82,500*2,400=198,000 [C]

Celkem: A+B+C=281,979 [D]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1
 3 111204 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 5KM M2  25,000 ____________ ____________

podél zárubní zdi a u plochy u prodejny potravin, včetně odvozu a likvidace v režii 

zhotovitele, zaměřeno na stavbě

20+5=25,000 [A]

Technická specifikace: odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm

doprava dřevin na předepsanou vzdálenost

spálení na hromadách nebo štěpkování

 4 11130 SEJMUTÍ DRNU M2  2 902,300 ____________ ____________

vč. odvozu a uložení na skládku, zaměřeno na stavbě

Sejmutí drnu v tl. 0,15m   2902,3=2 902,300 [A]

Technická specifikace: včetně vodorovné dopravy  a uložení na skládku
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3.6.1.7

II/408 Suchohrdly u Zn.- Přímětice - I/38 (průtahy), obj.SÚS JmK

STAVBA 06 - Suchohrdly průtah - objekty SÚS - způsobilé náklady

Rekonstrukce silnice

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP-VZ2A

VI-1

06-101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

 5 112014 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ, 

ODVOZ DO 5KM

KUS  3,000 ____________ ____________

na pozemku u obecního úřadu, včetně odvozu a likvidace dřevní hmoty v režii 

zhotovitele, zaměřeno na stavbě

3=3,000 [A]

Technická specifikace: Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří v místě řezu) a zahrnuje zejména:

- poražení stromu a osekání větví

- spálení větví na hromadách nebo štěpkování

- dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace

Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména:

- vytrhání nebo vykopání pařezů

- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů

- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace

- zásyp jam po pařezech

 6 113326 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, 

ODVOZ DO 12KM

M3  2 194,800 ____________ ____________

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace,

odkop podkl. vrstev (uložení je v pol. č. 17120 a poplatek v pol. č. 014102.a)   7316,0*0,3=2 194,800 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 7 113524 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, ODVOZ 

DO 5KM

M  947,300 ____________ ____________

vč. odvozu a uložení na skládku, zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická 

zpráva, 2 situace,

2.3+5.8+162+18.7+2+360+294+24+6+63+9.5=947,300 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 8 11352B ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH - 

DOPRAVA

TKM  310,714 ____________ ____________
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3.6.1.7

II/408 Suchohrdly u Zn.- Přímětice - I/38 (průtahy), obj.SÚS JmK

STAVBA 06 - Suchohrdly průtah - objekty SÚS - způsobilé náklady

Rekonstrukce silnice

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP-VZ2A

VI-1

06-101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

další 4km dopravy k pol.č. 113524

947,300*0,082*4=310,714 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].

 9 113726 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 12KM M3  1 097,400 ____________ ____________

vč. odvozu a uložení na skládku SÚS (bez poplatku za skládku), zaměřeno na stavbě a 

acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace,

7316*0,15=1 097,400 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku

 10 113765 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ 

VOZOVCE

M  97,100 ____________ ____________

k pol.č. 58920, pracovní spáry a napojení živičných vrstev, včetně odtranění a 

likvidace vzniklého odpadu v režii zhotovitele, zaměřeno acad, viz přílohy č. 1 

technická zpráva, 2 situace,

6.5+13.6+0.6+5.5+7+6+6.3+5.5+10.3+4+4.3+8.2+7+12.3=97,100 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami.

 11 121108 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 20KM M3  90,441 ____________ ____________

pořízení ornice k pol.č. 18232

ornice   602,940*0,15=90,441 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje pořízení ornice - včetně sejmutí nebo natěžení bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu

zahrnuje uložení na meziskládku

 12 122736 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 12KM M3  3 071,800 ____________ ____________

zaměřeno acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 podélné profily, 5 

příčné řezy

výkop (uložení v pol. č. 17120, poplatek v pol. č. 014102.a) dle planimetrie 

 3071,8=3 071,800 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
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II/408 Suchohrdly u Zn.- Přímětice - I/38 (průtahy), obj.SÚS JmK

STAVBA 06 - Suchohrdly průtah - objekty SÚS - způsobilé náklady

Rekonstrukce silnice

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP-VZ2A

VI-1

06-101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 13 132736 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 12KM M3  127,560 ____________ ____________

uložení na skládku v pol. č. 17120 a poplatek je v položce č. 014102.a, zaměřeno 

acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 podélné profily, 5 příčné řezy

přípojky   1,2*1,0*106,3=127,560 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
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3.6.1.7

II/408 Suchohrdly u Zn.- Přímětice - I/38 (průtahy), obj.SÚS JmK

STAVBA 06 - Suchohrdly průtah - objekty SÚS - způsobilé náklady

Rekonstrukce silnice

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP-VZ2A

VI-1

06-101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 14 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  5 394,160 ____________ ____________

výkop (pol. č. 122736)   3071,8=3 071,800 [A]

odkop podkl. vrstev (pol. č.113326)   7316,0*0,3=2 194,800 [B]

přípojky (pol. č. 132736)  1,2*1,0*106,3=127,560 [C]

Celkem: A+B+C=5 394,160 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 15 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  73,200 ____________ ____________
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II/408 Suchohrdly u Zn.- Přímětice - I/38 (průtahy), obj.SÚS JmK

STAVBA 06 - Suchohrdly průtah - objekty SÚS - způsobilé náklady

Rekonstrukce silnice

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP-VZ2A

VI-1

06-101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

vhodný nenamrzavý materiál do násypů, zaměřeno acad, viz přílohy č. 1 technická 

zpráva, 2 situace, 3 podélné profily, 5 příčné řezy

násyp 73,2=73,200 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 16 17380 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  27,014 ____________ ____________

ŠDb 0/32 mm, zaměřeno acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 podélné 

profily, 4 vzorový příčný řez, 5 příčné řezy

180,09*0,15=27,014 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
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II/408 Suchohrdly u Zn.- Přímětice - I/38 (průtahy), obj.SÚS JmK

STAVBA 06 - Suchohrdly průtah - objekty SÚS - způsobilé náklady

Rekonstrukce silnice

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP-VZ2A

VI-1

06-101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 17 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  67,780 ____________ ____________

zásyp rýhy ze ŠD fr. 0/32 mm, zaměřeno acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 

situace, 3 podélné profily, 5 příčné řezy

přípojky   1,2*0,5*106,3=63,780 [A]

zásyp kolem horské vpusti: 4=4,000 [B]

Celkem: A+B=67,780 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 18 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  38,268 ____________ ____________
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II/408 Suchohrdly u Zn.- Přímětice - I/38 (průtahy), obj.SÚS JmK

STAVBA 06 - Suchohrdly průtah - objekty SÚS - způsobilé náklady

Rekonstrukce silnice

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP-VZ2A

VI-1

06-101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

obsyp potrubí ze ŠP fr. 0/32 mm, zaměřeno acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 

situace, 3 podélné profily, 5 příčné řezy

přípojky   1,2*0,3*106,3=38,268 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 19 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  6 938,653 ____________ ____________

zaměřeno acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 podélné profily, 5 

příčné řezy

vozovka   6355,38+(31.75+20.97+8.15+99.5+19.72)*0,85=6 508,457 [A]

ostrůvky mimo přechod   23,94+27,99+5,22=57,150 [B]

ostrůvky v místě přehcodu 16.3=16,300 [C]

zastávka   115,256+98,65+65,14=279,046 [D]

parkovací  stání19.5=19,500 [E]

napojení ul. Napoleonova   58,2=58,200 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=6 938,653 [G]

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.
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II/408 Suchohrdly u Zn.- Přímětice - I/38 (průtahy), obj.SÚS JmK

STAVBA 06 - Suchohrdly průtah - objekty SÚS - způsobilé náklady

Rekonstrukce silnice

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP-VZ2A

VI-1

06-101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

 20 18232 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M M2  602,940 ____________ ____________

pořízení ornice viz pol.č. 121108, zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 

technická zpráva, 2 situace, 4 vzorový příčný řez

602,94=602,940 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

nutné přemístění ornice z dočasných skládek 

rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5

 21 18242 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2  602,940 ____________ ____________

 zaměřeno na stavbě a  acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 podélné 

profily, 4 vzorový příčný řez, 5 příčné řezy

602,94=602,940 [A]

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, hydroosev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

Zemní práce1 ____________

Základy2
 22 21197 OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE M2  3 258,000 ____________ ____________

k pol.č. 212635, separační geotextilie z PP, netkaná, CBR min. 3kN,  zaměřeno acad, 

viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 podélné profily, 4 vzorový příčný řez, 

5 příčné řezy

1629*2,0=3 258,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsané geotextilie, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a její uložení včetně potřebných přesahů (nezapočítávají 

se do výměry)

 23 212635 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA TŘ I M  1 629,000 ____________ ____________

drenážní trubka PVC-U DN 150, flexibelní, perforovaná po celém obvodě, uložená do 

lože z betonu C8/10, výplň rýhy trativodu kanenivem drceným fr. 4/16 mm,  

zaměřeno acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 podélné profily, 4 

vzorový příčný řez, 5 příčné řezy

195+211+138+136+323+103+226+93+102+102=1 629,000 [A]

Technická specifikace: Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:

- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení a likvidace přebytečného materiálu, dodávky 
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II/408 Suchohrdly u Zn.- Přímětice - I/38 (průtahy), obj.SÚS JmK

STAVBA 06 - Suchohrdly průtah - objekty SÚS - způsobilé náklady

Rekonstrukce silnice

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP-VZ2A

VI-1

06-101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

předepsaného materiálu pro výplň a zásyp

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu

- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu

- obsyp trativodu předepsaným materiálem

- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL

- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

- nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie

Základy2 ____________

Vodorovné konstrukce4
 24 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇ. VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 M3  45,679 ____________ ____________

beton C20/25nXF3,

zaměřeno acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 podélné profily, 5 

příčné řezy

ostrůvek na výjezdu větve D 5.22*0,23=1,201 [A]

zastávka   247,1*0,18=44,478 [B]

Celkem: A+B=45,679 [C]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
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Rekonstrukce silnice

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP-VZ2A

VI-1

06-101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

 25 45152 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  2 064,137 ____________ ____________

aktivní zóna, materiál ŠDb 0/63

zaměřeno acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 podélné profily,4 

vzorový příčný řez, 5 příčné řezy

  0,3*(6355,38+(31.75+20.97+8.15+99.5+19.72)*0,85+57.2+16.3+279,0+19.5)=2 064,137 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 26 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  19,134 ____________ ____________

lože pod potrubí přípojek z písku fr. 0/8 mm, zaměřeno acad, viz přílohy č. 1 

technická zpráva, 2 situace,

 1,20*106,30*0,15=19,134 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 27 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  2,025 ____________ ____________

lomový kámen tl. 30 cm do betonu C20/25n XF3 tl. 15 cm, se zaspárováním 

spárovací hmotou z plastmalty na bázi vysokopevnostních cementů - s odolností XF4

zaměřeno acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 podélné profily, 4 

vzorový příčný řez, 5 příčné řezy

skluz z lomového kamene   0.45*4,5=2,025 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky

- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru

- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním

- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody

Vodorovné konstrukce4 ____________
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3.6.1.7

II/408 Suchohrdly u Zn.- Přímětice - I/38 (průtahy), obj.SÚS JmK

STAVBA 06 - Suchohrdly průtah - objekty SÚS - způsobilé náklady

Rekonstrukce silnice

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP-VZ2A

VI-1

06-101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Komunikace5
 28 56314 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA 

TL. 200MM

M2  6 441,823 ____________ ____________

MZK tl 200mm, zaměřeno acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 

podélné profily, 4 vzorový příčný řez, 5 příčné řezy

vozovka  6355,38+(31.75+20.97+8.15+99.5+19.72)*0,48=6 441,823 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 29 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. 150MM M2  92,200 ____________ ____________

ŠD 0/32 mm,  min. tl. 150mm, zaměřeno acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 

situace, 3 podélné profily, 4 vzorový příčný řez, 5 příčné řezy

parkovací stání   14,5+19,5=34,000 [A]

napojení ul. Napoleonova   58,2=58,200 [B]

Celkem: A+B=92,200 [C]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 30 56334 a VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2  6 829,345 ____________ ____________

ŠD 0/32 mm, min. tl. 170mm, zaměřeno acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 

situace, 3 podélné profily, 4 vzorový příčný řez, 5 příčné řezy

vozovka  6355,38+(31.75+20.97+8.15+99.5+19.72)*0,765=6 493,149 [A]

ostrůvky mimo přechody   23.94+27.99=51,930 [B]

ostrůvek na výjezdu z větve D   5.22=5,220 [C]

zastávka   115.256+98.65+65.14=279,046 [D]

Celkem: A+B+C+D=6 829,345 [E]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry
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3.6.1.7

II/408 Suchohrdly u Zn.- Přímětice - I/38 (průtahy), obj.SÚS JmK

STAVBA 06 - Suchohrdly průtah - objekty SÚS - způsobilé náklady

Rekonstrukce silnice

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP-VZ2A

VI-1

06-101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

 31 56334 b VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL.  200MM M2  74,500 ____________ ____________

ŠD 0/32 mm,  min. tl. 200mm, zaměřeno acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 

situace, 3 podélné profily, 4 vzorový příčný řez, 5 příčné řezy

ostrůvky v místě přechodu   16,3=16,300 [A]

napojení ul. Napoleonova   58,2=58,200 [B]

Celkem: A+B=74,500 [C]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 32 56334 c VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2  103,860 ____________ ____________

vrstva ŠD 0/32 mm, tl. 380mm složená ze dvou vrstev tl.190mm, zaměřeno acad, viz 

přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 podélné profily, 4 vzorový příčný řez, 5 

příčné řezy

ostrůvky mimo přechody   2*(23.94+27.99)=103,860 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 33 56933 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. 150MM M2  90,045 ____________ ____________

materiál ŠDb 0/32 mm, zaměřeno acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 

podélné profily, 4 vzorový příčný řez, 5 příčné řezy

krajnice tl. 150mm   180,09*0,5=90,045 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

 34 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  6 399,502 ____________ ____________

PI-EP 0,6kg/m2 pod ACP 22+, zaměřeno acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 

situace, 3 podélné profily, 4 vzorový příčný řez, 5 příčné řezy

vozovka  6399,502=6 399,502 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
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3.6.1.7

II/408 Suchohrdly u Zn.- Přímětice - I/38 (průtahy), obj.SÚS JmK

STAVBA 06 - Suchohrdly průtah - objekty SÚS - způsobilé náklady

Rekonstrukce silnice

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP-VZ2A

VI-1

06-101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 35 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  12 736,873 ____________ ____________

PS-EP   0,35 kg/m2, pod ACO 11+ PmB, pod ACL 22+ PmB, zaměřeno acad, viz 

přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 podélné profily, 4 vzorový příčný řez, 5 

příčné řezy

vozovka  6358,982=6 358,982 [A]

vozovka  6377,891=6 377,891 [B]

Celkem: A+B=12 736,873 [C]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 36 574B34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+,TL. 

40MM

M2  6 358,982 ____________ ____________

ACO 11+, PmB 45/80-65, zaměřeno acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 

situace, 3 podélné profily, 4 vzorový příčný řez, 5 příčné řezy

vozovka  6358,982=6 358,982 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 37 574D68 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 22+,TL. 

70MM

M2  6 377,891 ____________ ____________

ACL 22+, PmB 25/55-60, zaměřeno acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 

3 podélné profily, 4 vzorový příčný řez, 5 příčné řezy

vozovka  6355,38+(31.75+20.97+8.15+99.5+19.72)*0,125=6 377,891 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě
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3.6.1.7

II/408 Suchohrdly u Zn.- Přímětice - I/38 (průtahy), obj.SÚS JmK

STAVBA 06 - Suchohrdly průtah - objekty SÚS - způsobilé náklady

Rekonstrukce silnice

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP-VZ2A

VI-1

06-101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 38 574E68 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+,TL. 70MM M2  6 399,502 ____________ ____________

ACP 22+, 50/70, zaměřeno acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 

podélné profily, 4 vzorový příčný řez, 5 příčné řezy

vozovka  6355,38+(31.75+20.97+8.15+99.5+19.72)*0,245=6 399,502 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 39 58212 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC M2  247,100 ____________ ____________

dlažba tl. 160mm vč. lože 40mm z plastmalty na bázi vysokopevnostních cementů, 

zaspárování dlažby asfaltovou modifikovanou zálivkou za horka typu N1, zaměřeno 

acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 4 vzorový příčný řez, 5 příčné řezy

zastávka   247,1=247,100 [A]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 40 58221 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA M2  66,430 ____________ ____________
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3.6.1.7

II/408 Suchohrdly u Zn.- Přímětice - I/38 (průtahy), obj.SÚS JmK

STAVBA 06 - Suchohrdly průtah - objekty SÚS - způsobilé náklady

Rekonstrukce silnice

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP-VZ2A

VI-1

06-101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

dlažba tl. 100mm do lože z kamenivem drceného fr. 4/8 mm tl. 50 mm, zaspárování 

drceným kamenivem fr. 2/4 mm, zaměřeno acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 

situace, 4 vzorový příčný řez, 5 příčné řezy

 ostrůvky mimo přechod   23.94+27.990=51,930 [A]

 parkovací stání   14.5=14,500 [B]

Celkem: A+B=66,430 [C]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 41 58222 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC M2  5,220 ____________ ____________

ostrůvek na výjezdu větve D, dlažba tl. 100mm, vč. lože z  plastmalty tl. 50mm na 

bázi vysokopevnostních cementů, zaspárování spárovací hmotou z plastmalty s 

odolností XF4, zaměřeno acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 podélné 

profily, 4 vzorový příčný řez, 5 příčné řezy

 5,22=5,220 [A]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 42 582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE 

Z KAM

M2  7,900 ____________ ____________



Aspe Firma: Firma Strana: 18

3.6.1.7

II/408 Suchohrdly u Zn.- Přímětice - I/38 (průtahy), obj.SÚS JmK

STAVBA 06 - Suchohrdly průtah - objekty SÚS - způsobilé náklady

Rekonstrukce silnice

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP-VZ2A

VI-1

06-101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

vč. lože z drceného kameniva fr. 4/8 mm tl. 40mm, vyspárování drc. kamenivem fr. 

2/4 mm, zaměřeno acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 4 vzorový 

příčný řez, 5 příčné řezy

ostrůvky v místě přechodu   16,3-8,4=7,900 [A]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 43 582612 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE 

Z KAM

M2  58,200 ____________ ____________

vč. lože z drceného kameniva fr. 4/8 mm tl. 40mm, vyspárování drc. kamenivem fr. 

2/4 mm, zaměřeno acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 podélné 

profily, 4 vzorový příčný řez, 5 příčné řezy

napojení ul. Napoleonova   58,2=58,200 [A]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 44 58261A KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO 

LOŽE Z KAM

M2  8,400 ____________ ____________

vč. lože z drceného kameniva fr. 4/8 mm tl. 40mm, vyspárování drc. kamenivem fr. 

2/4 mm, zaměřeno acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 podélné 
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II/408 Suchohrdly u Zn.- Přímětice - I/38 (průtahy), obj.SÚS JmK

STAVBA 06 - Suchohrdly průtah - objekty SÚS - způsobilé náklady

Rekonstrukce silnice

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP-VZ2A

VI-1

06-101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

profily, 4 vzorový příčný řez, 5 příčné řezy

ostrůvky v místě přechodu   16,30-7,90=8,400 [A]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 45 58920 VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M  97,100 ____________ ____________

asfaltová modifikovaná zálivka za horka typu N1, drážka viz pol.č. 113765, pracovní 

spáry a napojení živičných vrstev, zaměřeno acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 

2 situace,

zálivka   6.5+13.6+0.6+5.5+7+6+6.3+5.5+10.3+4+4.3+8.2+7+12.3=97,100 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku předepsaného materiálu

- vyčištění a výplň spar tímto materiálem

Komunikace5 ____________

Potrubí8
 46 87133 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH HRDLOVÝCH DN 

150MM

M  100,000 ____________ ____________

materiál polypropylén PP, oboustranně hladký - třívrstvý,  DN150, tuhost minimálně 

SN 10, přípojky uličních vpustí;  zaměřeno acad a na stavbě, viz přílohy č. 1 technická 

zpráva, 2 situace,

11+1+5+0.5+7.5+6+3.5+3.5+1+1+2+1.5+0.5+1.5+2+1+1+4.5+7.5+1.5+4+2.5+2+1.5+1+11+1+4+4.5+3.5+1+1=100,000 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
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IROP-VZ2A

VI-1

06-101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje tlakové zkoušky ani proplach a dezinfekci

 47 87134 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH HRDLOVÝCH DN 

200MM

M  6,300 ____________ ____________

materiál polypropylén PP, oboustranně hladký - třívrstvý,  DN200, tuhost minimálně 

SN 10, přípojka horské vpusti H1 na větvi A v km 0,030 vlevo, vč. napojení, 

zaměřeno acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace,

6.3=6,300 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje tlakové zkoušky ani proplach a dezinfekci

 48 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS  26,000 ____________ ____________
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Stavba:
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Rozpočet:

IROP-VZ2A

VI-1
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

kompletní dodávka a montáž včeně litinové mříže D400 a kalového koše A4, 

zaměřeno acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 podélné profily, 4 

vzorový příčný řez, 5 příčné řezy

6+1+4+8+4+1+1+1=26,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- předepsané podkladní konstrukce

 49 89722 VPUSŤ KANALIZAČNÍ HORSKÁ KOMPLETNÍ Z BETON DÍLCŮ KUS  1,000 ____________ ____________

prefabrikovaná horská vpusť 1600x1000 mm, výška 1550 mm, na větvi A v km 

0,030 vlevo, z betonu C30/37 XF4, včetně dvojité litinové mříže únosnosti D 400 se 

zámkem, s ochranou betonu proti zemní vlhkosti 1xALP+2 x ALN, vystrojení 

ocelovými stupadly, podklad z betonu prostého C12/15 tl. 10 cm,  zaměřeno acad, viz 

přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 podélné profily, 4 vzorový příčný řez, 5 

příčné řezy

1=1,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- předepsané podkladní konstrukce

 50 897543 VPUSŤ ODVOD ŽLABŮ Z POLYMERBETONU SV. ŠÍŘKY  200MM KUS  2,000 ____________ ____________

k pol.č. 93543, zaměřeno acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 podélné 

profily,

2=2,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného dílce včetně mříže

nezahrnuje předepsané podkladní konstrukce

 51 89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KUS  26,000 ____________ ____________

zaměřeno na stavbě

26=26,000 [A]
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Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 

nebo chodníku).

 52 89923 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ KUS  21,000 ____________ ____________

zaměřeno na stavbě

21=21,000 [A]

Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 

nebo chodníku).

Potrubí8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9
 53 91228 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS  10,000 ____________ ____________

výšky 0,80 m nad korunou vozovky, osazené do plastové patky, patka osazena do 

vrtu průměru 35 cm tak, aby horní okraj převyšoval krajnici o 5 cm. Vrt kolem patky 

bude vyplněn betonem C 30/37- XF4 do úrovně 20cm pod dolní hranou patky.

Zaměřeno na stavbě, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 6 situace dopravního značení

10ks=10,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací

- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava

- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

 54 914123 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 

DEMONTÁŽ

KUS  57,000 ____________ ____________

vč. odvozu a likvidace v režii zhotovitele, zaměřeno na stavbě, zaměřeno na stavbě, 

viz přílohy č. 1 technická zpráva, 6 situace dopravního značení

odstranění značek   57ks=57,000 [A]

vč. 35 ks sloupků

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 55 914131 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

DOD. A MONTÁŽ

KUS  66,000 ____________ ____________

kompletní vč. sloupků do ocel. pozink. patek na bet. základu z betonu C30/37 XF4
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Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 6 situace dopravního 

značení

A12a, B28, B29, C1, C4a, E3a, E7b, E9, E13, IJ2, IJ4a, IJ7, IJ10, IJ11b, IP6, IP11a, IP12, IZ4a, IZ4b, IS16d, IS3cp, P2, P3, P4

3+1+1+4+2+2+2+1+1+1+3+1+1+1+10+2+1+2+2+4+4+7+4+6=66,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

- u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu 

poškozených částí

 56 914431 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A 

MONTÁŽ

KUS  3,000 ____________ ____________

kompletní vč. sloupků do ocel. pozink. patek na bet. základu z betonu C30/37 XF4

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 6 situace dopravního 

značení

IP25b, IP25a   1+1ks=2,000 [A]

IS10c   1ks=1,000 [B]

Celkem: A+B=3,000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

- u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu 

poškozených částí

 57 914521 DOPRAV ZNAČ VELKOPLOŠ OCEL LAMELY FÓLIE TŘ 2 - DOD A 

MONT

M2  24,000 ____________ ____________

kompletní vč. základů a příhradové konstrukce vetknuté do základů z betonu C30/37 

XF4 

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 6 situace dopravního 

značení

IS9b   3*(4,0*2,0)=24,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

 58 914731 STÁLÁ DOPRAV ZAŘÍZ Z3 OCEL S FÓLIÍ TŘ 2 DODÁVKA A MONTÁŽ KUS  8,000 ____________ ____________

kompletní vč. sloupků do ocel. pozink. patek na bet. základu z betonu C30/37 XF4

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 6 situace dopravního 

značení



Aspe Firma: Firma Strana: 24

3.6.1.7

II/408 Suchohrdly u Zn.- Přímětice - I/38 (průtahy), obj.SÚS JmK

STAVBA 06 - Suchohrdly průtah - objekty SÚS - způsobilé náklady

Rekonstrukce silnice

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP-VZ2A

VI-1

06-101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Z3mp   8ks=8,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

 59 914831 STÁLÁ DOPRAV ZAŘÍZ Z4 OCEL S FÓLIÍ TŘ 2 DODÁVKA A MONTÁŽ KUS  4,000 ____________ ____________

kompletní vč. sloupků do ocel. pozink. patek na bet. základu z betonu C30/37 XF4

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 6 situace dopravního 

značení

Z4b   4ks=4,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

 60 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A 

POKLÁDKA

M2  276,980 ____________ ____________

1. fáze vodorovného dopr. značení po dobu min. 3 měsíců nebo přezimování, 

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 6 situace dopravního 

značení

V1a 0,125m               0.125*(128.1+39,0+39,0+9,0+51.9+22,0+66.8+43,0+42,0+14,0+60.2+5.4+20,0+28,0)=71,050 [A]

V2b 1,5/1,5/0,125m  0.5*0.125*(41+19+22+322)=25,250 [B]

V2b 1,5/1,5/0,25m    0.5*0.25*(15+22+18+23+15+10+10+16+19.3+10+14+19+11+21+22+13+15+14+18)=38,163 [C]

V4 0,25m                   0.25*(20+20+4+8+4+1.5+4+52.6+19)=33,275 [D]

V7 3m                        0.5*7.0*3,0=10,500 [E]

V7 4m                        0.5*(7,0+4,0+7,0+4,0+4,0+7,0)*4,0=66,000 [F]

V7b                            2*7,5*0,5*0,25=1,875 [G]

V13                            4.8+5.1+1.41+1.33+(1/3*12.47)+(1/3*2.46)=17,617 [H]

V11a                          49,0*0,25=12,250 [I]

V15                           1,0=1,000 [J]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J=276,980 [K]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

 61 915221 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - 

DOD A POKLÁDKA

M2  280,830 ____________ ____________

2. fáze vodorovného dopr. značení - po uplynutí 1.fáze, viz pol.č. 91511, zaměřeno 

na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 6 situace dopravního značení
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Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

V1a 0,125m               0.125*(128.1+39,0+39,0+9,0+51.9+22,0+66.8+43,0+42,0+14,0+60.2+5.4+20,0+28,0)=71,050 [A]

V2b 1,5/1,5/0,125m  0.5*0.125*(41+19+22+322)=25,250 [B]

V2b 1,5/1,5/0,25m    0.5*0.25*(15+22+18+23+15+10+10+16+19.3+10+14+19+11+21+22+13+15+14+18)=38,163 [C]

V4 0,25m                   0.25*(20+20+4+8+4+1.5+4+52.6+19)=33,275 [D]

V7 3m                        0.5*7.0*3,0=10,500 [E]

V7 4m                        0.5*(7,0+4,0+7,0+4,0+4,0+7,0)*4,0=66,000 [F]

V7b                            2*7,5*0,5*0,25=1,875 [G]

V13                            4.8+5.1+1.41+1.33+(1/3*12.47)+(1/3*2.46)=17,617 [H]

V11a                          49,0*0,25=12,250 [I]

V15                           1,0=1,000 [J]

vodící pás přechodu   7,0*0,55=3,850 [K]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K=280,830 [L]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

 62 915641 VODOR DOPRAV ZNAČ - KNOFLÍKY SKLENĚNÉ OBRUBNÍKOVÉ - 

DOD A POKLÁD

KUS  182,000 ____________ ____________

Osazení odrazek na obrubníky u ostrůvků před okružní křižovatkou, ostrůvek u 

vjezdové brány, vždy po celém obvodu á1,0m, podle TP 217,  zaměřeno na stavbě a 

acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 6 situace dopravního značení

2*(48+22+21)=182,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje dodávku a osazení knoflíků předepsaným způsobem

 63 917212 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM M  8,200 ____________ ____________

betonový obrubník T8 (100*25*8 cm), lože beton C20/25nXF3,, zaměřeno na stavbě 

a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 podélné profily, 4 vzorový 

příčný řez. 5 příčné řezy

   8,2=8,200 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 64 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  1 736,900 ____________ ____________

obrubník ABO (100*25*15 cm),lože beton C20/25nXF3, zaměřeno na stavbě a acad, 
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viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 podélné profily, 4 vzorový příčný řez. 

5 příčné řezy

   10.4+89.5+126.2+127.6+68.9+97+50+13.9+420.9+30.6+10.6+140.72+128.3+242.5+179,78=1 736,900 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 65 91725 NÁSTUPIŠTNÍ OBRUBNÍKY BETONOVÉ M  51,000 ____________ ____________

obrubník kasselského typu, lože beton C20/25nXF3, zaměřeno na stavbě a acad, viz 

přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 podélné profily, 4 vzorový příčný řez. 5 

příčné řezy

   18,0+15,0+18,0=51,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 66 91743 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH KRAJNÍKŮ M  146,300 ____________ ____________

kamenný krajník KS3 (13/20 cm), lože beton C20/25nXF3, v místě dlážděných 

ostrůvků, zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 

podélné profily, 4 vzorový příčný řez. 5 příčné řezy

   14.96+56.94+24.69+47.1+2,61=146,300 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku kamenných krajníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 67 935212 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU 

TL 100MM

M  25,000 ____________ ____________

na větvi C v km 0,410-0,435, do bet. lože C20/25nXF3,  zaměřeno na stavbě a acad, 

viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 podélné profily, 4 vzorový příčný řez. 

5 příčné řezy

25,0=25,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a uložení příkopových tvárnic předepsaného rozměru a kvality

- dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané kvalitěa v předepsané tloušťce
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- veškerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu

- ukončení, patky, spárování

- měří se v metrech běžných délky osy žlabu

 68 93543 ŽLABY Z DÍLCŮ Z POLYMERBETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY 200MM VČETNĚ 

MŘÍŽÍ

M  9,000 ____________ ____________

lože beton C20/25nXF3, mříž a žlab únosnosti D400, v místě připojení ulic Ke 

Studním a Kolonka na větvi A,  zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická 

zpráva, 2 situace, 3 podélné profily, 4 vzorový příčný řez. 5 příčné řezy

2*4,5=9,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

-dodávku a uložení dílců žlabu z předepsaného materiálu předepsaných rozměrů včetně mříže

- spárování, úpravy vtoku a výtoku

- nezahrnuje nutné zemní práce, předepsané lože, obetonování

- měří se v metrech běžných délky osy žlabu, odečítají se čistící kusy a vpustě

 69 966136 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 12KM M3  82,500 ____________ ____________

odstranění kamenné zárubní zdi včetně schodiště v Těšetické ulici, s odvozem a 

uložením na skládku, zaměřeno na stavbě, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace

55,0*1,5*1,0=82,500 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 70 966842 a ODSTRANĚNÍ OPLOCENÍ Z DRÁT PLETIVA M  55,000 ____________ ____________

viz pol.č. 966136, odstranění oplocení bez podezdívky, vč. odvozu a likvidace 

materiálu v režii zhotovitele, zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická 

zpráva, 2 situace,

55,0=55,000 [A]

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 
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položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být 

uveden v doplňujícím textu k položce)

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů ,

- položka zahrnuje i odstranění sloupků z jiného materiálu, odstranění vrat a vrátek.

 71 966842 b ODSTRANĚNÍ OPLOCENÍ Z DRÁT PLETIVA M  19,700 ____________ ____________

viz pol.č. 966136, odstranění oplocení s podezdívkou, vč.vybourání podezdívky, 

přesunu, uložení a poplatku za skládku - veškerá likvidace v režii zhotovitele, 

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace,

19,7=19,700 [A]

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 

položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být 

uveden v doplňujícím textu k položce)

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů ,

- položka zahrnuje i odstranění sloupků z jiného materiálu, odstranění vrat a vrátek.

 72 96687 VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH KUS  14,000 ____________ ____________

kompletní, vč. odvozu a uložení na skládku, zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 

1 technická zpráva, 2 situace,

14=14,000 [A]

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 

položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být 

uveden v doplňujícím textu k položce)

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0
 1 014102 a POPLATKY ZA SKLÁDKU T  972,800 ____________ ____________

zemina, kamenivo, kameny, odkopávka (viz pol. č. 123738 a 17120)

2,0*(756,3-269,9)=972,800 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1
 2 123734 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 

5KM

M3  269,900 ____________ ____________

odkopávka s odvozem na dočasnou skládku, zaměřeno acad, viz přílohy č. 1 technická 

zpráva, 2 situace, 3 podélný profil, 4 vzorový příčný řez, 5 příčné řezy

   269,9=269,900 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
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- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 3 123736 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 

12KM

M3  486,400 ____________ ____________

uložení na trvalou skládku v pol. č. 17120 a poplatek je v položce č. 014102.a

zaměřeno acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 podélný profil, 4 

vzorový příčný řez, 5 příčné řezy

odkop na parapláň   756,3=756,300 [A]

odpočet pro dočasnou skládku   -269,9=- 269,900 [B]

Celkem: A+B=486,400 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
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- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 4 125734 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 5KM M3  269,900 ____________ ____________

viz dočasná skládka - pol.č. 123734, 17120,  zaměřeno acad, viz přílohy č. 1 

technická zpráva, 2 situace, 3 podélný profil, 4 vzorový příčný řez, 5 příčné řezy

násyp pro ostrůvek   269,9=269,900 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

položka nezahrnuje:

- práce spojené s otvírkou zemníku

- poplatek za materiál ze zemníku (zemina, ornice)
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 5 17110 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM M3  269,900 ____________ ____________

materiál viz pol.č. 123734, natěžení a dovoz viz pol.č. 125734, zaměřeno acad, viz 

přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 podélný profil, 4 vzorový příčný řez, 5 

příčné řezy

násyp ostrůvku   269,9=269,900 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru a pořízení vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 6 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  756,300 ____________ ____________

zaměřeno acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 podélný profil, 4 

vzorový příčný řez, 5 příčné řezy

trvalá skládka   756,3-269,9=486,400 [A]

dočasná skládka   269,9=269,900 [B]

Celkem: A+B=756,300 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru
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- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 7 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  721,100 ____________ ____________

zaměřeno acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 podélný profil, 4 

vzorový příčný řez, 5 příčné řezy

526,0+91,2+103,9=721,100 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

Zemní práce1 ____________

Základy2
 8 21197 OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE M2  321,400 ____________ ____________

k pol.č. 212635, separační geotextilie z PP, netkaná, CBR min. 3kN, zaměřeno acad, 

viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 podélný profil, 4 vzorový příčný řez,

2,0*160,7=321,400 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsané geotextilie, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a její uložení včetně potřebných přesahů (nezapočítávají 

se do výměry)

 9 212635 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA TŘ I M  160,700 ____________ ____________

drenážní trubka PVC-U DN 150, flexibelní, perforovaná po celém obvodě, uložená do 

lože z betonu C8/10, výplň rýhy trativodu kanenivem drceným fr. 4/16 mm,  

zaměřeno acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 podélný profil, 4 

vzorový příčný řez, 5 příčné řezy
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94,0+50+16,7=160,700 [A]

Technická specifikace: Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:

- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky 

předepsaného materiálu pro výplň a zásyp

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu

- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu

- obsyp trativodu předepsaným materiálem

- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL

- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

- nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie

Základy2 ____________

Vodorovné konstrukce4
 10 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 M3  26,597 ____________ ____________

beton min. C20/25, zaměřeno acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 

podélný profil, 4 vzorový příčný řez, 5 příčné řezy

prstenec   0,18*91,2=16,416 [A]

patka u prstence   0,5*0,75*0,75*36,2=10,181 [B]

Celkem: A+B=26,597 [C]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
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- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

 11 45152 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  185,160 ____________ ____________

aktivní zóna tl. 30 cm ze ŠDb fr. 0/63, zaměřeno acad, viz přílohy č. 1 technická 

zpráva, 2 situace, 3 podélný profil, 4 vzorový příčný řez, 5 příčné řezy

   0,3*(526,0+91,2)=185,160 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

Vodorovné konstrukce4 ____________

Komunikace5
 12 56314 a VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA 

TL. 200MM

M2  505,800 ____________ ____________

MZK tl 200mm, zaměřeno acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 

podélný profil, 4 vzorový příčný řez, 5 příčné řezy

vozovka   505,8=505,800 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 13 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. 150MM M2  103,900 ____________ ____________

ŠD fr. 0/32 mm, tl. 150mm, zaměřeno acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 

situace, 3 podélný profil, 4 vzorový příčný řez, 5 příčné řezy

středový ostrůvek   103,9=103,900 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
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- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 14 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2  617,200 ____________ ____________

ŠD fr. 0/32 mm, min. tl. 170mm, zaměřeno acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 

situace, 3 podélný profil, 4 vzorový příčný řez, 5 příčné řezy

vozovka   526,0=526,000 [A]

prstenec   91.2=91,200 [B]

Celkem: A+B=617,200 [C]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 15 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  505,800 ____________ ____________

PI-EP 0,6kg/m2 na MZK, pod ACP 22+,  zaměřeno acad, viz přílohy č. 1 technická 

zpráva, 2 situace, 3 podélný profil, 4 vzorový příčný řez, 5 příčné řezy

505,8=505,800 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 16 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  1 011,600 ____________ ____________

PS-EP   0,35 kg/m2, pod ACO 11+ PmB, pod ACL 22+ PmB, zaměřeno acad, viz 

přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 podélný profil, 4 vzorový příčný řez, 5 

příčné řezy

505,8*2=1 011,600 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 17 574B34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, TL. 

40MM

M2  505,800 ____________ ____________
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ACO 11+, PmB 45/80-65, zaměřeno acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 

situace, 3 podélný profil, 4 vzorový příčný řez, 5 příčné řezy

505,8=505,800 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 18 574D68 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 22+, TL. 

70MM

M2  505,800 ____________ ____________

ACL 22+, PmB 25/55-60, zaměřeno acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 

3 podélný profil, 4 vzorový příčný řez, 5 příčné řezy

505,8=505,800 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 19 574E68 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+,TL. 70MM M2  505,800 ____________ ____________

ACP 22+, 50/70, zaměřeno acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 

podélný profil, 4 vzorový příčný řez, 5 příčné řezy

505,8=505,800 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.



Aspe Firma: Firma Strana: 11

3.6.1.7
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Okružní křižovatka

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP-VZ2A

VI-1

06-105

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 20 58212 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC M2  91,200 ____________ ____________

kostky 160 mm, vč. lože tl. 40mm z plastmalty na bázi vysokopevnostních cementů, 

vyspárování asfaltovou modifikovanou zálivkou typu N1,  zaměřeno acad, viz přílohy 

č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 podélný profil, 4 vzorový příčný řez, 5 příčné řezy

prstenec   91,2=91,200 [A]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 21 58221 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA M2  103,900 ____________ ____________

kostky štípané 100/100 mm vč. lože z kameniva drceného fr. 4/8 mm, tl. 50mm, 

spárování drceným kamenivem fr. 2/4 mm zaměřeno acad, viz přílohy č. 1 technická 

zpráva, 2 situace, 3 podélný profil, 4 vzorový příčný řez, 5 příčné řezy

středový  ostrůvek   103,9=103,900 [A]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Komunikace5 ____________
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Ostatní konstrukce a práce9
 22 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  8,000 ____________ ____________

obrubník ABO (100*25*15 cm), lože beton C20/25nXF3, zaměřeno acad, viz přílohy 

č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 podélný profil, 4 vzorový příčný řez, 5 příčné řezy

  8,0=8,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 23 91743 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH KRAJNÍKŮ M  49,500 ____________ ____________

kamenný krajník KS3 (13/20 cm), lože beton C20/25nXF3, zaměřeno acad, viz 

přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 podélný profil, 4 vzorový příčný řez, 5 

příčné řezy

  49,5=49,500 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku kamenných krajníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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II/408 Suchohrdly u Zn.- Přímětice - I/38 (průtahy), obj.SÚS JmK

STAVBA 06 - Suchohrdly průtah - objekty SÚS - způsobilé náklady

Vjezdová brána

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP-VZ2A

VI-1

06-106

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0
 1 014102 a POPLATKY ZA SKLÁDKU T  965,064 ____________ ____________

zemina, kamenivo, kameny, viz pol.č. 123736

2,0*482,532=965,064 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1
 2 113726 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 12KM M3  75,840 ____________ ____________

vč. odvozu a uložení na skládku SÚS (bez poplatku za skládku), zaměřeno na stavbě a 

acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace

505,6*0,15=75,840 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 3 113766 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 800MM2 V ASFALTOVÉ 

VOZOVCE

M  6,230 ____________ ____________

k pol.č. 58920, pracovní spáry a napojení živičných vrstev, včetně odtranění a 

likvidace vzniklého odpadu v režii zhotovitele, zaměřeno acad, viz přílohy č. 1 

technická zpráva, 2 situace,

6,23=6,230 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.

 4 121108 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 20KM M3  46,425 ____________ ____________

pořízení ornice k pol.č. 18222

 309,5*0,15=46,425 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje pořízení ornice - včetně sejmutí nebo natěžení bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu

zahrnuje uložení na meziskládku

 5 123736 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 

12KM

M3  482,532 ____________ ____________
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VI-1

06-106

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

 zaměřeno acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace,

(0,55-0,4+0,3)*(536,54+93,02)+77,73*2+72,95*2,0*0,3=482,532 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 6 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  482,532 ____________ ____________

k pol.č. 123736

uložení na skládku trvalou  (0,55-0,4+0,3)*(536,54+93,02)+77,73*2+72,95*2,0*0,3=482,532 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru
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- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 7 17380 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  10,943 ____________ ____________

ŠDb fr. 0/32 mm, nebo vhodný materiál, tl. do 150 mm,  zaměřeno acad, viz přílohy 

č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 vzorový příčný řez,

72,95*0,15=10,943 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)
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 8 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  704,800 ____________ ____________

zaměřeno acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 vzorový příčný řez,

598,5+106,3=704,800 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

 9 18222 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M M2  309,500 ____________ ____________

pořízení ornice viz pol.č. 121108, zaměřeno acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 

situace, 3 vzorový příčný řez,

309,5=309,500 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

nutné přemístění ornice z dočasných skládek 

rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5

 10 18242 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2  309,500 ____________ ____________

k pol.č. 18222, zaměřeno acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 

vzorový příčný řez,

309,5=309,500 [A]

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, hydroosev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

Zemní práce1 ____________

Základy2
 11 21197 OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE M2  156,000 ____________ ____________

k pol.č. 212635, separační geotextilie z PP, netkaná, CBR min. 3kN, zaměřeno acad, 

viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 vzorový příčný řez,

78,0*2,0=156,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsané geotextilie, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a její uložení včetně potřebných přesahů (nezapočítávají 

se do výměry)

 12 212635 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA TŘ I M  78,000 ____________ ____________

drenážní trubka PVC-U DN 150, flexibelní, perforovaná po celém obvodě, uložená do 

lože z betonu C8/10, výplň rýhy trativodu kanenivem drceným fr. 4/16 mm,  

zaměřeno acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 vzorový příčný řez,
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78,0=78,000 [A]

Technická specifikace: Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:

- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky 

předepsaného materiálu pro výplň a zásyp

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu

- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu

- obsyp trativodu předepsaným materiálem

- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL

- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

- nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie

 13 289971 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE M2  291,800 ____________ ____________

k pol.č. 45152, separační geotextilie, tkaná, CBR min. 3kN, zaměřeno acad, viz 

přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 vzorový příčný řez,

sanace příkopu   4,0*72,95=291,800 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsané geotextilie

- úpravu, očištění a ochranu podkladu

- přichycení k podkladu, případně zatížení

- úpravy spojů a zajištění okrajů

- úpravy pro odvodnění

- nutné přesahy

- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

Základy2 ____________

Vodorovné konstrukce4
 14 45152 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  223,334 ____________ ____________

sanace příkopu tl. 30 cm ze ŠDb fr. 0/32 mm + aktivní zóna tl. 30 cm ze ŠDb fr. 0/63, 

zaměřeno acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 vzorový příčný řez,
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3.6.1.7

II/408 Suchohrdly u Zn.- Přímětice - I/38 (průtahy), obj.SÚS JmK

STAVBA 06 - Suchohrdly průtah - objekty SÚS - způsobilé náklady

Vjezdová brána

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP-VZ2A

VI-1

06-106

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

aktivní zóna   0,3*(536,54+72,95*0.85)=179,564 [A]

sanace příkopu   0,3*2,0*72,95=43,770 [B]

Celkem: A+B=223,334 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

Vodorovné konstrukce4 ____________

Komunikace5
 15 56314 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA 

TL. 200MM

M2  571,556 ____________ ____________

MZK tl 200mm, zaměřeno acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 

vzorový příčný řez,

536,54+72,95*0,48=571,556 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 16 56334 a VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2  685,367 ____________ ____________

ŠD fr. 0/32 mm, min. tl. 170mm, zaměřeno acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 

situace, 3 vzorový příčný řez,

vozovka   536,54+72,95*0.765=592,347 [A]

ostrůvek   93,02=93,020 [B]

Celkem: A+B=685,367 [C]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 17 56334 b VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2  186,040 ____________ ____________

ŠD fr. 0/32 mm, 2 vrstvy tl. 165 mm, ostrůvek, zaměřeno acad, viz přílohy č. 1 

technická zpráva, 2 situace, 3 vzorový příčný řez,

  2*93,02=186,040 [A]
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3.6.1.7

II/408 Suchohrdly u Zn.- Přímětice - I/38 (průtahy), obj.SÚS JmK

STAVBA 06 - Suchohrdly průtah - objekty SÚS - způsobilé náklady

Vjezdová brána

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP-VZ2A

VI-1

06-106

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 18 56933 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. 150MM M2  36,475 ____________ ____________

ŠDb fr. 0/32 mm tl. 150 mm, , zaměřeno acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 

situace, 3 vzorový příčný řez,

72,95*0,5=36,475 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

 19 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  554,413 ____________ ____________

PI-EP 0,6kg/m2, pod ACP 22+, zaměřeno acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 

situace, 3 vzorový příčný řez,

536,54+72,95*0,245=554,413 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 20 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  1 083,658 ____________ ____________

PS-EP   0,35 kg/m2, pod ACO 11+, pod ACL 22+, zaměřeno acad, viz přílohy č. 1 

technická zpráva, 2 situace, 3 vzorový příčný řez,

537,999=537,999 [A]

545,659=545,659 [B]

Celkem: A+B=1 083,658 [C]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 21 574B34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, TL. 

40MM

M2  537,999 ____________ ____________
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3.6.1.7

II/408 Suchohrdly u Zn.- Přímětice - I/38 (průtahy), obj.SÚS JmK

STAVBA 06 - Suchohrdly průtah - objekty SÚS - způsobilé náklady

Vjezdová brána

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP-VZ2A

VI-1

06-106

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

ACO 11+, PmB 45/80-65, zaměřeno acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 

situace, 3 vzorový příčný řez,

536,54+72,95*0,02=537,999 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 22 574D68 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 22+,TL. 

70MM

M2  545,659 ____________ ____________

ACL 22+, PmB 25/55-60, zaměřeno acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 

3 vzorový příčný řez,

536,54+72,95*0,125=545,659 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 23 574E68 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+,  TL. 70MM M2  554,413 ____________ ____________

ACP 22+, 50/70, zaměřeno acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 

vzorový příčný řez,

536,54+72,95*0,245=554,413 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.



Aspe Firma: Firma Strana: 10

3.6.1.7

II/408 Suchohrdly u Zn.- Přímětice - I/38 (průtahy), obj.SÚS JmK

STAVBA 06 - Suchohrdly průtah - objekty SÚS - způsobilé náklady

Vjezdová brána

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP-VZ2A

VI-1

06-106

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 24 58221 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA M2  93,020 ____________ ____________

ostrůvek, kostky štípané 100/100 mm, vč. lože z kameniva drceného fr. 4/8 mm, tl. 

50mm, spárování cementovou maltou s odolností proti vlivu prostředí XF4, , 

zaměřeno acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 vzorový příčný řez,

  93,02=93,020 [A]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 25 58920 VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M  6,230 ____________ ____________

spára viz pol.č. 113766, zaměřeno acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 

vzorový příčný řez,

zálivka 6,23=6,230 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku předepsaného materiálu

- vyčištění a výplň spar tímto materiálem

Komunikace5 ____________

Ostatní konstrukce a práce9
 26 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  164,400 ____________ ____________

ABO 2-15 (100*25*15 cm), do lože z betonu C20/25nXF3, zaměřeno acad, viz 

přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 vzorový příčný řez,
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3.6.1.7

II/408 Suchohrdly u Zn.- Přímětice - I/38 (průtahy), obj.SÚS JmK

STAVBA 06 - Suchohrdly průtah - objekty SÚS - způsobilé náklady

Vjezdová brána

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP-VZ2A

VI-1

06-106

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

ABO   88,4+76,0=164,400 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 27 91772 OBRUBA Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK DROBNÝCH M  152,000 ____________ ____________

dvouřádek z kostek 100/100 mm, podél obruby ABO 2-15 vlevo, do lože z betonu 

C20/25nXF3, zaměřeno acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 vzorový 

příčný řez,

76,0*2=152,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku jedné řady dlažebních kostek o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 28 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M  12,730 ____________ ____________

zaříznutí před frézováním,zaměřeno acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 

3 vzorový příčný řez,

6,23+6,5=12,730 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

 29 935212 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU 

TL 100MM

M  76,300 ____________ ____________

žlabovky vlevo, do lože z betonu C20/25nXF3, zaměřeno acad, viz přílohy č. 1 

technická zpráva, 2 situace, 3 vzorový příčný řez,

76,3=76,300 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a uložení příkopových tvárnic předepsaného rozměru a kvality

- dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané kvalitěa v předepsané tloušťce

- veškerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu

- ukončení, patky, spárování

- měří se v metrech běžných délky osy žlabu

 30 935832 ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z LOMOVÉHO KAMENE TL DO 

250MMM DO BETONU TL 100MM

M2  3,500 ____________ ____________
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3.6.1.7

II/408 Suchohrdly u Zn.- Přímětice - I/38 (průtahy), obj.SÚS JmK

STAVBA 06 - Suchohrdly průtah - objekty SÚS - způsobilé náklady

Vjezdová brána

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP-VZ2A

VI-1

06-106

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

skluz v km 0,51090, materiál  lomový kámen tl. do 25 cm do betonu C20/25n XF3 tl. 

15 cm, se zaspárováním spárovací hmotou z plastmalty na bázi vysokopevnostních 

cementů - s odolností XF4, zaměřeno acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 

situace, 3 vzorový příčný řez,

3,5=3,500 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a uložení předepsaného dlažebního materiálu v požadované kvalitě do předepsaného tvaru a v předepsané šířce

- dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané tloušťce a šířce

- úravu napojení a ukončení

- vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu

- měří se vydlážděná plocha.

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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20.10.2016Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 757,50Počet měrných jednotek:

MMěrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

FirmaZhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

SÚS Jihomoravského krajeObjednavatel:

Přeložky vodovodů

STAVBA 06 - Suchohrdly průtah - objekty SÚS - způsobilé náklady

Rozpočet:

II/408 Suchohrdly u Zn.- Přímětice - I/38 (průtahy), obj.SÚS JmK

06-306

Objekt: VI-1

Stavba: IROP-VZ2A

SOUPIS PRACÍ
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3.6.1.7

II/408 Suchohrdly u Zn.- Přímětice - I/38 (průtahy), obj.SÚS JmK

STAVBA 06 - Suchohrdly průtah - objekty SÚS - způsobilé náklady

Přeložky vodovodů

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP-VZ2A

VI-1

06-306

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0
 1 014102 a POPLATKY ZA SKLÁDKU T  2 580,600 ____________ ____________

zemina, viz pol.č. 132736

2,0*1290,3=2 580,600 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014102 b POPLATKY ZA SKLÁDKU T  7,200 ____________ ____________

betonová suť, viz pol.č. 966156

betonové konstrukce

2,4*3,0=7,200 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 3 014102 c POPLATKY ZA SKLÁDKU T  7,500 ____________ ____________

železobetonová suť, viz pol.č. 966166

železobetonové konstrukce

2,5*3,0=7,500 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1
 4 132736 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 12KM M3  1 290,300 ____________ ____________

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 3 situace stavby, 4-11 

podélné profily přeložek P1-P8,

kubatury vypočteny programem na tvorbu podélných profilů

přeložky P1-P8

38,4+16,9+220,1+241,4+330,4+78,9+19,7+21,3=967,100 [A]

přeložky, přepojení, chránička u č.p.124

(253,1+28,8)+10,1+31,2=323,200 [B]

Celkem: A+B=1 290,300 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
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3.6.1.7

II/408 Suchohrdly u Zn.- Přímětice - I/38 (průtahy), obj.SÚS JmK

STAVBA 06 - Suchohrdly průtah - objekty SÚS - způsobilé náklady

Přeložky vodovodů

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP-VZ2A

VI-1

06-306

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 5 141145 PROTLAČOVÁNÍ OCELOVÉHO POTRUBÍ DN DO 300MM M  17,000 ____________ ____________

viz přeložka P5, protlak chráničky DN300 vč.dodání chráničky, zaměřeno na stavbě a 

acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 3 situace, 8 podélný profil, 12 řízený protlak 

pod komunikací

17,0=17,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku protlačovaného potrubí a veškeré pomocné práce (startovací zařízení, startovací a cílová jáma, opěrné a vodící bloky a pod.)

 6 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  1 290,300 ____________ ____________

viz pol.č. 132736

1290,3=1 290,300 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
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II/408 Suchohrdly u Zn.- Přímětice - I/38 (průtahy), obj.SÚS JmK

STAVBA 06 - Suchohrdly průtah - objekty SÚS - způsobilé náklady

Přeložky vodovodů

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP-VZ2A

VI-1

06-306

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 7 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  814,740 ____________ ____________

štěrkodrť fr.0-32, zaměřeno acad, viz přílohy č.1 technická zpráva, 3 situace, 4-11 

podélný profil - přeložky P1-P8, 14 vzorové uložení litinového potrubí, 17 vzorové 

uložení potrubí přípojky,

1290,3-110,964-364,596=814,740 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 8 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  364,596 ____________ ____________

Štěrkopísek fr.0/16mm, zaměřeno acad, viz přílohy č.1 technická zpráva, 3 situace, 

4-11 podélný profil - přeložky P1-P8, 14 vzorové uložení litinového potrubí, 17 
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II/408 Suchohrdly u Zn.- Přímětice - I/38 (průtahy), obj.SÚS JmK

STAVBA 06 - Suchohrdly průtah - objekty SÚS - způsobilé náklady

Přeložky vodovodů

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP-VZ2A

VI-1

06-306

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

vzorové uložení potrubí přípojky,

přeložky P1-P8

1,2*0,46*(20,1+8,8+109,8+110,2+169,4+42,3+11,1+11,0)=266,450 [A]

přeložky, přepojení, chránička u č.p.124

1,2*0,46*(140,6+16,0+8,2+13,0)=98,146 [B] 

Celkem: A+B=364,596 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

Zemní práce1 ____________

Vodorovné konstrukce4
 9 45131 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET M3  3,750 ____________ ____________

Zaslepení rušeného potrubí, zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č.1 technická 

zpráva, 3 situace,

30*0,5*0,5*0,5=3,750 [A]
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II/408 Suchohrdly u Zn.- Přímětice - I/38 (průtahy), obj.SÚS JmK

STAVBA 06 - Suchohrdly průtah - objekty SÚS - způsobilé náklady

Přeložky vodovodů

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP-VZ2A

VI-1

06-306

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

 10 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  110,964 ____________ ____________

písek fr. 0-22 mm - hutněný podsyp, zaměřeno acad, viz přílohy č.1 technická 

zpráva, 3 situace, 4-11 podélný profil - přeložky P1-P8, 14 vzorové uložení 

litinového potrubí, 17 vzorové uložení potrubí přípojky,

přeložky P1-P8

1,2*0,14*(20,1+8,8+109,8+110,2+169,4+42,3+11,1+11,0)=81,094 [A]

přeložky, přepojení, chránička u č.p.124

1,2*0,14*(140,6+16,0+8,2+13,0)=29,870 [B] 

Celkem: A+B=110,964 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

Vodorovné konstrukce4 ____________

Potrubí8
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STAVBA 06 - Suchohrdly průtah - objekty SÚS - způsobilé náklady

Přeložky vodovodů

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP-VZ2A

VI-1

06-306

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

 11 85226 POTRUBÍ Z TRUB LITINOVÝCH TLAKOVÝCH PŘÍRUBOVÝCH DN DO 

80MM

M  8,800 ____________ ____________

přeložka P2, TLT DN 80mm, zaměřeno acad, viz přílohy č.1 technická zpráva, 3 

situace, 5 podélný profil - přeložky P2, 13 kladečské schéma, 14 vzorové uložení 

litinového potrubí,

 8,8=8,800 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje tlakové zkoušky ani proplach a dezinfekci

 12 85227 POTRUBÍ Z TRUB LITINOVÝCH TLAKOVÝCH PŘÍRUBOVÝCH DN DO 

100MM

M  174,600 ____________ ____________

TLT DN 100mm, zaměřeno acad, viz přílohy č.1 technická zpráva, 3 situace, 

7,910,11 podélný profil - přeložky P4,P6,P7,P8, 13 kladečské schéma, 14 vzorové 

uložení litinového potrubí,

přeložka P4,P6,P7,P8   110,2+42,3+11,1+11,0=174,600 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
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Přeložky vodovodů

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP-VZ2A

VI-1

06-306

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje tlakové zkoušky ani proplach a dezinfekci

 13 85233 POTRUBÍ Z TRUB LITINOVÝCH TLAKOVÝCH PŘÍRUBOVÝCH DN DO 

150MM

M  299,300 ____________ ____________

TLT DN 150mm, zaměřeno acad, viz přílohy č.1 technická zpráva, 3 situace, 4,6,8 

podélný profil - přeložky P1,P3,P5, 

13 kladečské schéma,14 vzorové uložení litinového potrubí,

přeložka P1,P3,P5   20,1+109,8+169,4=299,300 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje tlakové zkoušky ani proplach a dezinfekci

 14 86833 NASUNUTÍ OCELOVÉ POTRUBNÍ SEKCE DN DO 150MM DO OCELOVÉ 

CHRÁNIČKY

M  17,000 ____________ ____________

TLT DN 150mm, k pol.č. 141145, zaměřeno acad, viz přílohy č.1 technická zpráva, 

3 situace, 8 podélný profil - přeložky P5, 13 kladečské schéma,
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Přeložky vodovodů

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP-VZ2A

VI-1

06-306

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

17=17,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

pojízdná sedla (distanční objímky), násuvné - zámkové spoje,  

případně předepsané utěsnění konců chráničky

nezahrnuje dodávku potrubí

 15 87314 a POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN 

DO 40MM

M  158,800 ____________ ____________

typ PE100, DN 32, zaměřeno acad, viz přílohy č.1 technická zpráva, 3 situace,13 

kladečské schéma, 17 vzorové uložení potrubí přípojky,

přeložky   140,6=140,600 [A]

přepojení   8,2=8,200 [B]

obtok - přeložka P3   10,0=10,000 [C]

Celkem: A+B+C=158,800 [D]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje tlakové zkoušky ani proplach a dezinfekci

 16 87314 b POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN 

DO 40MM

M  16,000 ____________ ____________

typ PE100, DN 40, zaměřeno acad, viz přílohy č.1 technická zpráva, 3 situace, 13 

kladečské schéma,17 vzorové uložení potrubí přípojky,

přeložky   16,0=16,000 [A]
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3.6.1.7

II/408 Suchohrdly u Zn.- Přímětice - I/38 (průtahy), obj.SÚS JmK

STAVBA 06 - Suchohrdly průtah - objekty SÚS - způsobilé náklady

Přeložky vodovodů

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP-VZ2A

VI-1

06-306

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje tlakové zkoušky ani proplach a dezinfekci

 17 87327 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN 

DO 100MM

M  55,000 ____________ ____________

typ PE100,  DN100, zaměřeno acad, viz přílohy č.1 technická zpráva, 3 situace, 7 

podélný profil - přeložky P4, 

13 kladečské schéma,14 vzorové uložení litinového potrubí, 17 vzorové uložení 

potrubí přípojky,

obtok

přeložka P4   55,0=55,000 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
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3.6.1.7

II/408 Suchohrdly u Zn.- Přímětice - I/38 (průtahy), obj.SÚS JmK

STAVBA 06 - Suchohrdly průtah - objekty SÚS - způsobilé náklady

Přeložky vodovodů

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP-VZ2A

VI-1

06-306

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje tlakové zkoušky ani proplach a dezinfekci

 18 87333 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN 

DO 150MM

M  55,000 ____________ ____________

typ PE100,  DN150, zaměřeno acad, viz přílohy č.1 technická zpráva, 3 situace, 6 

podélný profil - přeložky P3,

13 kladečské schéma, 14 vzorové uložení litinového potrubí, 17 vzorové uložení 

potrubí přípojky,

obtok

přeložka P3   55,0=55,000 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje tlakové zkoušky ani proplach a dezinfekci

 19 87626 CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 80MM M  43,700 ____________ ____________

PVC DN 80, zaměřeno acad, viz přílohy č.1 technická zpráva, 3 situace, 13 kladečské 

schéma,

pro budoucí přípojku k č.p.124   13,0=13,000 [A]

pro přeložky přípojek   30,7=30,700 [B]

Celkem: A+B=43,700 [C]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:
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3.6.1.7

II/408 Suchohrdly u Zn.- Přímětice - I/38 (průtahy), obj.SÚS JmK

STAVBA 06 - Suchohrdly průtah - objekty SÚS - způsobilé náklady

Přeložky vodovodů

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP-VZ2A

VI-1

06-306

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

 včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

 20 87627 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 100MM M  7,500 ____________ ____________

PVC DN 100, zaměřeno acad, viz přílohy č.1 technická zpráva, 3 situace, 13 

kladečské schéma,

pro přeložky přípojek   7,5=7,500 [B]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

 včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

 21 87633 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM M  37,000 ____________ ____________

PVC DN 150, zaměřeno acad, viz přílohy č.1 technická zpráva, 3 situace, 13 

kladečské schéma,

pro přeložky přípojek   37,0=37,000 [B]
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3.6.1.7

II/408 Suchohrdly u Zn.- Přímětice - I/38 (průtahy), obj.SÚS JmK

STAVBA 06 - Suchohrdly průtah - objekty SÚS - způsobilé náklady

Přeložky vodovodů

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP-VZ2A

VI-1

06-306

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

 včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

 22 87634 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 200MM M  7,800 ____________ ____________

PVC DN 200, pro přeložku P2, zaměřeno acad, viz přílohy č.1 technická zpráva, 3 

situace, 5 podélný profil - přeložky P2, 

13 kladečské schéma,

 7,8=7,800 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

 včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

 23 87644 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 250MM M  27,200 ____________ ____________
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3.6.1.7

II/408 Suchohrdly u Zn.- Přímětice - I/38 (průtahy), obj.SÚS JmK

STAVBA 06 - Suchohrdly průtah - objekty SÚS - způsobilé náklady

Přeložky vodovodů

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP-VZ2A

VI-1

06-306

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

PVC DN 250, zaměřeno acad, viz přílohy č.1 technická zpráva, 3 situace, č.7,10,11 

podélný profil - přeložky P4,P7,P8, 13 kladečské schéma, 14 vzorové uložení 

litinového potrubí,

u přeložky P4,P7,P8   11,2+8,5+7,5=27,200 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

 včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

 24 87645 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 300MM M  30,300 ____________ ____________

PVC DN 300, zaměřeno acad, viz přílohy č.1 technická zpráva, 3 situace, č.4,6,8 

podélný profil - přeložky P1,P3,P5, 13 kladečské schéma, 14 vzorové uložení 

litinového potrubí,

u přeložky P1,P3,P5   8,1+11,1+11,1=30,300 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
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3.6.1.7

II/408 Suchohrdly u Zn.- Přímětice - I/38 (průtahy), obj.SÚS JmK

STAVBA 06 - Suchohrdly průtah - objekty SÚS - způsobilé náklady

Přeložky vodovodů

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP-VZ2A

VI-1

06-306

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

 včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

 25 891127 ŠOUPÁTKA DN DO 100MM KUS  2,000 ____________ ____________

zaměřeno acad, viz přílohy č.1 technická zpráva, 3 situace, č.7,9,11 podélný profil - 

přeložky P4,P6,P8, 13 kladečské schéma, 14 vzorové uložení litinového potrubí,

přeložka P4,P6,P8   1+1+1=3,000 [A]

obtok - přeložka P4   2=2,000 [B]

Technická specifikace: - Položka zahrnuje kompletní montáž dle technologického předpisu, dodávku armatury, veškerou mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu.

 26 891133 ŠOUPÁTKA DN DO 150MM KUS  5,000 ____________ ____________

zaměřeno acad, viz přílohy č.1 technická zpráva, 3 situace, č.6,8, podélný profil - 

přeložky P3,P5, 13 kladečské schéma, 14 vzorové uložení litinového potrubí,

přeložka P3,P5   2+2=4,000 [A]

obtok - přeložka P3  1=1,000 [B]

Celkem: A+B=5,000 [C]

Technická specifikace: - Položka zahrnuje kompletní montáž dle technologického předpisu, dodávku armatury, veškerou mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu.

 27 891426 HYDRANTY PODZEMNÍ DN 80MM KUS  5,000 ____________ ____________

zaměřeno acad, viz přílohy č.1 technická zpráva, 3 situace, č.6,7,8 podélný profil - 

přeložky P3, P4,P5, 13 kladečské schéma, 14 vzorové uložení litinového potrubí, 15 

hydrantová sestava

přeložka P3,P4,P5   1+1+1=3,000 [A]

obtok - přeložka P3   1=1,000 [B]

obtok - přeložka P4   1=1,000 [C]

Celkem: A+B+C=5,000 [D]

Technická specifikace: - Položka zahrnuje kompletní montáž dle technologického předpisu, dodávku armatury, veškerou mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu.

 28 891815 NAVRTÁVACÍ PASY DN DO 50MM KUS  7,000 ____________ ____________

zaměřeno acad, viz přílohy č.1 technická zpráva, 3 situace, č.6 podélný profil - 

přeložky P3, 13 kladečské schéma, 14 vzorové uložení litinového potrubí, 18 

přípojková sestava

obtok - přeložka P3   

navrtávací sestavy pro přípojky PE32   7=7,000 [B]

Technická specifikace: - Položka zahrnuje kompletní montáž dle technologického předpisu, dodávku armatury, veškerou mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu.

 29 899305 DOPLŇKY NA POTRUBÍ - ORIENTAČ SLOUPKY KUS  30,000 ____________ ____________
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II/408 Suchohrdly u Zn.- Přímětice - I/38 (průtahy), obj.SÚS JmK

STAVBA 06 - Suchohrdly průtah - objekty SÚS - způsobilé náklady

Přeložky vodovodů

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP-VZ2A

VI-1

06-306

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

orientační sloupky, tabule, zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č.1 technická 

zpráva, 3 situace, 16 označení vodovodního potrubí

30=30,000 [A]

Technická specifikace: - Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uložením.

 30 899308 DOPLŇKY NA POTRUBÍ - SIGNALIZAČ VODIČ M  647,500 ____________ ____________

kovový vodič CY 6 mm2, zaměřeno acad, viz přílohy č.1 technická zpráva, 3 situace, 

13 kladečské schéma, 14 vzorové uložení litinového potrubí, 17 vzorové uložení 

potrubí přípojky

řad P2+(P4,P6,P7,P8)+(P1,P3,P5 ) 8,8+174,6+299,3=482,700 [A]

přípojky   148,8+16,0=164,800 [B]

Celkem: A+B=647,500 [C]

Technická specifikace: - Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uložením. 

- položka signalizační vodič zahrnuje i kontrolní vývody.

 31 899309 DOPLŇKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE M  647,500 ____________ ____________

modrá folie "POZOR VODOVOD" , zaměřeno acad, viz přílohy č.1 technická zpráva, 

3 situace, 13 kladečské schéma, 14 vzorové uložení litinového potrubí, 17 vzorové 

uložení potrubí přípojky

řad P2+(P4,P6,P7,P8)+(P1+P3+P5)  8,8+174,6+299,3=482,700 [A]

přípojky   148,8+16,0=164,800 [B]

Celkem: A+B=647,500 [C]

Technická specifikace: - Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uložením.

 32 89942 VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 100MM KUS  2,000 ____________ ____________

zaměřeno acad, viz přílohy č.1 technická zpráva, 3 situace, 13 kladečské schéma, 14 

vzorové uložení litinového potrubí, 17 vzorové uložení potrubí přípojky

obtok - přeložka P4   

zakusovací spojka   2=2,000 [A]

Technická specifikace: - zahrnují zejména náklady na osekání trub na útesy, na vysekání otvorů pro zaústění, na obetonování útesu. U výřezu a výseku náklady na ohlášení 

uzavírání vody, uzavření a otevření šoupat, vypuštění a napuštění vody, odvzdušnění potrubí a pod.

 33 89943 VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 150MM KUS  3,000 ____________ ____________
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II/408 Suchohrdly u Zn.- Přímětice - I/38 (průtahy), obj.SÚS JmK

STAVBA 06 - Suchohrdly průtah - objekty SÚS - způsobilé náklady

Přeložky vodovodů

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP-VZ2A

VI-1

06-306

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

zaměřeno acad, viz přílohy č.1 technická zpráva, 3 situace, 13 kladečské schéma, 14 

vzorové uložení litinového potrubí, 17 vzorové uložení potrubí přípojky

obtok - přeložka P3   

zakusovací spojka   3=3,000 [A]

Technická specifikace: - zahrnují zejména náklady na osekání trub na útesy, na vysekání otvorů pro zaústění, na obetonování útesu. U výřezu a výseku náklady na ohlášení 

uzavírání vody, uzavření a otevření šoupat, vypuštění a napuštění vody, odvzdušnění potrubí a pod.

 34 899611 TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 80MM M  183,600 ____________ ____________

pro přeložku P2, přípojky PE100 DN32, přípojky PE100 DN 40, zaměřeno acad, viz 

přílohy č.1 technická zpráva, 3 situace, 13 kladečské schéma,

8,8+158,8+16,0=183,600 [A]

Technická specifikace: - přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro 

zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a 

pro odbočující řady.

 35 899621 TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 100MM M  174,600 ____________ ____________

pro přeložky P4,P6,P7,P8, zaměřeno acad, viz přílohy č.1 technická zpráva, 3 

situace, 13 kladečské schéma,

174,6=174,600 [A]

Technická specifikace: - přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro 

zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a 

pro odbočující řady.

 36 899631 TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 150MM M  409,300 ____________ ____________

pro přeložky P1,P3,P5, obtoky P3,P4 (PE100 DN100, PE100 DN 150), zaměřeno 

acad, viz přílohy č.1 technická zpráva, 3 situace, 13 kladečské schéma,

299,3+110,0=409,300 [A]

Technická specifikace: - přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro 

zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a 

pro odbočující řady.

 37 89971 PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVODNÍHO POTRUBÍ DN DO 80MM M  183,600 ____________ ____________

pro přeložku P2, přípojky PE100 DN32, přípojky PE100 DN 40, zaměřeno acad, viz 

přílohy č.1 technická zpráva, 3 situace, 13 kladečské schéma,
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STAVBA 06 - Suchohrdly průtah - objekty SÚS - způsobilé náklady

Přeložky vodovodů

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP-VZ2A

VI-1

06-306

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

8,8+158,8+16,0=183,600 [A]

Technická specifikace: - napuštění a vypuštění vody, dodání vody a dezinfekčního prostředku, bakteriologický rozbor vody.

 38 89972 PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVODNÍHO POTRUBÍ DN DO 100MM M  174,600 ____________ ____________

pro přeložky P4,P6,P7,P8, zaměřeno acad, viz přílohy č.1 technická zpráva, 3 

situace, 13 kladečské schéma,

174,6=174,600 [A]

Technická specifikace: - napuštění a vypuštění vody, dodání vody a dezinfekčního prostředku, bakteriologický rozbor vody.

 39 89973 PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVODNÍHO POTRUBÍ DN DO 150MM M  409,300 ____________ ____________

pro přeložky P1,P3,P5, obtoky P3,P4 (PE100 DN100, PE100 DN 150), zaměřeno 

acad, viz přílohy č.1 technická zpráva, 3 situace, 13 kladečské schéma,

299,3+110,0=409,300 [A]

Technická specifikace: - napuštění a vypuštění vody, dodání vody a dezinfekčního prostředku, bakteriologický rozbor vody.

Potrubí8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9
 40 966156 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 12KM M3  3,000 ____________ ____________

vodoměrná šachta mimo provoz-zasypaná- v místě napojení přeložek P3,P4, vč. 

odvozu a uložení betonových částí na skládku, zaměřeno na stavbě, viz příloha č.1 

technická zpráva, 3 situace

3,0=3,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 41 966166 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 12KM M3  3,000 ____________ ____________

armaturní šachta na odstraňovaném potrubí v ulici směr Těšetice, vč. odvozu a uložení 

žlb. částí na skládku, zaměřeno na stavbě, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 3 situace,
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Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

3,0=3,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 42 96618 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH T  1,000 ____________ ____________

poklopy a orientační tabule, vč.odvozu a likvidace v režii zhotovitele, zaměřeno na 

stavbě, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 3 situace,

1=1,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozebrání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami 

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 43 96912 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 100MM VODOVODNÍCH M  50,000 ____________ ____________

zrušení litinové potrubí, vč.odvozu a likvidace v režii zhotovitele,  zaměřeno na 

stavbě, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 3 situace,

 50,0=50,000 [A]

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami 

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 44 969133 a VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 150MM VODOVODNÍCH M  170,000 ____________ ____________

zrušení plastového potrubí, vč.odvozu a likvidace v režii zhotovitele,  zaměřeno na 

stavbě, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 3 situace,

zrušení potrubí   60,0=60,000 [A]

obtok

přeložka P3,P4   55,0*2=110,000 [B]

Celkem: A+B=170,000 [C]

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami 
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- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 45 969133 b VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 150MM VODOVODNÍCH M  45,000 ____________ ____________

zrušení litinové potrubí, vč.odvozu a likvidace v režii zhotovitele,  zaměřeno na 

stavbě, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 3 situace,

 45,0=45,000 [A]

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami )

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Přeložka STL plynovodů

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP-VZ2A

VI-1
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0
 1 014102 a POPLATKY ZA SKLÁDKU T  997,302 ____________ ____________

zemina, viz pol.č. 132736

2,0*498,651=997,302 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1
 2 132736 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 12KM M3  498,651 ____________ ____________

pažená rýha, vč. odvozu na skládku, zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. D0 

technická zpráva, D1-2 podrobná situace stavby, D7-8 příčné řezy přeložek

3,5*1,5*2*2+2*1,5*2*8+4,5*1,5*2+3*1,5*2+3,1*1,5*2+4*1,5*2+6*1,5*2=130,800 [A]   

4,5*1,5*2+4,75*1,5*2+2,5*1,5*2+4,32*1,5*2+4*1,5*2+1,4*1,2*13 =82,050 [B]  

12,22*0,8*1,2+10,79*0,8*1,15+10,78*0,8*1,15+10,71*0,8*1,15+10,6*0,8*1,15=51,181 [C]   

12,88*0,8*1,05+14,38*0,8*1,45+10,4*0,8*1,45+14,8*0,8*1,45+67,8*0,8*1,45=135,380 [D]   

92,05*0,8*1,15+11,37*0,8*1,6 =99,240 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=498,651 [F]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
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3.6.1.7

II/408 Suchohrdly u Zn.- Přímětice - I/38 (průtahy), obj.SÚS JmK

STAVBA 06 - Suchohrdly průtah - objekty SÚS - způsobilé náklady

Přeložka STL plynovodů

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP-VZ2A

VI-1

06-501

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 3 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  498,651 ____________ ____________

viz pol.č. 132736

skládka   498,651=498,651 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 4 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  403,813 ____________ ____________

štěrkodrť fr. 0/32 mm, zaměřeno acad, viz přílohy č.D0 technická zpráva, D1-2 

podrobná situace, D7-8 příčné řezy přeložek, D9 vzorový příčný řez

výkop - konstrukce (obsyp)

498,651-94,838=403,813 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 
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3.6.1.7

II/408 Suchohrdly u Zn.- Přímětice - I/38 (průtahy), obj.SÚS JmK

STAVBA 06 - Suchohrdly průtah - objekty SÚS - způsobilé náklady

Přeložka STL plynovodů

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP-VZ2A

VI-1

06-501

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 5 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  47,419 ____________ ____________

štěrkopísek fr. 0/16 mm, zaměřeno acad, viz přílohy č.D0 technická zpráva, D1-2 

podrobná situace, D7-8 příčné řezy přeložek, D9 vzorový příčný řez

47,419=47,419 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
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3.6.1.7

II/408 Suchohrdly u Zn.- Přímětice - I/38 (průtahy), obj.SÚS JmK

STAVBA 06 - Suchohrdly průtah - objekty SÚS - způsobilé náklady

Přeložka STL plynovodů

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP-VZ2A

VI-1

06-501

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

Zemní práce1 ____________

Vodorovné konstrukce4
 6 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  47,419 ____________ ____________

písek fr. 0-22 mm - hutněný podsyp a obsyp potrubí,  zaměřeno acad, viz přílohy 

č.D0 technická zpráva, D1-2 podrobná situace, D7-8 příčné řezy přeložek, D9 

vzorový příčný řez

47,419=47,419 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

Vodorovné konstrukce4 ____________

Potrubí8
 7 87114 POTRUBÍ Z TRUB PLAST TLAK HRDL DN DO 40MM (1,5") M  60,470 ____________ ____________

materiál PE100 SDR11, DN 32, zaměřeno acad, viz přílohy č. D0 technická zpráva, 

D1-2 podrobná situace stavby, D7-8 příčné řezy přeložek, D9 vzorový příčný řez

60,470=60,470 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
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II/408 Suchohrdly u Zn.- Přímětice - I/38 (průtahy), obj.SÚS JmK

STAVBA 06 - Suchohrdly průtah - objekty SÚS - způsobilé náklady

Přeložka STL plynovodů

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP-VZ2A

VI-1

06-501

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje tlakové zkoušky ani proplach a dezinfekci

 8 87115 POTRUBÍ Z TRUB PLAST TLAK HRDL DN DO 50MM (2") M  117,150 ____________ ____________

materiál PE100 SDR11, DN 50, zaměřeno acad, viz přílohy č. D0 technická zpráva, 

D1-2 podrobná situace stavby, D7-8 příčné řezy přeložek,  D9 vzorový příčný řez

117,150=117,150 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje tlakové zkoušky ani proplach a dezinfekci

 9 87126 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH HRDLOVÝCH DN DO 

80MM

M  17,000 ____________ ____________

materiál PE100 SDR17,6  DN 80, zaměřeno acad, viz přílohy č. D0 technická zpráva, 

D1-2 podrobná situace stavby, D7-8 příčné řezy přeložek,  D9 vzorový příčný řez

17=17,000 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
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II/408 Suchohrdly u Zn.- Přímětice - I/38 (průtahy), obj.SÚS JmK

STAVBA 06 - Suchohrdly průtah - objekty SÚS - způsobilé náklady

Přeložka STL plynovodů

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP-VZ2A

VI-1

06-501

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje tlakové zkoušky ani proplach a dezinfekci

 10 87127 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH HRDLOVÝCH DN DO 

100MM

M  102,000 ____________ ____________

materiál PE100 SDR 17,6  DN 100, zaměřeno acad, viz přílohy č. D0 technická 

zpráva, D1-2 podrobná situace stavby, D7-8 příčné řezy přeložek,  D9 vzorový příčný 

řez

102=102,000 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje tlakové zkoušky ani proplach a dezinfekci

 11 87626 CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 80MM M  31,200 ____________ ____________

k pol.č. 87814, chránička z PEHD DN 63 mm, zaměřeno acad, viz přílohy č. D0 

technická zpráva, D1-2 podrobná situace stavby, D7-8 příčné řezy přeložek

7,80+7,80+7,80+7,80=31,200 [A]
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II/408 Suchohrdly u Zn.- Přímětice - I/38 (průtahy), obj.SÚS JmK

STAVBA 06 - Suchohrdly průtah - objekty SÚS - způsobilé náklady

Přeložka STL plynovodů

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP-VZ2A

VI-1

06-501

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

 včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

 12 87634 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 200MM M  19,300 ____________ ____________

k pol.č. 87826, chránička z PEHD DN 160 mm, zaměřeno acad, viz přílohy č. D0 

technická zpráva, D1-2 podrobná situace stavby, D7-8 příčné řezy přeložek

8,30+11,0=19,300 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

 včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

 13 87644 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 250MM M  50,850 ____________ ____________

k pol.č. 87827, chránička z PEHD DN 225 mm, zaměřeno acad, viz přílohy č. D0 



Aspe Firma: Firma Strana: 9

3.6.1.7

II/408 Suchohrdly u Zn.- Přímětice - I/38 (průtahy), obj.SÚS JmK

STAVBA 06 - Suchohrdly průtah - objekty SÚS - způsobilé náklady

Přeložka STL plynovodů

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP-VZ2A

VI-1

06-501

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

technická zpráva, D1-2 podrobná situace stavby, D7-8 příčné řezy přeložek

10,85+10,40+14,80+14,80=50,850 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

 včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

 14 87814 NASUNUTÍ PLAST TRUB DN DO 40MM DO CHRÁNIČKY M  31,200 ____________ ____________

zaměřeno acad, viz přílohy č. D0 technická zpráva, D1-2 podrobná situace stavby, 

D7-8 příčné řezy přeložek

7,80+7,80+7,80+7,80=31,200 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

pojízdná sedla (objímky)

případně předepsané utěsnění konců chráničky

nezahrnuje dodávku potrubí

 15 87826 NASUNUTÍ PLAST TRUB DN DO 80MM DO CHRÁNIČKY M  19,300 ____________ ____________

zaměřeno acad, viz přílohy č. D0 technická zpráva, D1-2 podrobná situace stavby, 

D7-8 příčné řezy přeložek

8,30+11,0=19,300 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

pojízdná sedla (objímky)

případně předepsané utěsnění konců chráničky

nezahrnuje dodávku potrubí
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II/408 Suchohrdly u Zn.- Přímětice - I/38 (průtahy), obj.SÚS JmK

STAVBA 06 - Suchohrdly průtah - objekty SÚS - způsobilé náklady

Přeložka STL plynovodů

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP-VZ2A

VI-1

06-501

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

 16 87827 NASUNUTÍ PLAST TRUB DN DO 100MM DO CHRÁNIČKY M  50,850 ____________ ____________

zaměřeno acad, viz přílohy č. D0 technická zpráva, D1-2 podrobná situace stavby, 

D7-8 příčné řezy přeložek

10,85+10,40+14,80+14,80=50,850 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

pojízdná sedla (objímky)

případně předepsané utěsnění konců chráničky

nezahrnuje dodávku potrubí

 17 891127 ŠOUPÁTKA DN DO 100MM KUS  1,000 ____________ ____________

DN 80/90 PN 10, zaměřeno acad, viz přílohy č. D0 technická zpráva, D1-2 podrobná 

situace stavby, D7-8 příčné řezy přeložek

1=1,000 [A]

Technická specifikace: - Položka zahrnuje kompletní montáž dle technologického předpisu, dodávku armatury, veškerou mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu.

 18 899112 POKLOPY LITINOVÉ SAMOSTATNÉ KUS  7,000 ____________ ____________

včetně betonových podkladků, zaměřeno acad, viz přílohy č. D0 technická zpráva, 

D1-2 podrobná situace stavby, D7-8 příčné řezy přeložek

7=7,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného poklopu včetně rámu

 19 899302 DOPLŇKY NA PLYN POTRUBÍ - ČICHAČKY KUS  3,000 ____________ ____________

přeložka 5 STL, 6 STL, 9 STL,  zaměřeno acad, viz přílohy č. D0 technická zpráva, 

D1-2 podrobná situace stavby, D7-8 příčné řezy přeložek

1+1+1=3,000 [A]

Technická specifikace: - Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uložením. 

- položka čichačka zahrnuje i zaizolování podzemní části.

 20 899304 DOPLŇKY NA PLYN POTRUBÍ - PILÍŘ HUP KUS  1,000 ____________ ____________

zaměřeno na stavbě, viz přílohy č. D0 technická zpráva, D1-2 podrobná situace 

stavby,

1=1,000 [A]

Technická specifikace: - Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 
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STAVBA 06 - Suchohrdly průtah - objekty SÚS - způsobilé náklady

Přeložka STL plynovodů

Stavba:

Objekt:
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IROP-VZ2A

VI-1
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

složení,případně s uložením. 

- položka pilíř HUP zahrnuje i hlavní uzávěr plynu se zátkou.

 21 899308 DOPLŇKY NA POTRUBÍ - SIGNALIZAČ VODIČ M  300,000 ____________ ____________

vodič silový s Cu jádrem 2,50 mm2, zaměřeno acad, viz přílohy č. D0 technická 

zpráva, D1-2 podrobná situace stavby, D7-8 příčné řezy přeložek,  D9 vzorový příčný 

řez

300=300,000 [A]

Technická specifikace: - Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uložením. 

- položka signalizační vodič zahrnuje i kontrolní vývody.

 22 899309 DOPLŇKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE M  300,000 ____________ ____________

folie žluté barvy šířky 34 cm, zaměřeno acad, viz přílohy č. D0 technická zpráva, 

D1-2 podrobná situace stavby, D7-8 příčné řezy přeložek,  D9 vzorový příčný řez

300=300,000 [A]

Technická specifikace: - Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uložením.

 23 899311 DOPLŇKY NA PLYN POTRUBÍ DN DO 80MM - PROPOJE KUS  9,000 ____________ ____________

zaměřeno acad, viz přílohy č. D0 technická zpráva, D1-2 podrobná situace stavby, 

D7-8 příčné řezy přeložek

D5-6 odpoje a propoje

9=9,000 [A]

Technická specifikace: - položka propoje zahrnuje dodávku a montáž propojovacího mezikusu, vypracování technologického postupu a práce s ním spojené, dozor správce 

potrubí.

 24 899321 DOPLŇKY NA PLYN POTRUBÍ DN DO 100MM - PROPOJE KUS  1,000 ____________ ____________

zaměřeno acad, viz přílohy č. D0 technická zpráva, D1-2 podrobná situace stavby, 

D7-8 příčné řezy přeložek

D5-6 odpoje a propoje

1=1,000 [A]

Technická specifikace: - položka propoje zahrnuje dodávku a montáž propojovacího mezikusu, vypracování technologického postupu a práce s ním spojené, dozor správce 

potrubí.

 25 899331 DOPLŇKY NA PLYN POTRUBÍ DN DO 150MM - PROPOJE KUS  6,000 ____________ ____________



Aspe Firma: Firma Strana: 12

3.6.1.7
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STAVBA 06 - Suchohrdly průtah - objekty SÚS - způsobilé náklady

Přeložka STL plynovodů

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP-VZ2A

VI-1

06-501

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

zaměřeno acad, viz přílohy č. D0 technická zpráva, D1-2 podrobná situace stavby, 

D7-8 příčné řezy přeložek

D5-6 odpoje a propoje

6=6,000 [A]

Technická specifikace: - položka propoje zahrnuje dodávku a montáž propojovacího mezikusu, vypracování technologického postupu a práce s ním spojené, dozor správce 

potrubí.

 26 899611 TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 80MM M  194,620 ____________ ____________

zaměřeno acad, viz přílohy č. D0 technická zpráva, D1-2 podrobná situace stavby, 

D7-8 příčné řezy přeložek

DN 32 + DN 50 + DN80

60,47+117,15+17,0=194,620 [A]

Technická specifikace: - přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro 

zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a 

pro odbočující řady.

 27 899621 TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 100MM M  102,000 ____________ ____________

zaměřeno acad, viz přílohy č. D0 technická zpráva, D1-2 podrobná situace stavby, 

D7-8 příčné řezy přeložek

DN 100

102=102,000 [A]

Technická specifikace: - přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro 

zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a 

pro odbočující řady.

Potrubí8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9
 28 96931 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 50MM PLYNOVÝCH M  180,000 ____________ ____________

vnitřní DN, včetně ochranných trubek, vč.odvozu a likvidace v režii zhotovitele, 

zaměřeno na stavbě, viz přílohy č. D1-2 podrobná situace stavby

180=180,000 [A]

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami 

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů
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Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

 29 96932 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 100MM PLYNOVÝCH M  120,000 ____________ ____________

vnitřní DN, včetně ochranných trubek, vč.odvozu a likvidace v režii zhotovitele, 

zaměřeno na stavbě, viz přílohy č. D1-2 podrobná situace stavby

120=120,000 [A]

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami 

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 30 96941 PROPLACH PLYN POTRUBÍ DN DO 50MM VZDUCHEM NEBO INERT 

PLYNEM

M  177,620 ____________ ____________

zaměřeno acad, viz přílohy č. D0 technická zpráva, D1-2 podrobná situace stavby, 

D7-8 příčné řezy přeložek

DN 32 + DN 50

60,47+117,15=177,620 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

použití potřebných mechanizmů pro vhánění a nasávání vzduchu nebo plynu

utěsnění konců

dělení na předepsané délky úseků

v případě proplachu plynem (dusík) dodání lahví

vyhotovení závěrečné zprávy

 31 96942 PROPLACH PLYN POTRUBÍ DN DO 100MM VZDUCHEM NEBO INERT 

PLYNEM

M  119,000 ____________ ____________

zaměřeno acad, viz přílohy č. D0 technická zpráva, D1-2 podrobná situace stavby, 

D7-8 příčné řezy přeložek

DN 80 + DN 100

17,0+102,0=119,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

použití potřebných mechanizmů pro vhánění a nasávání vzduchu nebo plynu

utěsnění konců

dělení na předepsané délky úseků

v případě proplachu plynem (dusík) dodání lahví

vyhotovení závěrečné zprávy

Ostatní konstrukce a práce9 ____________
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Celkem: ____________
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II/408 Suchohrdly u Zn.- Přímětice - I/38 (průtahy), obj.SÚS JmK

STAVBA 06 - Suchohrdly průtah - objekty SÚS - způsobilé náklady

Dopravně inženýrská opatření

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP-VZ2A

VI-1

06-901

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Ostatní konstrukce a práce9
 1 91400 DOČASNÉ ZAKRYTÍ NEBO OTOČENÍ STÁVAJÍCÍCH DOPRAVNÍCH 

ZNAČEK

KUS  20,000 ____________ ____________

zakrytí a následné odkrytí (případně přeškrtnutí směru páskou a následné odstranění), 

zaměřeno na stavbě

20*1=20,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje zakrytí dočasně neplatných svislých dopravních značek (nebo jejich částí) bez ohledu na způsob a na jejich velikost (zakrytí neprůhledným 

materiálem nebo otočení značky) a jeho následné odstranění

 2 914122 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 

MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM

KUS  241,000 ____________ ____________

dočasné dopravní značky kompletních  vč. podstavce a sloupku základní, viz příloha 

č. C.20 - DIO

etapa E1a: A10+B24a+B24b+E13+IS11b+B1+C2f+IP10a+E3a+IS11c

3+1+1+11+10+6+1+2+2+11=48,000 [A]

etapa E1b: E13+IS11b+B1+IP10a+E3a+IS11c

8+15+4+4+4+19=54,000 [B]

etapa E1c: A10+B24a+B24b+E13+IS11b+B1+C2f+IP10a+E3a+IS11c

3+1+1+5+4+2+1+1+1+3=22,000 [C]

etapa E2: A10+B24a+B24b+E13+IS11b+B1+C2f+IP10a+IP10b+E3a+IS11c+IJ4b+B29

3+1+1+8+14+3+1+1+1+1+5+2+4=45,000 [D]

etapa E3: B24a+E13+IS11b+B1+IP10a+E3a+IS11

2+7+34+7+2+2+18=72,000 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=241,000 [F]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dopravu demontované značky z dočasné skládky

- osazení a montáž značky na místě určeném projektem

- nutnou opravu poškozených částí

nezahrnuje dodávku značky

 3 914123 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 

DEMONTÁŽ

KUS  241,000 ____________ ____________

dočasné dopravní značky kompletních  vč. podstavce a sloupku základní, viz příloha 

č. C.20 - DIO
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Dopravně inženýrská opatření

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP-VZ2A

VI-1

06-901

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

etapa E1a: A10+B24a+B24b+E13+IS11b+B1+C2f+IP10a+E3a+IS11c

3+1+1+11+10+6+1+2+2+11=48,000 [A]

etapa E1b: E13+IS11b+B1+IP10a+E3a+IS11c

8+15+4+4+4+19=54,000 [B]

etapa E1c: A10+B24a+B24b+E13+IS11b+B1+C2f+IP10a+E3a+IS11c

3+1+1+5+4+2+1+1+1+3=22,000 [C]

etapa E2: A10+B24a+B24b+E13+IS11b+B1+C2f+IP10a+IP10b+E3a+IS11c+IJ4b+B29

3+1+1+8+14+3+1+1+1+1+5+2+4=45,000 [D]

etapa E3: B24a+E13+IS11b+B1+IP10a+E3a+IS11

2+7+34+7+2+2+18=72,000 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=241,000 [F]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 4 914129 DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ KSDEN  13 552,000 ____________ ____________

dočasné dopravní značky kompletních  vč. podstavce a sloupku základní, viz příloha 

č. C.20 - DIO

etapa E1a: 2 týdny=14dní

14*48=672,000 [A]

etapa E1b: 1 týden=7dní

7*54=378,000 [B]

etapa E1c: 10 týdnů=70dní

70*22=1 540,000 [C]

etapa E2: 14 týdnů=98dní

98*45=4 410,000 [D]

etapa E3: 13 týdnů=91dní

91*72=6 552,000 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=13 552,000 [F]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití

 5 914422 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S 

PŘEMÍSTĚNÍM

KUS  111,000 ____________ ____________

dočasné dopravní značky kompletních  vč. podstavce a sloupku základní, viz příloha 

č. C.20 - DIO
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3.6.1.7

II/408 Suchohrdly u Zn.- Přímětice - I/38 (průtahy), obj.SÚS JmK

STAVBA 06 - Suchohrdly průtah - objekty SÚS - způsobilé náklady

Dopravně inženýrská opatření

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP-VZ2A

VI-1

06-901

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

etapa E1a: (A15+E3a reflex)+IP22+IS11a

3+13+10=26,000 [A]

etapa E1b: (A15+E3a reflex)+IP22+IS11a

0+14+14=28,000 [B]

etapa E1c: (A15+E3a reflex)+IP22+IS11a

3+6+6=15,000 [C]

etapa E2: (A15+E3a reflex)+IP22+IS11a

3+9+8=20,000 [D]

etapa E3: (A15+E3a reflex)+IP22+IS11a

2+11+9=22,000 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=111,000 [F]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dopravu demontované značky z dočasné skládky

- osazení a montáž značky na místě určeném projektem

- nutnou opravu poškozených částí

nezahrnuje dodávku značky

 6 914423 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS  111,000 ____________ ____________

dočasné dopravní značky kompletních  vč. podstavce a sloupku základní, viz příloha 

č. C.20 - DIO

etapa E1a: (A15+E3a reflex)+IP22+IS11a

3+13+10=26,000 [A]

etapa E1b: (A15+E3a reflex)+IP22+IS11a

0+14+14=28,000 [B]

etapa E1c: (A15+E3a reflex)+IP22+IS11a

3+6+6=15,000 [C]

etapa E2: (A15+E3a reflex)+IP22+IS11a

3+9+8=20,000 [D]

etapa E3: (A15+E3a reflex)+IP22+IS11a

2+11+9=22,000 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=111,000 [F]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 7 914429 DOPRAV ZNAČ 100X150CM OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ KSDEN  5 572,000 ____________ ____________

dočasné dopravní značky kompletních  vč. podstavce a sloupku základní, viz příloha 

č. C.20 - DIO
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3.6.1.7

II/408 Suchohrdly u Zn.- Přímětice - I/38 (průtahy), obj.SÚS JmK

STAVBA 06 - Suchohrdly průtah - objekty SÚS - způsobilé náklady

Dopravně inženýrská opatření

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP-VZ2A

VI-1

06-901

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

etapa E1a: 2 týdny=14dní

14*26=364,000 [A]

etapa E1b: 1 týden=7dní

7*28=196,000 [B]

etapa E1c: 10 týdnů=70dní

70*15=1 050,000 [C]

etapa E2: 14 týdnů=98dní

98*20=1 960,000 [D]

etapa E3: 13 týdnů=91dní

91*22=2 002,000 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=5 572,000 [F]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití

 8 915321 VODOR DOPRAV ZNAČ Z FÓLIE DOČAS ODSTRANITEL - DOD A 

POKLÁDKA

M2  21,000 ____________ ____________

viz příloha č. C.20 - DIO

etapa E1a: V5

9*0,25*4,0=9,000 [A]

etapa E1b: V5

0=0,000 [B]

etapa E1c: V5

9*0,25*4,0=9,000 [C]

etapa E2: V5

3*0,25*4,0=3,000 [D]

etapa E3: V5

0=0,000 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=21,000 [F]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku předepsané fólie

- zahrnuje předznačení

 9 915322 VODOR DOPRAV ZNAČ Z FÓLIE DOČAS ODSTRANITEL - 

ODSTRANĚNÍ

M2  21,000 ____________ ____________

viz příloha č. C.20 - DIO
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3.6.1.7

II/408 Suchohrdly u Zn.- Přímětice - I/38 (průtahy), obj.SÚS JmK

STAVBA 06 - Suchohrdly průtah - objekty SÚS - způsobilé náklady

Dopravně inženýrská opatření

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP-VZ2A

VI-1

06-901

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

etapa E1a: V5

9*0,25*4,0=9,000 [A]

etapa E1b: V5

0=0,000 [B]

etapa E1c: V5

3*0,25*4,0=3,000 [C]

etapa E2: V5

9*0,25*4,0=9,000 [D]

etapa E3: V5

0=0,000 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=21,000 [F]

Technická specifikace: zahrnuje odstranění značení bez ohledu na způsob provedení (zatření, zbroušení) a odklizení vzniklé suti

 10 916112 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS  2,000 ____________ ____________

Provizorní dopravní značení - kompletní  vč.napájení, viz příloha č. C.20 - DIO

na Z4

etapa E1a: 

0=0,000 [A]

etapa E1b: 

0=0,000 [B]

etapa E1c: 

1=1,000 [C]

etapa E2: 

1=1,000 [D]

etapa E3:

0=0,000 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=2,000 [F]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

- napájení z baterie včetně záložní baterie

 11 916113 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - DEMONTÁŽ KUS  2,000 ____________ ____________

Provizorní dopravní značení - kompletní  vč.napájení, viz příloha č. C.20 - DIO
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3.6.1.7

II/408 Suchohrdly u Zn.- Přímětice - I/38 (průtahy), obj.SÚS JmK

STAVBA 06 - Suchohrdly průtah - objekty SÚS - způsobilé náklady

Dopravně inženýrská opatření

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP-VZ2A

VI-1

06-901

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

na Z4

etapa E1a: 

0=0,000 [A]

etapa E1b: 

0=0,000 [B]

etapa E1c: 

1=1,000 [C]

etapa E2: 

1=1,000 [D]

etapa E3:

0=0,000 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=2,000 [F]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

 12 916119 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - NÁJEMNÉ KSDEN  168,000 ____________ ____________

Provizorní dopravní značení - kompletní  vč.napájení, vč. kontroly úplnosti během 

výstavby

viz příloha č. C.20 - DIO

etapa E1a: 2 týdny=14dní

14*0=0,000 [A]

etapa E1b: 1 týden=7dní

7*0=0,000 [B]

etapa E1c: 10 týdnů=70dní

70*1=70,000 [C]

etapa E2: 14 týdnů=98dní

98*1=98,000 [D]

etapa E3: 13 týdnů=91dní

91*0=0,000 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=168,000 [F]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.

 13 916122 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S 

PŘESUNEM

KUS  23,000 ____________ ____________

Provizorní dopravní značení - kompletní  vč.napájení, viz příloha č. C.20 - DIO
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3.6.1.7

II/408 Suchohrdly u Zn.- Přímětice - I/38 (průtahy), obj.SÚS JmK

STAVBA 06 - Suchohrdly průtah - objekty SÚS - způsobilé náklady

Dopravně inženýrská opatření

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP-VZ2A

VI-1

06-901

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

na Z2 a na Z4

etapa E1a: 

5+0=5,000 [A]

etapa E1b: 

4+0=4,000 [B]

etapa E1c: 

2+1=3,000 [C]

etapa E2: 

3+1=4,000 [D]

etapa E3:

7+0=7,000 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=23,000 [F]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

- napájení z baterie včetně záložní baterie

 14 916123 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ KUS  23,000 ____________ ____________

Provizorní dopravní značení - kompletní  vč.napájení, viz příloha č. C.20 - DIO

na Z2 a na Z4

etapa E1a: 

5+0=5,000 [A]

etapa E1b: 

4+0=4,000 [B]

etapa E1c: 

2+1=3,000 [C]

etapa E2: 

3+1=4,000 [D]

etapa E3:

7+0=7,000 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=23,000 [F]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

 15 916129 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ KSDEN  1 337,000 ____________ ____________

Provizorní dopravní značení - kompletní  vč.napájení, vč. kontroly úplnosti během 

výstavby

viz příloha č. C.20 - DIO
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3.6.1.7

II/408 Suchohrdly u Zn.- Přímětice - I/38 (průtahy), obj.SÚS JmK

STAVBA 06 - Suchohrdly průtah - objekty SÚS - způsobilé náklady

Dopravně inženýrská opatření

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP-VZ2A

VI-1

06-901

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

etapa E1a: 2 týdny=14dní

14*5=70,000 [A]

etapa E1b: 1 týden=7dní

7*4=28,000 [B]

etapa E1c: 10 týdnů=70dní

70*3=210,000 [C]

etapa E2: 14 týdnů=98dní

98*4=392,000 [D]

etapa E3: 13 týdnů=91dní

91*7=637,000 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=1 337,000 [F]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.

 16 916152 b SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS  3,000 ____________ ____________

3 semafory

Provizorní dopravní značení - kompletní  vč.napájení, viz příloha č. C.20 - DIO

etapa E1a: 

1=1,000 [A]

etapa E1b: 

0=0,000 [B]

etapa E1c: 

1=1,000 [C]

etapa E2: 

1=1,000 [D]

etapa E3:

0=0,000 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=3,000 [F]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

- napájení z baterie včetně záložní baterie

 17 916153 b SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - DEMONTÁŽ KUS  3,000 ____________ ____________

3 semafory

Provizorní dopravní značení - kompletní  vč.napájení, viz příloha č. C.20 - DIO
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3.6.1.7

II/408 Suchohrdly u Zn.- Přímětice - I/38 (průtahy), obj.SÚS JmK

STAVBA 06 - Suchohrdly průtah - objekty SÚS - způsobilé náklady

Dopravně inženýrská opatření

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP-VZ2A

VI-1

06-901

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

etapa E1a: 

1=1,000 [A]

etapa E1b: 

0=0,000 [B]

etapa E1c: 

1=1,000 [C]

etapa E2: 

1=1,000 [D]

etapa E3:

0=0,000 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=3,000 [F]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

 18 916159 b SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - NÁJEMNÉ KSDEN  182,000 ____________ ____________

3 semafory

Provizorní dopravní značení - kompletní  vč.napájení, vč. kontroly úplnosti během 

výstavby

viz příloha č. C.20 - DIO

etapa E1a: 2 týdny=14dní

14*1=14,000 [A]

etapa E1b: 1 týden=7dní

7*0=0,000 [B]

etapa E1c: 10 týdnů=70dní

70*1=70,000 [C]

etapa E2: 14 týdnů=98dní

98*1=98,000 [D]

etapa E3: 13 týdnů=91dní

91*0=0,000 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=182,000 [F]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.

 19 916312 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS  21,000 ____________ ____________

Provizorní dopravní značení - kompletní vč.patních desek, sloupků

viz příloha č. C.20 - DIO
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3.6.1.7

II/408 Suchohrdly u Zn.- Přímětice - I/38 (průtahy), obj.SÚS JmK

STAVBA 06 - Suchohrdly průtah - objekty SÚS - způsobilé náklady

Dopravně inženýrská opatření

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP-VZ2A

VI-1

06-901

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

etapa E1a: 

5=5,000 [A]

etapa E1b: 

4=4,000 [B]

etapa E1c: 

2=2,000 [C]

etapa E2: 

3=3,000 [D]

etapa E3:

7=7,000 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=21,000 [F]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

 20 916313 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS  21,000 ____________ ____________

Provizorní dopravní značení - kompletní vč.patních desek, sloupků

viz příloha č. C.20 - DIO

etapa E1a: 

5=5,000 [A]

etapa E1b: 

4=4,000 [B]

etapa E1c: 

2=2,000 [C]

etapa E2: 

3=3,000 [D]

etapa E3:

7=7,000 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=21,000 [F]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

 21 916319 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ KSDEN  1 169,000 ____________ ____________

Provizorní dopravní značení - kompletní vč.patních desek, sloupků,  kontroly 

úplnosti během výstavby

viz příloha č. C.20 - DIO
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3.6.1.7

II/408 Suchohrdly u Zn.- Přímětice - I/38 (průtahy), obj.SÚS JmK

STAVBA 06 - Suchohrdly průtah - objekty SÚS - způsobilé náklady

Dopravně inženýrská opatření

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP-VZ2A

VI-1

06-901

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

etapa E1a: 2 týdny=14dní

14*5=70,000 [A]

etapa E1b: 1 týden=7dní

7*4=28,000 [B]

etapa E1c: 10 týdnů=70dní

70*2=140,000 [C]

etapa E2: 14 týdnů=98dní

98*3=294,000 [D]

etapa E3: 13 týdnů=91dní

91*7=637,000 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=1 169,000 [F]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.

 22 916332 SMĚROVACÍ DESKY Z4 JEDNOSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S 

PŘESUNEM

KUS  46,000 ____________ ____________

Provizorní dopravní značení - kompletní, viz příloha č. C.20 - DIO

Z4a+Z4b

etapa E1a: 

4+8=12,000 [A]

etapa E1b: 

0=0,000 [B]

etapa E1c: 

8+3=11,000 [C]

etapa E2: 

3+8=11,000 [D]

etapa E3:

0+12=12,000 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=46,000 [F]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

 23 916333 SMĚROVACÍ DESKY Z4 JEDNOSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS  46,000 ____________ ____________

Provizorní dopravní značení - kompletní, viz příloha č. C.20 - DIO
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II/408 Suchohrdly u Zn.- Přímětice - I/38 (průtahy), obj.SÚS JmK

STAVBA 06 - Suchohrdly průtah - objekty SÚS - způsobilé náklady

Dopravně inženýrská opatření

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP-VZ2A

VI-1

06-901

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Z4a+Z4b

etapa E1a: 

4+8=12,000 [A]

etapa E1b: 

0=0,000 [B]

etapa E1c: 

8+3=11,000 [C]

etapa E2: 

3+8=11,000 [D]

etapa E3:

0+12=12,000 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=46,000 [F]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

 24 916339 SMĚROVACÍ DESKY Z4 - NÁJEMNÉ KSDEN  3 108,000 ____________ ____________

Provizorní dopravní značení - kompletní

vč.patních desek, sloupků,  kontroly úplnosti během výstavby, viz příloha č. C.20 - 

DIO

etapa E1a: 2 týdny=14dní

14*12=168,000 [A]

etapa E1b: 1 týden=7dní

7*0=0,000 [B]

etapa E1c: 10 týdnů=70dní

70*11=770,000 [C]

etapa E2: 14 týdnů=98dní

98*11=1 078,000 [D]

etapa E3: 13 týdnů=91dní

91*12=1 092,000 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=3 108,000 [F]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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3.6.1.7

20.10.2016Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 2 140,00Počet měrných jednotek:

M2Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

FirmaZhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

SÚS Jihomoravského krajeObjednavatel:

Rekonstrukce objízdných tras

STAVBA 06 - Suchohrdly průtah - objekty SÚS - nezpůsobilé náklady

Rozpočet:

II/408 Suchohrdly u Zn.- Přímětice - I/38 (průtahy), obj.SÚS JmK

06-104

Objekt: VI-2

Stavba: IROP-VZ2A

SOUPIS PRACÍ
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3.6.1.7

II/408 Suchohrdly u Zn.- Přímětice - I/38 (průtahy), obj.SÚS JmK

STAVBA 06 - Suchohrdly průtah - objekty SÚS - nezpůsobilé náklady

Rekonstrukce objízdných tras

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP-VZ2A

VI-2

06-104

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1
 1 113726 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 12KM M3  4,280 ____________ ____________

vč. odvozu a uložení na skládku SÚS (bez poplatku za skládku), zaměřeno na stavbě a 

acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace,

část plochy vozovky, tl.40mm

107m2*0,04m=4,280 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

Zemní práce1 ____________

Komunikace5
 2 577212 VRSTVY PRO OBNOVU, OPRAVY - SPOJ POSTŘIK DO 0,5KG/M2 M2  107,000 ____________ ____________

PS-EP 0,3kg/m2, k pol.č. 57740B, zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 

technická zpráva, 2 situace,

107=107,000 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

položka je určena pro obnovu živičného krytu drobných oprav a plošných rozpadů (vztahuje se na plochu jednotlivě do 800m2). Není určena pro 

souvislou obnovu živičného krytu (ta se vykáže položkami 572***) a pro výspravu výtluků (ta je zahrnuta v položkách 5779**).

 3 577321 VRSTVY PRO OBNOVU - EMULS KALOVÉ ZÁKRYTY TL . 10MM M2  2 140,300 ____________ ____________

obnova obrusu, EKZ - EP 0/4 - DV - pojivo kationaktivní emulze z modifikovaného 

asfaltaltu C60BP5

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 vzorový 

příčný řez

2140,30=2 140,300 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro kalové zákryty v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
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3.6.1.7

II/408 Suchohrdly u Zn.- Přímětice - I/38 (průtahy), obj.SÚS JmK

STAVBA 06 - Suchohrdly průtah - objekty SÚS - nezpůsobilé náklady

Rekonstrukce objízdných tras

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP-VZ2A

VI-2

06-104

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úpravu napojení, ukončení

 4 57740B VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO MODIFIK M3  4,280 ____________ ____________

ACO 11+ z modifikovaného asfaltu  tl. 40mm

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace,

107*0,04=4,280 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

položka je určena pro obnovu živičného krytu drobných oprav a plošných rozpadů (vztahuje se na plochu jednotlivě do 800m2). Není určena pro 

souvislou obnovu živičného krytu (ta se vykáže položkami 574*** a 575***) a pro výspravu výtluků (ta se vykáže položkami 5779**, vztahuje se na 

plochu jednotlivě do 10m2).

nezahrnuje očištění podkladu po veřejném provozu

 5 577A2 VÝSPRAVA TRHLIN ASFALTOVOU ZÁLIVKOU MODIFIK M  428,000 ____________ ____________

- vyfrézování drážky šířky do 20mm hloubky do 40mm

- vyčištění

- nátěr

- výplň  zálivkovou hmotou z modifik. asfaltu za horka typu N1

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 vzorový 

příčný řez

428=428,000 [A]

Technická specifikace: - vyfrézování drážky šířky do 20mm hloubky do 40mm

- vyčištění

- nátěr

- výplň předepsanou zálivkovou hmotou

Komunikace5 ____________

Ostatní konstrukce a práce9
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II/408 Suchohrdly u Zn.- Přímětice - I/38 (průtahy), obj.SÚS JmK

STAVBA 06 - Suchohrdly průtah - objekty SÚS - nezpůsobilé náklady

Rekonstrukce objízdných tras

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP-VZ2A

VI-2

06-104

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

 6 93817 BROUŠENÍ KRYTU ASFALTOVÝCH VOZOVEK M2  214,000 ____________ ____________

nerovnosti vyšší než 10mm, vč.očištění předepsaným způsobem, včetně odklizení 

vzniklého odpadu v režii zhotovitele

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 vzorový 

příčný řez

214=214,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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20.10.2016Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

KUSMěrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

FirmaZhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

SÚS Jihomoravského krajeObjednavatel:

Úprava oplocení u p.č.25

STAVBA 06 - Suchohrdly průtah - objekty SÚS - nezpůsobilé náklady

Rozpočet:

II/408 Suchohrdly u Zn.- Přímětice - I/38 (průtahy), obj.SÚS JmK

06-704

Objekt: VI-2

Stavba: IROP-VZ2A

SOUPIS PRACÍ
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3.6.1.7

II/408 Suchohrdly u Zn.- Přímětice - I/38 (průtahy), obj.SÚS JmK

STAVBA 06 - Suchohrdly průtah - objekty SÚS - nezpůsobilé náklady

Úprava oplocení u p.č.25

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP-VZ2A

VI-2

06-704

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0
 1 014102 a POPLATKY ZA SKLÁDKU T  14,828 ____________ ____________

zemina, viz pol.č. 132736

zemina

2,0*7,414=14,828 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1
 2 121108 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 20KM M3  3,225 ____________ ____________

pořízení ornice, viz pol.č. 18232

21,5*0,15=3,225 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje pořízení ornice - včetně sejmutí nebo natěžení bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu

zahrnuje uložení na meziskládku

 3 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  24,770 ____________ ____________

zemina následně použitá ke zpětnému zásypu, vč. uložení vedle výkopu, vč.čerpání 

vody, zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 

vzorový příčný řez

celkem výkop

2,0*(0,7*1,8+0,8*(15,2+2,6))+0,5*0,74*3,2=32,184 [A]

odpočet vytlačené zeminy 

-7,414=-7,414 [B]

Celkem: A+B=24,770 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
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II/408 Suchohrdly u Zn.- Přímětice - I/38 (průtahy), obj.SÚS JmK

STAVBA 06 - Suchohrdly průtah - objekty SÚS - nezpůsobilé náklady

Úprava oplocení u p.č.25

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP-VZ2A

VI-2

06-704

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 4 132736 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 12KM M3  7,414 ____________ ____________

přebytečná zemina ("vytlačená"), zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 

technická zpráva, 2 situace, 3 vzorový příčný řez

1,578+0,44*(0,6*(0,4+0,82)+0,7*(6,82+4,08+2,88+0,4+1,8))+0,5*1,6*0,74=7,414 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
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II/408 Suchohrdly u Zn.- Přímětice - I/38 (průtahy), obj.SÚS JmK

STAVBA 06 - Suchohrdly průtah - objekty SÚS - nezpůsobilé náklady

Úprava oplocení u p.č.25

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP-VZ2A

VI-2

06-704

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 5 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  7,414 ____________ ____________

viz pol.č. 132736

skládka   7,414=7,414 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 6 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3  24,770 ____________ ____________

použita zemina z výkopu, viz pol.č. 13273, zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 

1 technická zpráva, 2 situace, 3 vzorový příčný řez

24,770=24,770 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 
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II/408 Suchohrdly u Zn.- Přímětice - I/38 (průtahy), obj.SÚS JmK

STAVBA 06 - Suchohrdly průtah - objekty SÚS - nezpůsobilé náklady

Úprava oplocení u p.č.25

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP-VZ2A

VI-2

06-704

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 7 18232 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M M2  21,500 ____________ ____________

pořízení ornice viz pol.č. 121108, zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 

technická zpráva, 2 situace, 3 vzorový příčný řez

1,0*21,5=21,500 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m

rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5

 8 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2  21,500 ____________ ____________

k pol. č. 18232

1,0*21,5=21,500 [A]

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

Zemní práce1 ____________

Základy2
 9 272314 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30) M3  7,510 ____________ ____________

C20/25-XF1 vč.nátěru proti zemní vlhkosti (1x nátěr - asfaltová emulze 

kationaktivní - penetrační, 2x nátěr - asfaltová emulze kationaktivní) , zaměřeno na 

stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 vzorový příčný řez
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II/408 Suchohrdly u Zn.- Přímětice - I/38 (průtahy), obj.SÚS JmK

STAVBA 06 - Suchohrdly průtah - objekty SÚS - nezpůsobilé náklady

Úprava oplocení u p.č.25

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP-VZ2A

VI-2

06-704

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

0,44*(0,8*(0,4+0,82)+0,9*(6,82+4,08+2,88+0,4+1,8))+0,5*1,6*0,94=7,510 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu, položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

Základy2 ____________

Svislé konstrukce3
 10 33816 SLOUPKY OHRADNÍ A PLOTOVÉ Z DÍLCŮ KERAMICKÝCH M3  0,563 ____________ ____________

z pálených cihel červených děrovaných (240x115x71 mm) na maltu cementovou MC 

10, vč. cihelné stříšky, zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 

2 situace, 3 vzorový příčný řez

0,24*0,24*(0,9+0,1)*7+0,4*0,4*(0,9+0,1)=0,563 [A]

Technická specifikace: - dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a 

montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,

- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,

- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,
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II/408 Suchohrdly u Zn.- Přímětice - I/38 (průtahy), obj.SÚS JmK

STAVBA 06 - Suchohrdly průtah - objekty SÚS - nezpůsobilé náklady

Úprava oplocení u p.č.25

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP-VZ2A

VI-2

06-704

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,

- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,

- očištění a ošetření úložných ploch,

- zednické výpomoce pro montáž dílců,

- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,

- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,

- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku,

- další práce dané případně specifikací k příslušnému dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení a měření 

dílců a pod.).

 11 34823 PLOTOVÉ ZÍDKY Z CIHEL PÁLENÝCH M3  3,046 ____________ ____________

z pálených cihel červených děrovaných (240x115x71 mm) na maltu cementovou MC 

10, vč. cihelné stříšky, zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 

2 situace, 3 vzorový příčný řez

0,24*((0,6+0,72)*1,13+13,68*0,5+1,9*0,7)+0,6*0,6*1,0+0,24*0,1*(0,6+0,72+7*2,0)=3,046 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 

případně s uložením.

Svislé konstrukce3 ____________

Vodorovné konstrukce4
 12 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  1,578 ____________ ____________

podkladní beton tl. 10 cm pod základovým pasem, zaměřeno na stavbě a acad, viz 

přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 vzorový příčný řez

tl.0,1m

0,84*(0,1*(0,2+1,02)+0,1*(7,02+4,08+3,08+0,4+1,8))+0,1*0,5*2,0=1,578 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 
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Úprava oplocení u p.č.25
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Rozpočet:

IROP-VZ2A

VI-2

06-704

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

Vodorovné konstrukce4 ____________

Potrubí8
 13 87614 CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 40MM M  1,500 ____________ ____________

ohebná trubka polypropylén PP, vnitřní DN min. 25mm, zaměřeno na stavbě a acad, 

viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 vzorový příčný řez

1,50=1,500 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

 včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách



Aspe Firma: Firma Strana: 9

3.6.1.7

II/408 Suchohrdly u Zn.- Přímětice - I/38 (průtahy), obj.SÚS JmK

STAVBA 06 - Suchohrdly průtah - objekty SÚS - nezpůsobilé náklady

Úprava oplocení u p.č.25

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP-VZ2A

VI-2

06-704

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

 14 87615 CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 50MM M  1,000 ____________ ____________

ohebná trubka polypropylén PP, vnitřní DN min. 42mm, zaměřeno na stavbě a acad, 

viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 vzorový příčný řez

1=1,000 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

 včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

Potrubí8 ____________

Celkem: ____________
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Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

FirmaZhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Rekonstrukce silnice - revize kanalizace

STAVBA 06 - Suchohrdly průtah - objekty SÚS - nezpůsobilé náklady

Rozpočet:

II/408 Suchohrdly u Zn.- Přímětice - I/38 (průtahy), obj.SÚS JmK

SO 06-101.1

Objekt: VI-2

Stavba: IROP-VZ2A

SOUPIS PRACÍ
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II/408 Suchohrdly u Zn.- Přímětice - I/38 (průtahy), obj.SÚS JmK

STAVBA 06 - Suchohrdly průtah - objekty SÚS - nezpůsobilé náklady

Rekonstrukce silnice - revize kanalizace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP-VZ2A

VI-2

SO 06-101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Potrubí8
 1 89980 TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ M  1 560,000 ____________ ____________

prohlídka a dokladování stavu kanalizačních řadů pod rekonstruovanou silnicí II/408 - 

před zahájením prací a po ukončení prací, viz příloha G doklady, vyjádření Vodárenské 

akciové společnosti a.s. divize Znojmo

780+780=1 560,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje prohlídku potrubí televizní kamerou, záznam prohlídky na nosičích DVD a vyhotovení závěrečného písemného protokolu

Potrubí8 ____________

Celkem: ____________
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20.10.2016Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 215,50Počet měrných jednotek:

MMěrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

FirmaZhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

SÚS Jihomoravského krajeObjednavatel:

Dešťová kanalizace, část 1

STAVBA 06 - Suchohrdly průtah - objekty společné - SÚS + obec

Rozpočet:

II/408 Suchohrdly u Zn.- Přímětice - I/38 (průtahy), obj.SÚS JmK

06-301

Objekt: VI-3

Stavba: IROP-VZ2A

SOUPIS PRACÍ
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II/408 Suchohrdly u Zn.- Přímětice - I/38 (průtahy), obj.SÚS JmK

STAVBA 06 - Suchohrdly průtah - objekty společné - SÚS + obec

Dešťová kanalizace, část 1

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP-VZ2A

VI-3

06-301

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0
 1 014102 a POPLATKY ZA SKLÁDKU T  1 210,248 ____________ ____________

zemina, viz pol.č. 132736

2,0*605,124=1 210,248 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014102 c POPLATKY ZA SKLÁDKU T  66,131 ____________ ____________

železobeton. suť, viz pol.č. 96688, 969246

potrubí DN400

2,5*3,14*0,465*0,065*215,5=51,131 [A]

šachty pro potrubí DN400

2,5*6*1,0=15,000 [B]

Celkem: A+B=66,131 [C]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1
 3 132736 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 12KM M3  605,124 ____________ ____________

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. A1 technická zpráva, 3 situace stavby, 5 

podélný profil - část 1

605,124=605,124 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody
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Dešťová kanalizace, část 1

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP-VZ2A

VI-3

06-301

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 4 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  605,124 ____________ ____________

viz pol.č. 132736

skládka   605,124=605,124 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 5 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  452,765 ____________ ____________

štěrkodrť fr. 0/32 mm, zaměřeno acad, viz přílohy č. A1 technická zpráva, 3 situace 

stavby, 5 podélný profil - část 1, 10 uložení železobet. potrubí
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výkop - (odpočet) konstrukce (lože, obsyp, sedlo, pražce, vytlačená kubatura trouby)

605,124-25,86-77,523-1,566-215,5*0,22=452,765 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

Zemní práce1 ____________

Vodorovné konstrukce4
 6 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  25,860 ____________ ____________

zaměřeno acad, viz přílohy č. A1 technická zpráva, 3 situace stavby, 5 podélný profil 

- část 1, 10 uložení železobet. potrubí

podkladní vrstva pod betonovým sedlem - stoka

215,5*0,1*1,2=25,860 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 
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ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

 7 451313 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20 M3  77,523 ____________ ____________

zaměřeno acad, viz přílohy č. A1 technická zpráva, 3 situace stavby, 5 podélný profil 

- část 1, 10 uložení železobet. potrubí

betonové sedlo pod troubami stoky

215,5*0,367=79,089 [A]

odpočet objemu podkladních pražců

-1,566=-1,566 [B]

Celkem: A+B=77,523 [C]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
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- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

 8 45211 PODKLAD KONSTR Z DÍLCŮ BETON M3  1,566 ____________ ____________

zaměřeno acad, viz přílohy č. A1 technická zpráva, 3 situace stavby, 5 podélný profil 

- část 1, 10 uložení železobet. potrubí

podkladní pražce pod potrubí stoky (2 ks na 1 díl)

0,15*0,15*0,4*(215,5/2,5*2+1,6)=1,566 [A]

Technická specifikace: - dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a 

montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,

- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,

- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,

- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,

- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,

- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,

- očištění a ošetření úložných ploch,

- zednické výpomoce pro montáž dílců,

- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,

- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,

- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku,

- další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení 

a měření dílců a pod.).

Vodorovné konstrukce4 ____________

Potrubí8
 9 82446 POTRUBÍ Z TRUB ŽELEZOBETONOVÝCH DN 400MM M  215,500 ____________ ____________

železobetonové truby TZH, DN 400 mm, zaměřeno acad, viz přílohy č. A1 technická 

zpráva, 3 situace stavby, 5 podélný profil - část 1, 10 uložení železobet. potrubí

215,50=215,500 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
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zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

 10 894146 ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 

400MM

KUS  6,000 ____________ ____________

Kompletní vč.poklopu D 400, zaměřeno acad, viz přílohy č. A1 technická zpráva, 3 

situace stavby, 5 podélný profil - část 1, 9 revizní šachta kruhová

šachty D1.1 - D1.6

6=6,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- poklopy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod.

- předepsané betonové skruže, prefabrikované nebo monolitické betonové dno a není-li uvedeno jinak i podkladní vrstvu (z kameniva nebo betonu).

- dodání  dílce  požadovaného  tvaru  a  vlastností,  jeho  skladování,  doprava  a  osazení  do  definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a 

montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,

- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,

- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,

- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,

- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,

- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,

- očištění a ošetření úložných ploch,

- zednické výpomoce pro montáž dílců,

- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,

- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,
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- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku

- předepsané podkladní konstrukce

 11 899662 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 400MM M  215,500 ____________ ____________

zaměřeno acad, viz přílohy č. A1 technická zpráva, 3 situace stavby, 5 podélný profil 

- část 1,

stoka   215,5=215,500 [A]

Technická specifikace: - přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro 

zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a 

pro odbočující řady.

 12 89980 TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ M  215,500 ____________ ____________

zaměřeno  acad, viz přílohy č. A1 technická zpráva, 3 situace stavby, 5 podélný profil 

- část 1,

stoka   215,5=215,500 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje prohlídku potrubí televizní kamerou, záznam prohlídky na nosičích DVD a vyhotovení závěrečného písemného protokolu

Potrubí8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9
 13 96688 VYBOURÁNÍ KANALIZAČ ŠACHET KOMPLETNÍCH KUS  6,000 ____________ ____________

vč. odvozu a uložení na skládku, zaměřeno na stavbě

6=6,000 [A]

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 

položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být 

uveden v doplňujícím textu k položce)

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 14 969246 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 400MM KANALIZAČ M  215,500 ____________ ____________

vč. odvozu a uložení na skládku, zaměřeno na stavbě

stoka  215,5=215,500 [A]

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 

položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být 
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uveden v doplňujícím textu k položce)

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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20.10.2016Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 284,00Počet měrných jednotek:

MMěrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

FirmaZhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

SÚS Jihomoravského krajeObjednavatel:

Dešťová kanalizace, část 2

STAVBA 06 - Suchohrdly průtah - objekty společné - SÚS + obec

Rozpočet:

II/408 Suchohrdly u Zn.- Přímětice - I/38 (průtahy), obj.SÚS JmK

06-302

Objekt: VI-3

Stavba: IROP-VZ2A

SOUPIS PRACÍ
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II/408 Suchohrdly u Zn.- Přímětice - I/38 (průtahy), obj.SÚS JmK

STAVBA 06 - Suchohrdly průtah - objekty společné - SÚS + obec

Dešťová kanalizace, část 2

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP-VZ2A

VI-3

06-302

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0
 1 014102 a POPLATKY ZA SKLÁDKU T  1 567,680 ____________ ____________

zemina, viz pol.č. 132736

2,0*783,84=1 567,680 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014102 c POPLATKY ZA SKLÁDKU T  94,884 ____________ ____________

železobeton. suť, viz pol.č.96688, 969246

potrubí DN400

2,5*3,14*0,465*0,065*284,0=67,384 [A]

šachty pro potrubí DN400

2,5*11*1,0=27,500 [B]

Celkem: A+B=94,884 [C]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1
 3 132736 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 12KM M3  783,840 ____________ ____________

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. A1 technická zpráva, 3 situace stavby, 6 

podélný profil - část 2

783,840=783,840 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody
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Dešťová kanalizace, část 2
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Rozpočet:

IROP-VZ2A

VI-3

06-302

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 4 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  783,840 ____________ ____________

viz pol.č. 132736

skládka   783,84=783,840 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 5 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  583,052 ____________ ____________

štěrkodrť fr. 0/32 mm, zaměřeno acad, viz přílohy č. A1 technická zpráva, 3 situace 

stavby, 6 podélný profil - část 2, 10 uložení železobet. potrubí
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

výkop - konstrukce (lože, obsyp, sedlo, pražce, vytlačená kubatura trouby)

783,84-34,08-102,172-2,056-284,0*0,22=583,052 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

Zemní práce1 ____________

Vodorovné konstrukce4
 6 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  34,080 ____________ ____________

zaměřeno acad, viz přílohy č. A1 technická zpráva, 3 situace stavby, 6 podélný profil 

- část 2, 10 uložení železobet. potrubí

podkladní vrstva pod betonovým sedlem - stoka

284,0*0,1*1,2=34,080 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 
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II/408 Suchohrdly u Zn.- Přímětice - I/38 (průtahy), obj.SÚS JmK

STAVBA 06 - Suchohrdly průtah - objekty společné - SÚS + obec

Dešťová kanalizace, část 2

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

IROP-VZ2A

VI-3

06-302

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

 7 451313 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20 M3  102,172 ____________ ____________

zaměřeno acad, viz přílohy č. A1 technická zpráva, 3 situace stavby, 6 podélný profil 

- část 2, 10 uložení železobet. potrubí

betonové sedlo pod troubami stoky

284*0,367=104,228 [A]

odpočet objemu podkladních pražců

-2,056=-2,056 [B]

Celkem: A+B=102,172 [C]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
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- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

 8 45211 PODKLAD KONSTR Z DÍLCŮ BETON M3  2,056 ____________ ____________

zaměřeno acad, viz přílohy č. A1 technická zpráva, 3 situace stavby, 6 podélný profil 

- část 2, 10 uložení železobet. potrubí

podkladní pražce pod potrubí stoky (2 ks na 1 díl)

0,15*0,15*0,4*(284,0/2,5*2+1,2)=2,056 [A]

Technická specifikace: - dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a 

montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,

- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,

- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,

- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,

- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,

- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,

- očištění a ošetření úložných ploch,

- zednické výpomoce pro montáž dílců,

- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,

- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,

- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku,

- další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení 

a měření dílců a pod.).

Vodorovné konstrukce4 ____________

Potrubí8
 9 82446 POTRUBÍ Z TRUB ŽELEZOBETONOVÝCH DN DO 400MM M  284,000 ____________ ____________

zaměřeno acad, viz přílohy č. A1 technická zpráva, 3 situace stavby, 6 podélný profil 

- část 2, 10 uložení železobet. potrubí

284=284,000 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
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Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

 10 894146 ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 

400MM

KUS  11,000 ____________ ____________

Kompletní vč.poklopu D 400, zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. A1 technická 

zpráva, 3 situace stavby, 6 podélný profil - část 2, 9 revizní šachta kruhová

šachty D2.1 - D2.11

11=11,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- poklopy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod.

- předepsané betonové skruže, prefabrikované nebo monolitické betonové dno a není-li uvedeno jinak i podkladní vrstvu (z kameniva nebo betonu).

- dodání  dílce  požadovaného  tvaru  a  vlastností,  jeho  skladování,  doprava  a  osazení  do  definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a 

montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,

- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,

- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,

- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,

- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,

- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,

- očištění a ošetření úložných ploch,

- zednické výpomoce pro montáž dílců,

- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,

- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,
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- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku

- předepsané podkladní konstrukce

 11 899662 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 400MM M  284,000 ____________ ____________

 zaměřeno acad, viz přílohy č. A1 technická zpráva, 3 situace stavby, 6 podélný profil 

- část 2,

stoka   284,0=284,000 [A]

Technická specifikace: - přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro 

zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a 

pro odbočující řady.

 12 89980 TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ M  284,000 ____________ ____________

zaměřeno  acad, viz přílohy č. A1 technická zpráva, 3 situace stavby, 6 podélný profil 

- část 2,

stoka   284,0=284,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje prohlídku potrubí televizní kamerou, záznam prohlídky na nosičích DVD a vyhotovení závěrečného písemného protokolu

Potrubí8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9
 13 96688 VYBOURÁNÍ KANALIZAČ ŠACHET KOMPLETNÍCH KUS  11,000 ____________ ____________

vč. odvozu a uložení na skládku, zaměřeno na stavbě

11=11,000 [A]

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 

položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být 

uveden v doplňujícím textu k položce)

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 14 969246 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 400MM KANALIZAČ M  284,000 ____________ ____________

vč. odvozu a uložení na skládku, zaměřeno na stavbě

stoka  284,0=284,000 [A]

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 

položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být 
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uveden v doplňujícím textu k položce)

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Všeobecné konstrukce a práce0
 1 014102 a POPLATKY ZA SKLÁDKU T  784,404 ____________ ____________

zemina, viz pol.č. 132736

2,0*392,202=784,404 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014102 c POPLATKY ZA SKLÁDKU T  41,912 ____________ ____________

železobeton. suť, viz pol.č. 96688, 969246

potrubí DN400 

2,5*3,14*0,465*0,065*134,5=31,912 [A]

šachty pro potrubí DN400

2,5*4*1,0=10,000 [B]

Celkem: A+B=41,912 [C]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1
 3 132736 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 12KM M3  392,202 ____________ ____________

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. A1 technická zpráva, 3 situace stavby, 7 

podélný profil - část 3

392,202=392,202 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody
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- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 4 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  392,202 ____________ ____________

viz pol.č. 132736

skládka   392,202=392,202 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 5 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  297,110 ____________ ____________

štěrkodrť fr. 0/32 mm, zaměřeno acad, viz přílohy č. A1 technická zpráva, 3 situace 

stavby, 7 podélný profil - část 3, 10 uložení železobet. potrubí
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výkop - konstrukce (lože, obsyp, sedlo, pražce, vytlačená kubatura trouby)

392,202-16,14-48,39-0,972-134,5*0,22=297,110 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

Zemní práce1 ____________

Vodorovné konstrukce4
 6 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  16,140 ____________ ____________

 zaměřeno acad, viz přílohy č. A1 technická zpráva, 3 situace stavby, 7 podélný profil 

- část 3, 10 uložení železobet. potrubí

podkladní vrstva pod betonovým sedlem - stoka

134,5*0,1*1,2=16,140 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 
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ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

 7 451313 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20 M3  48,390 ____________ ____________

zaměřeno acad, viz přílohy č. A1 technická zpráva, 3 situace stavby, 7 podélný profil 

- část 3, 10 uložení železobet. potrubí

betonové sedlo pod troubami stoky

134,5*0,367=49,362 [A]

odpočet objemu podkladních pražců

-0,972=-0,972 [B]

Celkem: A+B=48,390 [C]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
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- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

 8 45211 PODKLAD KONSTR Z DÍLCŮ BETON M3  0,972 ____________ ____________

zaměřeno acad, viz přílohy č. A1 technická zpráva, 3 situace stavby, 7 podélný profil 

- část 3, 10 uložení železobet. potrubí

podkladní pražce pod potrubí stoky (2 ks na 1 díl)

0,15*0,15*0,4*(134,5/2,5*2+0,4)=0,972 [A]

Technická specifikace: - dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a 

montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,

- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,

- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,

- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,

- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,

- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,

- očištění a ošetření úložných ploch,

- zednické výpomoce pro montáž dílců,

- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,

- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,

- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku,

- další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení 

a měření dílců a pod.).

Vodorovné konstrukce4 ____________

Potrubí8
 9 82446 POTRUBÍ Z TRUB ŽELEZOBETONOVÝCH DN DO 400MM M  134,500 ____________ ____________

zaměřeno acad, viz přílohy č. A1 technická zpráva, 3 situace stavby, 7 podélný profil 

- část 3, 10 uložení železobet. potrubí

134,500=134,500 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
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zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

 10 894146 ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 

400MM

KUS  4,000 ____________ ____________

Kompletní vč.poklopu D 400, zaměřeno acad, viz přílohy č. A1 technická zpráva, 3 

situace stavby, 7 podélný profil - část 3, 9 revizní šachta kruhová

šachty D3.1 - D3.4

4=4,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- poklopy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod.

- předepsané betonové skruže, prefabrikované nebo monolitické betonové dno a není-li uvedeno jinak i podkladní vrstvu (z kameniva nebo betonu).

- dodání  dílce  požadovaného  tvaru  a  vlastností,  jeho  skladování,  doprava  a  osazení  do  definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a 

montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,

- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,

- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,

- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,

- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,

- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,

- očištění a ošetření úložných ploch,

- zednické výpomoce pro montáž dílců,

- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,

- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,
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- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku

- předepsané podkladní konstrukce

 11 899662 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 400MM M  134,500 ____________ ____________

zaměřeno acad, viz přílohy č. A1 technická zpráva, 3 situace stavby, 7 podélný profil 

- část 3,

stoka   134,5=134,500 [A]

Technická specifikace: - přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro 

zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a 

pro odbočující řady.

 12 89980 TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ M  134,500 ____________ ____________

zaměřeno acad, viz přílohy č. A1 technická zpráva, 3 situace stavby, 7 podélný profil 

- část 3,

stoka   134,5=134,500 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje prohlídku potrubí televizní kamerou, záznam prohlídky na nosičích DVD a vyhotovení závěrečného písemného protokolu

Potrubí8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9
 13 96688 VYBOURÁNÍ KANALIZAČ ŠACHET KOMPLETNÍCH KUS  4,000 ____________ ____________

vč. odvozu a uložení na skládku, zaměřeno na stavbě

4=4,000 [A]

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 

položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být 

uveden v doplňujícím textu k položce)

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 14 969246 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 400MM KANALIZAČ M  134,500 ____________ ____________

vč. odvozu a uložení na skládku, zaměřeno na stavbě

stoka  134,5=134,500 [A]

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 

položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být 
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uveden v doplňujícím textu k položce)

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________



Aspe Firma: Firma Strana: 1

3.6.1.7

20.10.2016Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 111,50Počet měrných jednotek:

MMěrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

FirmaZhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

SÚS Jihomoravského krajeObjednavatel:

Dešťová kanalizace, část 4

STAVBA 06 - Suchohrdly průtah - objekty společné - SÚS + obec

Rozpočet:

II/408 Suchohrdly u Zn.- Přímětice - I/38 (průtahy), obj.SÚS JmK

06-304

Objekt: VI-3

Stavba: IROP-VZ2A

SOUPIS PRACÍ
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Všeobecné konstrukce a práce0
 1 014102 a POPLATKY ZA SKLÁDKU T  690,408 ____________ ____________

zemina, viz pol.č. 132736

2,0*345,204=690,408 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014102 c POPLATKY ZA SKLÁDKU T  38,955 ____________ ____________

železobeton. suť, viz pol.č. 96688, 969246

potrubí DN400 - odhad objemu

2,5*3,14*0,465*0,065*111,5=26,455 [A]

šachty pro potrubí DN400 - odhad objemu

2,5*5*1,0=12,500 [B]

Celkem: A+B=38,955 [C]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1
 3 132736 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 12KM M3  345,204 ____________ ____________

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. A1 technická zpráva, 3 situace stavby, 8 

podélný profil - část 4

345,204=345,204 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody
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- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 4 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  345,204 ____________ ____________

viz pol. č. 132736

skládka   345,204=345,204 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 5 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  266,373 ____________ ____________

štěrkodrť fr. 0/32 mm, zaměřeno acad, viz přílohy č. A1 technická zpráva, 3 situace 

stavby, 8 podélný profil - část 4, 10 uložení železobet. potrubí
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výkop - konstrukce (lože, obsyp, sedlo, pražce, vytlačená kubatura trouby)

345,204-13,38-40,111-0,81-111,5*0,22=266,373 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

Zemní práce1 ____________

Vodorovné konstrukce4
 6 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  13,380 ____________ ____________

 zaměřeno  acad, viz přílohy č. A1 technická zpráva, 3 situace stavby, 8 podélný 

profil - část 4, 10 uložení železobet. potrubí

podkladní vrstva pod betonovým sedlem - stoka

111,5*0,1*1,2=13,380 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 
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ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

 7 451313 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20 M3  40,111 ____________ ____________

 zaměřeno acad, viz přílohy č. A1 technická zpráva, 3 situace stavby, 8 podélný profil 

- část 4, 10 uložení železobet. potrubí

betonové sedlo pod troubami stoky

111,5*0,367=40,921 [A]

odpočet objemu podkladních pražců

-0,810=-0,810 [B]

Celkem: A+B=40,111 [C]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
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- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

 8 45211 PODKLAD KONSTR Z DÍLCŮ BETON M3  0,810 ____________ ____________

 zaměřeno acad, viz přílohy č. A1 technická zpráva, 3 situace stavby, 8 podélný profil 

- část 4, 10 uložení železobet. potrubí

podkladní pražce pod potrubí stoky (2 ks na 1 díl)

0,15*0,15*0,4*(111,5/2,5*2+0,8)=0,810 [A]

Technická specifikace: - dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a 

montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,

- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,

- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,

- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,

- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,

- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,

- očištění a ošetření úložných ploch,

- zednické výpomoce pro montáž dílců,

- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,

- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,

- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku,

- další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení 

a měření dílců a pod.).

Vodorovné konstrukce4 ____________

Potrubí8
 9 82446 POTRUBÍ Z TRUB ŽELEZOBETONOVÝCH DN DO 400MM M  111,500 ____________ ____________

 zaměřeno acad, viz přílohy č. A1 technická zpráva, 3 situace stavby, 8 podélný profil 

- část 4, 10 uložení železobet. potrubí

111,50=111,500 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
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zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

 10 894146 ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 

400MM

KUS  4,000 ____________ ____________

Kompletní vč.poklopu D 400, zaměřeno  acad, viz přílohy č. A1 technická zpráva, 3 

situace stavby, 8 podélný profil - část 4, 9 revizní šachta kruhová

šachty D4.2 - D4.5

4=4,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- poklopy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod.

- předepsané betonové skruže, prefabrikované nebo monolitické betonové dno a není-li uvedeno jinak i podkladní vrstvu (z kameniva nebo betonu).

- dodání  dílce  požadovaného  tvaru  a  vlastností,  jeho  skladování,  doprava  a  osazení  do  definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a 

montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,

- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,

- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,

- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,

- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,

- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,

- očištění a ošetření úložných ploch,

- zednické výpomoce pro montáž dílců,

- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,

- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,
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- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku

- předepsané podkladní konstrukce

 11 894446 ŠACHTY KANAL ZE ŽELEZOBET VČET VÝZT NA POTRUBÍ DN DO 

400MM

KUS  1,000 ____________ ____________

Kompletní vč.poklopu D 400, zaměřeno  acad, viz přílohy č. A1 technická zpráva, 3 

situace stavby, 8 podélný profil - část 4, 9 revizní šachta kruhová

šachta D4.1

1=1,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- poklopy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod.

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

- předepsané podkladní konstrukce
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 12 899662 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 400MM M  111,500 ____________ ____________

zaměřeno acad, viz přílohy č. A1 technická zpráva, 3 situace stavby, 8 podélný profil 

- část 4

stoka   111,5=111,500 [A]

Technická specifikace: - přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro 

zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a 

pro odbočující řady.

 13 89980 TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ M  111,500 ____________ ____________

zaměřeno  acad, viz přílohy č. A1 technická zpráva, 3 situace stavby, 8 podélný profil 

- část 4

stoka   111,5=111,500 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje prohlídku potrubí televizní kamerou, záznam prohlídky na nosičích DVD a vyhotovení závěrečného písemného protokolu

 14 899901 PŘEPOJENÍ PŘÍPOJEK KUS  2,000 ____________ ____________

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. A1 technická zpráva, 3 situace stavby, 8 

podélný profil - část 4

dočasné přepojení stávajících stok na D4

2=2,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje řez na potrubí, dodání a osazení příslušných tvarovek a armatur

Potrubí8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9
 15 96688 VYBOURÁNÍ KANALIZAČ ŠACHET KOMPLETNÍCH KUS  5,000 ____________ ____________

vč. odvozu a uložení na skládku, zaměřeno na stavbě

5=5,000 [A]

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 

položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být 

uveden v doplňujícím textu k položce)

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 16 969246 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 400MM KANALIZAČ M  111,500 ____________ ____________
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vč. odvozu a uložení na skládku, zaměřeno na stavbě

stoka  111,5=111,500 [A]

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 

položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být 

uveden v doplňujícím textu k položce)

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________


