
VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1
K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE
III/37931, 2 KRÁLOVOPOLSKÉ VÁŽANY
PRŮTAH, II. STAVBA

Dotaz č. 1:

Součástí objektu „01 komunikace“ je dodávka a osazení radarového hlásiče rychlosti vč. napájecího solárního panelu. V soupisu prací je u položky navíc uvedeno „Tlumič nárazu nevodící plastový“. Nikde v dokumentaci jsme však nenalezli podrobnější požadavky na tento hlásič. Můžete prosím doplnit? A co znamená poznámka v soupisu prací?

Vysvětlení č. 1:

Jedná se o standardní silniční radarový hlásič. Poznámku v popisu položky „Tlumič nárazu nevodící plastový“ ignorujte.

Dotaz č. 2:

Součástí rozpočtů SO_01.1.1. STOKA C1, SO_02.2.1 STOKA D – V KOMUNIKACI a SO_02.1 STOKA A1 je položka „899_99 D + M tvarovek, odboček atd, 0,5% z HSV“ s uvedením množství 0,5 a jednotkou „%“. Můžete vysvětlit, co se pod touto položkou skrývá a jakým způsobem ji máme ocenit?

Vysvětlení č. 2:

Oceňte dle popisu položky a PD – 0,5%HSV (hlavní stavební výroby).

Dotaz č. 3:

V soupisech prací jsme nikde nenalezli položky na tlakové a kamerové zkoušky potrubí. Chápeme správně, že je zadavatel nepožaduje? Pokud je požaduje, pak žádáme o doplnění příslušných položek do soupisů prací.

Vysvětlení č. 3:

Tlakové a kamerové zkoušky nejsou požadovány.

Dotaz č. 4:

V příloze ZD č.3 Návrh smlouvy – SUS JMK (kapitola VII. Platební podmínky, bod 3, odstavec iii) je uvedeno, co všechno má obsahovat zjišťovací protokol. Z dalšího bodu pak vyplývá požadavek na zpracování ve formátu XC4, což v praxi znamená program ASPE. V tomto programu však není tisková sestava, která by dokázala splnit všechny uvedené požadavky. Žádáme tedy zadavatele, aby sdělil buď čísla tiskových sestav v ASPE, které budou požadovány pro zjišťovací protokoly a rekapitulaci, případně aby poskytl nějaký vzor těchto sestav.

Vysvětlení č. 4:

Objednatel od nutnosti předložit soupisy prací a rekapitulaci ve formátu XC4 - *.xml v rámci plnění veřejné zakázky upouští. Upravená příloha č. 3 – text návrhu smlouvy pro SÚS JMK v příloze.

Dotaz č. 5:

Součástí soupisu prací je tabulka ostatních a vedlejších nákladů ve formátu *.xlsx. Žádáme zadavatele o sdělení, zda čerpání těchto položek bude také požadováno ve formátu XC4 (z praxe víme, že na jiných stavbách v realizaci tomu tak je). Pokud ano, pak žádáme zadavatele, aby i tuto část soupisu prací poskytl uchazečům ve formátu XC4 (uchazeči dle zadávacích podmínek nejsou oprávněni jakkoliv měnit rozpočty, což se týká i vítězného uchazeče v době realizace).

Vysvětlení č. 5:

Viz předchozí dotaz.

Dotaz č. 6:

Žádáme zadavatele, aby pro potřeby zpracování harmonogramu, který má být součástí nabídky, stanovil datum předpokládaného zahájení prací.

Vysvětlení č. 6:

Zadavatel předpokládá předání a převzetí staveniště ve 40. týdnu roku 2017. Tento termín závisí na datu zadání veřejné zakázky.

Na základě výše uvedeného vysvětlení mění zadavatel lhůtu pro podání nabídek a termín otevírání obálek s nabídkami:

XI. PODÁNÍ NABÍDKY

Lhůta **7.9.2017** do 9:30 hod.

XII. OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK S NABÍDKAMI

Termín **7.9.2017** v 9:35 hod.

V Brně, dne 29.8.2017

*Správa a údržba silnic
Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje
Žerotínovo náměstí 44a/10
IČO: 709 32 581*

Mgr. Martina Krivánková
Vedoucí právního oddělení