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T E C H N I C K Á   Z P R Á V A – STAVEBNÍ ČÁST 
 
Akce - Projekt rekonstrukce soustavy ÚT, TV v četně zdroje tepla  
 
Část     -  F -  SO 101.1 STAVEBNÍ ČÁST  
 
 
1 PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ 
 
Pro zpracování projektu byly použity následující vstupní podklady: 
 

- Projektová dokumentace pro stavební povolení „Zateplení budovy Dětského 
centra Znojmo, p.o., včetně výměny oken a dveří, modernizace zdroje tepla  
a elektrické energie včetně rozvodů“ od spol. MIX-MAX Energetika, s.r.o., 
Brno z 07/2009. 

- Půdorys suterénu z akce “Kojeneckého ústavu Znojmo – rekonstrukce“ od 
Krajského projektového ústavu Brno ze srpna 1959. 

- Průzkumy a konzultace provedené v průběhu zpracování díla 
- Platné zákony, předpisy a normy 

 
 
2 STÁVAJÍCÍ STAV 
 
Projekt řeší kompletní výměnu a modernizaci tepelného zdroje včetně zařízení 
strojovny vytápění v plynové kotelně objektu Dětského centra ve městě Znojmo.  
V suterénu čtyřpodlažní budovy Dětského centra se nachází plynová teplovodní 
kotelna (m.č.10), která vyrábí teplo pro ústřední vytápění a ohřev TV pro výše 
uvedený objekt. Teplovodní kotelna je II.kategorie. Kotelna má z větší části sníženou 
výškovou úroveň podlahy (cca 2,4 m pod úrovní podlahy suterénu), kterou 
překonává ocelové jednoramenné schodiště š. 0,80 m. V této snížené části je 
umístěna technologie ÚT. Přístup do kotelny je z interiéru zajištěn ze suterénní 
vnitřní chodby (m.č.8) ocelovými dveřmi š.1,2 x v.1,97 m a z venkovního prostoru je 
horizontálně veden po vnější straně obvodového zdiva prostor výtahová šachta a do 
snížené části kotelny je propojen ocelovými dveřmi š.0,71 x 1,76 m. Místnost kotelny 
je prosvětlena dvěma novými plastovými okny (otevíravé a výklopné) o rozměru 1,05 
x 1,55 m (š. x v.), které jsou zaústěny do anglických dvorků. K místnosti kotelny je 
vnitřní nosnou stěnou přilehlá místnost prádelny, která byla v minulosti 
modernizována (nová podlahová krytina a omítky, nová plastové okna), v níž je 
umístěn kotel (typ CTMC o výkonu 42,3 kW) na přípravu TV. Kotel je technologicky 
propojen s ležatými zásobníky TV v býv.uhelně. 
Obvodový svislý plášť suterénu je tvořen plnými keramickými cihlami o cel.tl. 650-
900 mm. Vnitřní příčky tl. 150 mm do přístupové chodby jsou z dutých keramických 
cihel. Nosná zeď mezi místností kotelny (m.č.10 a m.č.7) je celk.tl. 950 mm a je 
proveden a z plných keramických cihel. Zdivo je opatřeno z obou stran 
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vápenocementovou omítkou. Podlaha kotelny je z betonové mazaniny. Nosná 
konstrukce stropu kotelny je tvořena železobetonovými nosníky tvaru TT. 
Z kotelny je přístupný, po ocelové lávce nad sníženou částí kotelny, přilehlý 
podzemní prostor bývalé uhelny. Tento prostor je zděný s železobetonovým stropem 
a betonovou podlahou. Do prostoru býv.uhelny je vstup zajištěn i z venkovního 
prostředí a to ocelovým poklopem rozměru 1,3 x 2 m ve stropní konstrukci. 
V místnosti bývalé uhelny se nacházejí ocelové ležaté zásobníky TV.  
Po stavebně technické stránce je prostor kotelny vč. přilehlého výtahu v zachovalém 
stavu, prostor býv.uhelny je v současnosti v havarijním stavu. Všechny výše uvedené 
místnosti (kotelny, býv.uhelna a výtahová šachta) jsou technologickými prostory 
(nevytápěnými). 
 
 
3 ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ 
 
Stavební úpravy se budou dotýkat stávající místnosti kotelny a jí technologicky 
přilehlých prostor, které jsou umístěny ve vnitřních prostorách suterénního podlaží 
čtyřpodlažní budovy Dětského centra ve městě Znojmo. V místnosti kotelny budou 
prováděny stavební úpravy v interiéru, nebudou dotčeny nosné a obvodové 
konstrukce prostoru. Část stáv. místnosti kotelny bude využívána nově i pro jiné 
účely, proto bude nově vybudována dělící zděná stěna.  Nový prostor kotelny bude 
menší než původní. Přilehlý podzemní prostor bývalé uhelny se z důvodu havarijního 
stavu navrhuje odstranit a ve stejných půdorysných rozměrech vybudovat nový 
podzemní prostor pro umístění technogických zařízení (kogenerační jednotka a 
svislé zásobníky TV). Nový podzemní prostor bude z venkovní strany (střešní 
konstrukce) pochůzí a nebude z venku přístupný, skladba zastřešení bude navržena 
pro možnou demontáž (možnost výměny technologických zařízení). Horní hrana 
zastřešení podzemního prostoru bude cca 10 cm nad přilehlým terénem 
(nezpevněný terén-zatravněný ze západní strany objektu). Podzemní prostor 
výtahové šachty se předpokládá zachovat. 
Všechny dotčené místnosti (kotelny, býv.uhelna a výtahová šachta) stavebními 
úpravami  zůstanou technologickými prostory (nevytápěnými). 
Charakter budovy nebude změněn. Stávající okenní výplně v obvodovém plášti 
zůstanou v prostoru kotelny zachovány. 
 
 
4 STAVEBNÍ ŘEŠENÍ 
 
Technické řešení rekonstrukce kotelny je navrženo v souladu s MMR vyhl.č. 
268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby. 
Na stávajícím venkovním obvodovém plášti nebudou zrušeny ani vyměněny žádné 
stávající výplně otvorů. Pouze bude z venkovního prostoru odstraněn přilehlý 
podzemní prostor a vybudován nový ve stejných půdorysných rozměrech a výškově 
ukončen nad přilehlým terénem. 
Výměnou zastaralé technologie ÚT a TV a využitím části dosavadních prostor 
kotelny k jiným účelům bude nutné provést následující stavební úpravy: 
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1.etapa 
V místnosti kotelny (m.č.10 v suterénu) se v současnosti nachází dva plynové 
teplovodní  kotle typu VSB IV o výkonu 2 x 220 kW. Tyto kotle jsou umístěny ve 
snížené části kotelny. Nad kotli je vedena ocelová obslužná lávka do místnosti 
bývalé uhelny (m.č.11). Veškeré technologické zařízení ÚT a TV v místnostech 
kotelny a uhelny jsou zastaralé a v havarijním stavu. 
Stavební úpravy 1.etapy se týkají pouze místnosti kotelny (m. č.10 v suterénu) : 

• bourání a demontáže, 
• úprava podlahové krytiny,  
• nové vnitřní dveře, 
• nová dělící stěna, 
• nové zámečnické výrobky – schodiště, lávka a podpěry, 
• opravy, nebo nové omítky, 

 
 
V ostatních místnostech objektu budou pouze provedeny prostupy pro vedení 
nových technologických rozvodů. 
 
Podkladem pro zpracování stavebních úprav byly údaje z vlastního šetření kotelny, 
původní výkresová dokumentace a požadavky zpracovatelů technologie a investora. 
 
 

4.1 Bourání, demontáže 
1.etapa 
Stávající místnost kotelny bude vyklizena: 

o demontáž technologických zařízení a potrubí, vč. podpěrných 
ocel.konzol 

o demontáž ocelových konstrukcí – lávek a schodů, vč. zábradlí 
o obezděného vzduchotechnického potrubí 

Ve snížené části místnosti kotelny budou stávající betonové sokly (š.2 m x dl. 6,6 m, 
v.80 mm) pod demontovanými kotli vybourány. Podlaha ve snížené části nové 
kotelny bude v celém rozsahu upravena.  
Stávající ocelové sloupy (3 ks - Ø150 mm, dl.5 m)  podepírající ŽB stropní nosníky 
budou odstran ěny až po umíst ění nového ocelového profilu I160  (dl. 5 m) v ose 
navržené nové dělící stěny, a to zakotveného do podlahy snížené části kotelny a 
podpírající spodní hranu stropního nosníku.  
Do prostoru nové místnosti kotelny bude vybourán ve vnitřní příčce tl. 150 mm (duté 
keramické zdivo) nový otvor 900/2020 pro nové vstupní vnitřní dveře z místnosti 
chodby (m.č.12). 
Pro vedení potrubí ZTI do přilehlé místnosti prádelny (m.č.7) budou provedeny 
prostupy. Další technologické prostupy budou specifikovány ve výkresové části. 
 
 
Sousedící prostor výtahové šachty bude zachován. 
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Veškeré demontáže a bourací práce jsou zakresleny ve výkresové dokumentaci. 
Při bouracích pracích je nutno dodržet platné p ředpisy bezpe čnosti práce. P řed 
zahájením prací je nutno zajistit odpojení všech ro zvodů, zejména odpojení 
rozvod ů elektrické energie, plynu a vody demontované techn ologie. 
Předpokládá se proto, že rekonstrukce tepelného zdroj e bude probíhat mimo 
topnou sezónu. Rozvody v konstrukcích ur čených k demolici se zaslepí, nebo 
odizolují.  
Bourání se provádí vertikálním sm ěrem shora dol ů. Ruční strhávání st ěn a 
pilí řů pomocí pák nebo zvedák ů je zakázáno. P ři demontáží ocelových 
konstrukcí je nezbytné demontovanou konstrukci fixo vat pomocí p říslušného 
zvedacího za řízení a po uvoln ění postupn ě spoušt ět do úrovn ě terénu. 
Při zpracovávání projektové dokumentace nebyly k disp ozici projektové 
podklady (stavební část a statický výpo čet) stávajícího stavu řešené kotelny a 
přilehlých místností, proto je nutné dbát zvýšené opa trnosti p ři bourání a 
demontážích, aby nebyly narušeny nosné konstrukce o bjektu a zvláš ť dbát na 
bezpečnost pracovník ů při bourání a odstra ňování suti. 
Projektovanými bouracími pracemi se nezasahuje do statické konstrukce dotčené 
budovy. 
 
 
4.2 Zemní práce 
1.etapa 
V této etapě se nebudou provádět žádné zemní práce. 
 
 
4.2 Základy  
1.etapa 
V této etapě se nebudou provádět žádné základové konstrukce budovy. 
 
 
4.3 Svislé konstrukce 
1.etapa 
V této etapě nejsou navrženy nové venkovní svislé konstrukce.  
Pouze bude provedena nová vnitřní zděná stěna dělící stáv.prostor kotelny na 
technologický prostor kotelny a na prostor pro jiné účely (úvaha solné jeskyně), jehož 
stavební úpravy nejsou součástí této projektové dokumentace.  
Po ukotvení nového ocelového profilu I160 (dl. 5 m) do podlahy  snížené části 
kotelny (ocelová kotevní deska) a podepírající spodní hranou ŽB stropní nosník 
v ose navržené nové dělící stěny, následně po dozdění nové stěny budou 
odstraněny stávající ocelové sloupy (3 ks - Ø150 mm, dl.5 m).  
Nová dělící stěna bude vyzděná z keramických tvárnic 24 P+D (372/240/238 mm) na 
MC 5 do výšky 5,0 – 5,35 m nad stávající podlahou snížené kotelny. V místech 
napojení na stávající vnitřní stěnu bude nová stěny zasekána do kapes. V místě 
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napojení nové dělící stěny s vnitřní příčkou tl. 150 mm bude zdivo provedeno 
z keramických tvárnic 14 P+D (497/140/239 mm). Nové vnitřní stěny budou 
oboustranně omítnuty vápenocementovou omítkou tl. 150 mm. 
Do nové místnosti kotelny budou ve stávající vnitřní příčce tl. 150 mm nad novým 
otvorem 900/2020 mm pro vnitřní dveře umístěn nový systémový keramický překlad 
tl. 145 mm – 1250 mm – 2 ks. Nové vnitřní dveře budou dřevěné plné hladké 
v protipožárním provedení typ EI-30-D3 do ocelových zárubní – viz Zámečnické 
výrobky. 
Veškeré nevyužité stávající prostupy je nutné zazdít. Dozdívky ve zdivu budou 
provedeny z cihel plných a cihel příčně děrovaných. Doporučuje se použít cihly starší 
odpovídající stáří původního zdiva. Všechny narušené zdi budou vyspraveny. 
 
 
 

4.4 Vodorovné konstrukce 
1.etapa 
V této etapě nejsou navrženy nové vodorovné konstrukce.  
Pouze v prostoru snížené nové kotelny bude po vybourání betonových soklů 
zarovnána betonová podlaha v celém rozsahu cementovou samonivelační stěrkou, 
která se opatří polyuretanovým nátěrem.  
Stávající skladba a úprava podlahy v prostoru kotelny zůstane původní.  
Ostatní nové vodorovné konstrukce budou ocelové – viz. zámečnické výrobky. 
 
 
 

4.5 Zámečnické výrobky 
1.etapa 
V novém prostoru kotelny budou umístěny ve stávající příčce tl. 150 mm nové vnitřní 
dveře jednokřídlové 800x1970 mm. Nové vnitřní dveře budou dřevěné plné hladké 
v protipožárním provedení typ EI-30-D3 do ocelových zárubní ZH160 – viz 
Zámečnické výrobky. 
Nad technologickými otvory budou vloženy ocelové I nosníky a u menších otvorů 
bude použita pásovina.  
Na základě umístění nových závěsných kondenzačních kotlů (vzhledem k blízkosti 
zaústění do stáv.komínového tělesa a gravitačního napojení odvodu kondenzátu do 
stáv.vnitřní kanalizace) byla navržena ocelová lávka, která zajistí přístup k těmto 
kotlům z podlah.úrovně suterénu objektu. Do snížené části nové kotelny bude 
umístěno jednoramenné ocel. schodiště (12x 190/260 mm), se zábradlím. Nosná 
konstrukce lávky je svařena z ocel.nosníků, podlaha lávky je tvořena pozinkovanými 
lemovanými rošty, po obvodu je vytvořena okopová zábrana z plechu přivařeného 
k ocelovým nosníkům. Po obvodu lávky bude dvoutrubkové zábradlí přivařené 
k ocelovým nosníkům. Ocelové sloupky U100 podpírající plošinu budou kotveny do 
betonové podlahy pomocí patních plechů a ocel.hmoždin. Popis ocel.lávky  
a schodiště je ve výkrese č.3. 
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Přesné specifikace jsou uvedeny v zámečnických výrobcích – součástí PD. 
 
 

4.6  Úpravy povrch ů 
1.etapa 
Ve snížené části kotelny bude očištěná původní podlaha opatřena novou 
samonivelační stěrkou (popř. cementovým potěrem). Nová dělící stěna bude 
oboustranně omítnuta vápenocementovou omítkou tl. 15 mm. 
Stávající omítky budou vyčištěny, odmaštěny a v místech poškození budou 
opraveny. 
Všechny nové ocelové konstrukce (obslužná plošina, zábradlí, schodiště, atd.) budou 
na dokonale suché, očištěné a odmaštěné povrchy natřeny 2x základní nátěr a po 
přebroušení 3x vrchní akrylátový nátěr.  
 
Brno 05/2013. 
 
Zpracoval: Jitka Bartošová 


