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 1 . IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE
Stavba : III/4179 Zbýšov most 4179-4

Druh stavby: Demolice st. mostu, rekonstrukce silnice, rekonstrukce mostu, 
a přeložka vodovodu

Stupeň dokumentace: DSP+PDPS

Objednatel, investor: Správa a  údržba silnic  Jihomoravského kraje,  příspěvková  
organizace kraje

Žerotínovo náměstí 449/3

602 00 BRNO

Zástupce objednatele, investora: Jan Olejníček

email:  jan.olejnicek@susjmk.cz

Tel.: 517 324 214

Správce stavby: Správa a  údržba silnic  Jihomoravského kraje,  příspěvková  
organizace kraje 

Oblast Vyškov

Křečkovská 241/17

682 01 VYŠKOV

Zpracovatel projektu: IM-PROJEKT, Inženýrské a mostní konstrukce, s.r.o

Vodní 1

602 00 BRNO

www.im-projekt.cz

Tel.: 533 446 080-2

Fax: 533 446 089

Zodpov ědný projektant : Ing. Martin VAŠÁK

email:  martin.vasak@im-projekt.cz

Tel.: 533 446 080, 777 196 970

Přílohu zpracoval: Ing. Tomáš PÁTEČEK

email:  tomas.patecek@im-projekt.cz

Tel.: 533 446 081

Kraj : Jihomoravský kraj

Obec s rozší řenou p ůsobností: Slavkov u Brna

Obec s pov ěřeným obec. ú řadem: Slavkov u Brna

Městské a obecní ú řady : Zbýšov

Katastrální území: Zbýšov

Pověřený spec. stavební ú řad: MÚ Slavkov u Brna - Odbor dopravy a silničního 
hospodářství (objekty pozemních komunikací)

Pověřený vodoprávní ú řad: MÚ Slavkov u Brna - Odbor životního prostředí, úsek 

IM-PROJEKT, Inženýrské a mostní konstrukce, s.r.o strana 3



III/4179 ZBÝŠOV MOST 4179-4

PRŮVODNÍ ZPRÁVA

Vodoprávního úřadu (objekt přeložky vodovodu)

Poloha : Intravilán

 2 . ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVB Ě

 2.1 . STRUČNÝ POPIS NÁVRHU STAVBY, JEJÍ FUNKCE, VÝZNAM A UMÍST ĚNÍ

Součástí stavby je demolice stávajícího mostu ev. č. 4179-4, kompletní rekonstrukce silnic III/4179
a III/4164 v řešeném úseku s novým souvrstvím vozovky, novostavba železobetonového mostu
ev.č. 4179-4 přes Mlýnský náhon a jeho pravobřežní přítok Svodnice a dále přeložka vodovodu.

Silnice III/4179  - Silnice III/4179 a III/4164 vytváří v řešeném úseku vidlicovou křižovatku. Silnice
III/4179 bude rekonstruována v délce 58,614m a silnice III/4164 bude rekonstruována v délce
23,479m.  Směrově  obě  komunikace  přibližně  kopírují  stávající  polohu.  Osy  se  skládají
z pravostranného složeného oblouku s přechodnicí a přímého úseku. Nivelety obou komunikací
byly na mostě  zvednuty oproti stávajícímu stavu, z důvodu zvětšení průtočného profilu nového
mostu,  ve  zbylých  úsecích  se  komunikace  výškově  napojí  na  stávající  stav.  Vozovka  bude
na začátku úseků  v jednostranném sklonu k pravé resp. levé krajnici,  poté před mostem dojde
k napojení obou komunikací a jednotlivé jednostranné sklony spojí ve střechovitý sklon. Směrové i
výškové parametry silnice jsou navrženy na návrhovou rychlost 30km/h. Šířkové uspořádání silnice
bude  provedeno  v  kategorii  MS2k  8,5/8,5/30,  resp.  kategorii  MS2k  7,5/7,5/30.  V  rámci
rekonstrukce  silnice  budou  stavebně  upraveny  dva  sjezdy,  na  jednom  z nich  bude  vytvořen
propustek pomocí prefabrikovaných dílců.

Objízdná komunikace  - Vzhledem k tomu, že stávající most bude vybourán a nový most se bude
budovat jako celek, je nutné zřídit objízdnou komunikaci pro autobusovou hromadnou dopravu,
případně projetí stavebních strojů. Z tohoto důvodu bude přistoupeno k zřízení provizorní objízdné
komunikace v  oblasti  stavby.  Ta bude vytvořena  pomocí  násypového tělesa,  na  kterém bude
umístěna vozovka s krajnicemi a betonovými svodidly. Délka objízdné komunikace bude 49,874m,
šířka mezi svodidly bude 4,00m a celková šířka bude 6,00m.

Demolice stávajícího mostu ev. č. 4179-4 -  Jedná se o most kolmý s jedním mostním otvorem.
Spodní  stavba  je  tvořena  dvěmi  masivními  monolitickými  železobetonovými  opěrami.  Nosná
konstrukce je tvořena sedmi zabetonovanými ocelovými nosníky I320 s osovou vzdáleností 1,10m.
Most překonává koryto potoka Mlýnský náhon. Most má šířku 6,464m, délku přemostění 6,661m,
délku mostu 8,161m a výšku mostu 2,900m. Most je po obou stranách vybaven železobetonovými
římsami s ocelovým zábradlím se svislou výplní.  Koryto vodoteče pod mostem není zpevněno.
Na základě  hlavní  prohlídky  mostu  z října  2013,  je  most ve  velmi  špatném stavu  (součinitel
stavebního stavu  a = 0,4), přičemž most má nízkou zatížitelnost.  Vzhledem k tomu, že spodní
stavba i nosná konstrukce stávajícího mostu je stavebně i technicky nevyhovující a sanace není
vzhledem k typu nosné konstrukce technicky vhodná, je navrženo odstranění mostu a následná
náhrada zcela novým mostem.
Nový most ev. č. 4179-4 - Most je navržen jako železobetonový polorám o jednom poli. Most bude
mít celkovou šířku 8,100m, šířku spodní stavby 9,635-10,974m, šířku mezi římsami 7,514-9,266m,
délku přemostění 8,861m a výšku mostu 1,869m. Most bude proveden jako šikmý s levou šikmostí
a úhlem křížení  67,67°.  Vzhledem k tomu že se v  podloží  nachází  jílovité  zeminy bude most
založen hlubinně na mikropilotách. Most bude mít rovnoběžná zavěšená mostní křídla. Vozovka
bude  provedena  na  mostě  ve  střechovitém  sklonu  2,50% a  podélně  se  bude  nacházet
ve vrcholovém oblouku ve sklonu +0,80% až -0,80%. Most  bude vybaven na povodní (pravé)
straně  železobetonovou  chodníkovou  římsou  o  šířce  1,800m,  která  zde  bude  připravena
pro budoucí navazující chodník.  Most  bude vybaven na návodní (levé) straně  ŽB římsou šířky
0,800m. Na římsách bude osazeno ocelový zábradlí se svislou výplní. Koryto potoka v mostním
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otvoru,  před  mostem  i  za  mostem  bude  opevněno  z  dlažby  z  lomového  kamene  osazené
do betonu a ukončené betonovými prahy.  Před prahy bude navíc  provedeno opevnění pomocí
rovnaniny z lomového kamene.

Přeložka vodovodu  - Vzhledem k tomu že stávající vedení vodovodu je umístěno ve výkopové
jámě pro nový most a ochranné pásmo vodovodu koliduje s konstrukcí nového mostu, je nutné
zřídit přeložku vodovodu. Před demolicí samotného mostu a odstraněním souvrství vozovky, bude
zřízena přeložka vodovodu obcházející prostor výkopové jámy. Nové vedení  přeložky vodovodu je
navrženo tak,  aby  jeho ochranné pásmo nezasahovalo  do  konstrukce nového  mostu.  Potrubí
vodovodu bude z PE100 160x9,5. Pod silnicí a pod objízdnou komunikací bude vodovod umístěn
v chráničce. Délka přeložky vodovodu je 38,04m.

 2.2 . PŘEDPOKLÁDANÝ PR ŮBĚH STAVBY

Předpokládaný rok zahájení výstavby: jaro 2017

Stavba proběhne v jedné nepřerušené stavební etapě.  Rekonstrukce silnice a umělých staveb je
navržena  jako  rekonstrukce  při  plné  uzavírce  sinice.  Po dobu  rekonstrukce nebude  umožněn
průchod pěších ani cyklistů přes prostor staveniště. Pěší a cyklisté budou využívat místní cesty,
resp.  lávky  nacházející  se  v  blízkosti  mostu.  Řešený  úsek  silnice  bude  pro  dopravu  uzavřen
v délce tří měsíců. Vozidla autobusové hromadné dopravy budou využívat stavební objekt objízdné
komunikace. Uvedení do provozu proběhne po dokončení všech stavebních objektů celé stavby. 

Předpokládaný rok ukončení stavby: podzim 2017

 2.3 . VAZBA NA ÚZEMN Ě PLÁNOVACÍ DOKUMENTACI
Obec Zbýšov nemá vypracovaný územní plán. Prostor jihozápadně od mostu hodlá v budoucnu
využít pro sportoviště a odpočinek. Z tohoto důvodu starosta obce Zbýšov požaduje na povodní
straně mostu umístit chodníkovou římsu s min. šířkou 1,500m. 

Tento  stupeň  projektové  dokumentace  „DSP+PDPS  -  Dokumentace  pro  stavební  povolení  +
Projektová dokumentace pro provádění stavby“,   navazuje na předchozí projektovou dokumentaci
ve stupni „IZ - Investiční záměr“. Oproti investičnímu záměru nebude most založen plošně, ale
hlubinně. Na mostě bude mírně odlišné šířkové uspořádání. Zábradelní svodidla byla nahrazena
zábradlím se svislou výplní.

 2.4 . STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ A JEHO DOSAVADNÍ VYUŽITÍ

Z hlediska geomorfologie se tato lokalita  se nachází  na území  systému "Alpsko-himalájském"
provincii "Západní karpaty", subprovincii "Vněkarpatské sníženiny", oblasti "Západní vněkarpatské
sníženiny",  celku  "Dyjsko-svratecký  úval",  podcelku  „Pracká  pahorkatina“  a  okrsku  „Cezavská
niva“. Maximální nadmořská výška v okolí Zbýšova dosahuje hodnot 290m nad mořem. Samotná
stavba se nachází příbližně 200m nad mořem.

Stavba je situována na okraji obce Zbýšov v údolí říčky Litavy (Cezavy), ze které vzniká Mlýnský
náhon. Nachází se tak na hranici intravilánu obce. V širším okolí se na sever se zvedají kopce
Pracké  pahorkatiny  a  na  jih  kopce  Dambořické  vrchoviny.  Oblast  je  odlesněná  a  využívána
k zemědělské činnosti. Komunikace III/4179 a III/4164 tvoří spojnice komunikací II/417 a II/416.
V blízkém okolí stavby se nacházejí řadové rodinné domy, jejich zahrady, sady a pole.

Těleso silnice  vede v řešené oblasti  v  úrovni  okolního  terénu.  Na začátku  úseků  jednotlivých
komunikací  se  nachází  vidlicová  křižovatka,  která  tyto  komunikace  propojuje  a  zasahuje  až
na most ev.č. 4179-4. V této části jsou jednotlivé komunikace v oblouku a mají šířku cca 7,20m.
V okolí  křižovatky  je  množství  vzrostlých  stromů,  keřů  a  zbylý  prostor  je  zatravněn.  Dále
před mostem je situován nezpevněný sjezd cesty, která pokračuje podél toku Mlýnského náhonu
k blízkým  rodinným  domům.  Následuje  samotný  most  ev.č.  4179-4,  který  překonává  Mlýnský
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náhon. Na návodní straně se do něj, těsně před mostem, vlévá jeho pravobřežní přítok Svodnice.
Břehy toků na návodní straně jsou porostlé náletovými dřevinami a travou a na povodní straně jsou
pouze zatravněny. Pravý břeh na povodní straně je lemován vzrostlými stromy. Dno obou toků je
značně  zanesené naplaveninami,  které mohou dosahovat až 0,5m. Za mostem je komunikace
v přímé, má šířku cca 6,0m a je lemována po pravé straně příkopem a na levé straně se nachází
rigol  s trativodem. Tento rigol  je částečně  zasypán a je tak  vytvořen sjezd.  Po obou stranách
komunikace se nachází  pás se sadovými úpravami,  za kterými jsou obdělávaná pole.  Po levé
straně se na konci úseku nachází odpočinkové místo s lavičkami a dlážděným povrchem.

V blízkosti mostu vedou následující inženýrské sítě - povrchová vodovod (Vodovody a kanalizace
Vyškov,  a.s.),  silové nadzemní vedení nízkého napětí  (E.ON Distribuce,  a.s.),  silové nadzemní
vedení vysokého napětí (E.ON Distribuce, a.s.), silové nadzemní vedení veřejného osvětlení (obec
Zbýšov).

 2.5 . VLIV TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ STAVBY A JEJÍHO PROVOZU NA KRAJINU, 
ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Stavba je rekonstrukcí krátkého úseku silnice, rekonstrukcí mostu a přeložky vodovodu, z tohoto
důvodu není nutné na stavbu dělat podlimitní záměr, zjišťovací řízení ani posouzení vlivu stavby
na životní prostředí (EIA).

Rekonstruovaná silnice se směrově i výškově  drží co nejvíce vedení stávající silnice, výkopy a
náspy jsou tedy minimální.

Po  silnici  jezdí  velké  množství  osobních  aut  a  autobusů  hromadné  dopravy,  jejichž  míjení  je
v prostoru mostu  problematické. Vzhledem k tomu že bude rekonstruovaná silnice bude na mostě
rozšířena na kategorii MS2k  8,5/8,5/30, resp. kategorii MS2k 7,5/7,5/30 a dále bude na mostě
umístěna chodníková římsa šířky 1,50m, díky které dojde k vyloučení pohybu chodců ve vozovce.
Provoz na tomto úseku silnice bude výrazně bezpečnější.

Vzhledem k tomu že bude na celém řešeném úseku zřízeno zcela nové souvrství vozovky, dojde
v této  části  ke snížení  hlukové zátěže.  Pozitivní  dopad tak  bude patrný především u blízkých
rodinných domů.

Koryto pod mostem bude upraveno z dlažby z lomového kamene kladeného do betonu. Spáry v
dlažbě budou zatřeny cementovou maltou, přičemž budou mít šířku 30-50mm a budou zasazeny
20-30mm do hloubky (za líc dlažby). Tento reliéf umožní snadnější uchycení mechů a řas sloužící
jako úkryt pro drobné živočichy.

U opěr budou v dlažbě vytvarovány lavičky sloužící jednak jako ochrana opěr mostu před velkou
vodou  a  jednak  pro  usnadnění  pohybu  drobných  živočichů  podél  vodního  toku.  Šířka lavičky
pro živočichy bude 500mm a její výška nad normální hladinou vody bude 200mm. Mostní otvor tak
bude umožňovat přechod menších živočichů (vydry) po obou stranách koryta Mlýnského potoka.

Prostor  před  a  za  dlažbou  bude  opevněn  rovnaninou  z  lomového  kamene  o  hmotnosti  100-
250kg/ks  +  vyklínování  menšími  kameny.  V  mezerách  mezi  těmito  velkými  kameny  vniknou
přirozené úkryty pro ryby a jiné vodní živočichy.

 2.6 . CELKOVÝ DOPAD STAVBY NA DOT ČENÉ ÚZEMÍ A NAVRHOVANÁ OPAT ŘENÍ

Realizací stavby nebude nijak změněn stávající charakter koryta Mlýnského náhonu (ID 10200411-
Povodí Moravy, s.p.), Svodnice (ID 10186709-Povodí Moravy, s.p.), ani charakter silnice III/4179,
tedy linií, které jsou již dlouhodobě stabilizovány v území.
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 3 . PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLAD Ů A PRŮZKUMŮ
[1] Prohlídka na místě stavby včetně pořízení fotodokumentace vlastních objektů, komunikací a

přilehlého terénu 9.12.2015.

[2] Geodetické  výškové  a  polohové  zaměření  řešené  oblasti  (ZK-BRNO,s.r.o.,  Marie
Hübnerové 58, 621 00 BRNO).

[3] Archivní inženýrskogeologické sondy (Geofond)

[4] Inženýrskogeologický průzkum (HIG Geologická služba,  spol.  s r.o.,  Hlinky 142c,  603 00
BRNO) 

[5] N-leté vody Mlýnského náhonu včetně  svodnice ID10186709, bez průtoků  vody z Litavy,
(Český hydrometeorologický ústav, pobočka Brno, Kroftova 2578/43, 616 67 BRNO)

[6] Úroveň N-letých vod řeky Litavy „Studie Odtokových poměrů Litavy“ (Povodí Moravy, s.p.,
Dřevařská 11, 602 00 BRNO)

[7] Mostní list - Most 4179-4- Most za obcí Zbýšov

[8] Hlavní prohlídka mostu - Most 4179-4- Most za obcí Zbýšov

[9] Investiční záměr - III/4179 Zbýšov, most ev.č. 4179-4 (Ing. Antonín Pechal, CSc)

[10] Rastrová základní mapa ČR 1:10 000

[11] Katastrální mapy a výpisy z katastru nemovitostí.

[12] Závěry z jednotlivých jednání.

[13] Vyjádření jednotlivých správců inženýrských sítí, které vedou v řešené lokalitě a vyjádření ke
stavbě ostatních dotčených organizací.

 4 . ČLENĚNÍ STAVBY
 4.1 . ZPŮSOB ČÍSLOVÁNÍ A ZNAČENÍ

000 Objekty přípravy staveniště

100 Objekty pozemních komunikací 

200 Mostní objekty a zdi (včetně propustků)

300 Vodohospodářské objekty

400 Elektro a sdělovací objekty

500 Objekty trubních vedení

600 Objekty podzemních staveb

650 Objekty drah

700 Objekty pozemních staveb

800 Objekty úpravy území

900 Volná řada objektů

 4.2 . URČENÍ JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ STAVBY

Stavba bude vybudována jako jeden celek, bude členěna na více etap. Součástí projektu je popis
organizace výstavby. Obecně je stavba je rozdělena na objekty demolice stávajícího mostu, objekt
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silnice, objekt mostu a objekt přeložky vodovodu.

Stavba bude členěna na 4 etapy:

1. etapa: Částečná uzavírka silnice III/4179 směr Blažovice/Křenovice, výstavba první části
přeložky vodovodu.

2. etapa: Částečná  uzavírka  silnice  III/4179  směr  Šaratice/Hrušky,  výstavba  druhé  části
přeložky vodovodu a objízdné komunikace.

3. etapa: Úplná  uzavírka  silnic  III/4164  a  III/4179,  demolice  stávajícího  mostu,  výstavba
nového mostu a silnice. 

4. etapa: Částečná  uzavírka  silnice  III/4179  směr  Šaratice/Hrušky,  odstranění  objízdné
komunikace.

 4.3 . ČLENĚNÍ STAVBY NA ČÁSTI, NA STAVEBNÍ SUBJEKTY A PROVOZNÍ 
SOUBORY

SO 001 DEMOLICE MOSTU EV.Č. 4179-4

SO 101 SILNICE III / 4179

SO 102 OBJÍZDNÁ KOMUNIKACE

SO 201 MOST EV.Č. 4179-4 PŘES MLÝNSKÝ NÁHON

SO 301 PŘELOŽKA VODOVODU

 5 . PODMÍNKY REALIZACE STAVBY
 5.1 . VĚCNÉ A ČASOVÉ VAZBY SOUVISEJÍCÍCH STAVEB JINÝCH STAVEBNÍK Ů

Dle dostupných informací má obec Zbýšov v plánu výstavbu splaškové kanalizace v rámci stavby
„Kanalizace a ČOV Šaratice - Zbýšov - Hoštěrádky-Rešov“, tato stavba však s naší stavbou nijak
nekoliduje. Pouze je nutné zkoordinovat dopravně inženýrská opatření staveb.

Obec Zbýšov hodlá prostor jihozápadně od mostu v budoucnu využít pro sportoviště a odpočinek.
Z tohoto důvodu starosta  obce Zbýšov požaduje na povodní straně  mostu umístit chodníkovou
římsu s min. šířkou 1,500m, která umožní snadné zpřístupnění této plochy.

Dodavatel  musí  umožnit  všem dotčeným správcům inženýrských sítí  přístup na staveniště  a v
případě potřeby jim umožnit provést rekonstrukci jejich sítí, resp. jejich subdodavatelům. Jedná se
především o společnosti,  Vodovody a kanalizace Vyškov,  a.s.;  RWE, Distribuční služby,  s.r.o.;
E.ON Distribuce, a.s.; Obec Zbýšov; CETIN, Česká telekomunikační infrastruktura, a.s..

 5.2 . UVAŽOVANÝ PRŮBĚH VÝSTAVBY A ZAJIŠT ĚNÍ JEJÍ PLYNULOSTI A 
KOORDINOVANOSTI

Zjednodušeně lze popsat postup prací takto: 

 Skácení stromů,  drobných náletových dřevin a smýcení křovin. Provede se  ochrana stromů,
provedení skrývky humusu.

 Před stavbou budou přesně vytyčeny všechny stávající inženýrské sítě a zřízeny kopané sondy.
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 Zřízení částečné uzavírky silnice III/4179.

 Zřízení  zařízení  staveniště  na  pozemku  p.č.  312,  zřízení  případné  ochrany  stávajících
inženýrských  sítí,  zřízení  případných  dočasných  přípojek  inženýrských  sítí  pro  zařízení
staveniště.

 Zřízení přeložky vodovodu a přepojení vodovodu.

 Na povodní straně mostu bude zřízeno násypové těleso objízdné komunikace, které bude tvořit
těsnící hrázku s provizorním potrubím. Dále bude vybudována konstrukce vozovky objízdné
komunikace a osazeny betonová svodidla. 

 Vodní  tok  bude  převeden  do  provizorního  potrubí  s  těsnícími  hrázkami  na  návodní  straně
mostu. Přes těsnící hrázky se zřídí pěšina s provizorním zábradlím pro staveništní účely.

 Zřízení objízdné trasy a plné uzavírky dotčeného úseku silnic III/4164 a III/4179.

 Provede se vybourání konstrukce vozovky v oblasti mostu ev.č. 4179-4 včetně jeho předpolí.

 U mostu ev.č. 4179-4 se odbourá mostní svršek, nosná konstrukce a částečně i opěry s křídly. 

 Zřídí se samotné mikropiloty s jalovým vrtáním přes stávající opěry.

 Zřídí se vrty a osadí zápory pro záporové pažení u mostu ev.č. 4179-4.

 Provede se úplná demolice mostu ev.č.  4179-4 včetně  základů.  Dále se u mostu provedou
výkopové práce + průběžné odčerpávání prosáklé vody. 

 Přistoupí se k výstavbě nového mostu ev.č. 4179-4 - Provedou se ŽB opěry, zavěšená křídla,
nosná konstrukce.  Na betonových konstrukcích  bude proveden systém vodotěsných izolací
proti  zemní  vlhkosti  a  stékající  vodě,  včetně  ochrany  izolace.  Zřídí  se  ŽB  římsa  a  ŽB
chodníková římsa. Provedou se zásypy u opěr. Provedou se přechodové oblasti mostu, zásypy
okolo křídel. Na římsy se osadí ocelové zábradlí.

 Provede se vybourání konstrukce vozovky ve zbývajícím úseku. 

 Přistoupí se k rekonstrukci dotčeného úseku silnic III/4164 a III/4179 -  Provede se rozšíření
silničního tělesa. Provede se sanace podloží vozovky. Zřídí se odvodnění paty silničního tělesa
(nezpevněné  příkopy,  trativody).  Zřídí  se  souvrství  vozovky,  obruby  do  betonového  lože,
krajnice. Zřídí se napojení komunikací na novou vozovku. Profrézují se styčné spáry a zřídí
asfaltové zálivky. Zřídí se napojení sjezdu na novou vozovku. 

 Po dokončení samotné silnice bude zřízeno svislé dopravní značení.

 Bude zrušena  objízdná trasa  a  částečně  uzavírka  pozemní  komunikace v  řešené  oblasti  -
provoz bude převeden na silnice III/4164 a III/4179.

 Odstranění  betonových  svodidel,  konstrukce  vozovky  a  násypového  tělesa  objízdné
komunikace. 

 Provedení opevnění koryta vodního toku (vydláždění koryta z lomového kamene do betonu +
rovnanina z lomového kamene).

 Převede se vodní tok do upraveného koryta (odstraní se jílové těsnící zídky a provizorní potrubí
převádějící vodní tok).

 Bude zrušena uzavírka pozemní komunikace v řešené oblasti.

 Bude odstraněno zařízení staveniště. 

 Provede se  urovnání  okolního  terénu do  původního  stavu.  Provede  se  celková  rekultivace
pozemků zasažených stavbou v míře dané projektem. 
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 5.3 . ZAJIŠTĚNÍ PŘÍSTUPU NA STAVBU

Přístup na stavbu bude zajištěn po silnici III/4179 a to jak z obce Zbýšov ze směru od Křenovic i
od Blažovic, tak z druhé strany od  křižovatky se silnicí II/416 (směr od Šaratice/Hrušky). 

 5.4 . DOPRAVNÍ OMEZENÍ, OBJÍŽĎKY A VÝLUKY

Rekonstrukce bude probíhat při úplné uzavírce části silnic III/4164 a III/4179 v obci Zbýšov, mezi
křižovatkou těchto komunikací, včetně této křižovatky, a hranicí obce směrem na Šaratice/Hrušky.
Délka  uzavřeného úseku bude cca 110m.  Pro autobusy hromadné dopravy bude vybudována
objízdná  komunikace  v  místě  stavby.  Veškerá  ostatní  doprava  bude  po  dobu  rekonstrukce
odkloněna na objízdnou trasu.

Objízdná trasa bude vedena po komunikaci III/4164 (Zbýšov-Křenovice), dále pak po komunikaci
II/416 (Křenovice-Hrušky-křižovatka II/416xIII/4179). Délka této objízdné trasy je celkem 5,0km.

Po dobu rekonstrukce nebude umožněn průchod pěších ani cyklistů přes prostor staveniště. Pěší a
cyklisté budou využívat objízdnou komunikaci.

Řešený úsek silnice bude pro dopravu uzavřen v délce tří měsíců. Uvedení do provozu proběhne
po dokončení všech stavebních objektů celé stavby. 

Po silnici III/4164 resp. III/4179 jsou vedeny spoje veřejné linkové osobní dopravy IDS JMK číslo
630 a 621, dále autobusy případné náhradní autobusové dopravy za přerušenou drážní dopravu
na železniční tratí číslo 300. Pro tyto linky bude vybudována objízdná komunikace tak, aby byl
umožněn jejich průjezd stavbou.

14 dní před zahájením stavby bude zaslán harmonogram stavebních prací  s plánem uzavírek
pozemních  komunikací  na  Ministerstvo  obrany  -  Regionální  úřad  Centra  vojenské  dopravy
Olomouc k odsouhlasení.

 6 . PŘEHLED BUDOUCÍCH VLASTNÍK Ů (SPRÁVCŮ)
 6.1 . SEZNAM   ZNÁMÝCH NEBO PŘEDPOKLÁDANÝCH PRÁVNICKÝCH A 

FYZICKÝCH OSOB, KTERÉ PŘEVEZMOU JEDNOTLIVÉ STAVEBNÍ OBJEKTY 
A PROVOZNÍ SOUBORY PO JEJICH DOKON ČENÍ DO VLASTNICTVÍ NEBO 
JE BUDOU SPRAVOVAT

OBJEKT NÁZEV OBJEKTU VLASTNÍK MAJETKOVÝ SPRÁVCE INVESTO R

SO 001 Demolice mostu ev. č. 
4179-4

Jihomoravský kraj
Žerotínovo nám.  449/3
601 82 BRNO

Správa a údržba silnic 
Jihomoravského kraje, 
příspěvková oragnizace 
kraje
Žerotínovo náměstí 449/3
602 00 BRNO

Správa a údržba silnic 
Jihomoravského kraje, 
příspěvková oragnizace 
kraje
Žerotínovo náměstí 449/3
602 00 BRNO

SO 101 Silnice III/4179
Jihomoravský kraj
Žerotínovo nám.  449/3
601 82 BRNO

Správa a údržba silnic 
Jihomoravského kraje, 
příspěvková oragnizace 
kraje
Žerotínovo náměstí 449/3
602 00 BRNO

Správa a údržba silnic 
Jihomoravského kraje, 
příspěvková oragnizace 
kraje
Žerotínovo náměstí 449/3
602 00 BRNO

SO 102 Objízdná komunikace - Správa a údržba silnic 
Jihomoravského kraje, 
příspěvková oragnizace 
kraje
Žerotínovo náměstí 449/3

Správa a údržba silnic 
Jihomoravského kraje, 
příspěvková oragnizace 
kraje
Žerotínovo náměstí 449/3
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602 00 BRNO 602 00 BRNO

SO 201 Most ev. č. 4179-4 přes 
Mlýnský náhon

Jihomoravský kraj
Žerotínovo nám.  449/3
601 82 BRNO

Správa a údržba silnic 
Jihomoravského kraje, 
příspěvková oragnizace 
kraje
Žerotínovo náměstí 449/3
602 00 BRNO

Správa a údržba silnic 
Jihomoravského kraje, 
příspěvková oragnizace 
kraje
Žerotínovo náměstí 449/3
602 00 BRNO

SO 301 Přeložka vodovodu

Vodovody a kanalizace 
Vyškov, a.s.
Brněnská 410/13
682 01 VYŠKOV

Vodovody a kanalizace 
Vyškov, a.s.
Brněnská 410/13
682 01 VYŠKOV

Správa a údržba silnic 
Jihomoravského kraje, 
příspěvková oragnizace 
kraje
Žerotínovo náměstí 449/3
602 00 BRNO

 6.2 . ZPŮSOB VYUŽÍVÁNÍ JEDNOTLIVÝCH OBJEKT Ů STAVBY

Jednotlivé stavební objekty budou užívány dle jejich určení a podle platných předpisů.

 7 . PŘEDÁVÁNÍ ČÁSTÍ STAVBY DO UŽÍVÁNÍ
 7.1 . MOŽNOSTI POSTUPNÉHO PŘEDÁVÁNÍ ČÁSTI STAVBY DO UŽÍVÁNÍ

Nejprve bude předán do užívání přeložený vodovod. Silnice III/4179 s novým silničním mostem
ev.č. 4179-4 budou předány do užívání po dokončením celé stavby.

 7.2 . ZDŮVODNĚNÍ POTŘEB UŽÍVÁNÍ STAVBY P ŘED DOKONČENÍM CELÉ 
STAVBY

Vodovod nelze odstavit na delší dobu, než jaká je nutná pro přepojení přeložky vodovodu.

 8 . SOUHRNNÝ TECHNICKÝ POPIS STAVBY
 8.1 . ZHODNOCENÍ NAVRŽENÉ VARIANTY

Navržená  varianta  vychází  z  požadavků  správce  mostu,  správců  sítí  a  ostatních  dotčených
organizací.  Nově  rekonstruovaná  silnice  směrově  i  výškově  prakticky  kopíruje  stávající  osu  i
niveletu  původní  silnice.  Rozsah  délkové  úpravy  silnice  a  její  šířkové  uspořádání  vychází
z projednání se správcem silnice. Nový silniční most je navržen jako kolmý integrovaný polorám
založený hlubinně na mikropilotách. Hlubinné založení je nutné vzhledem ke špatným základovým
poměrům - jíly.  Jedná se o konstrukci která vyžaduje v budoucnu minimum údržbových prací -
absence závěrných zídek, úložných prahů, ložisek, mostních závěrů. Půdorysné rozměry spodní
stavby nového mostu jsou větší oproti stávající stavbě mostu, a to z důvodu umístění chodníkové
římsy a zvětšení rozpětí na návodní straně, aby bylo umožněno lepší napojení toku Svodnice, dle
požadavku obce. Stávající vedení vodovodu je v kolizi s výkopovou jámou, a ochranné pásmo
vodovodu zasahuje do  konstrukce nového mostu.  Z  tohoto důvodu je  nevyhnutelné  zřídit  zde
přeložku vodovodu. 

 8.2 . TECHNICKÝ POPIS STAVBY

Technické údaje hlavních stavebních objekt ů:

Silnice III/4179: Délka úpravy – 58,614m+23,479m

Kategorie -  MS2k 8,5/8,5/30, MS2k 7,5/7,5/30

Napojení MK - 0ks
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Sjezdy - 2ks 

Propustky pod sjezdy - 1ks 

Objízdná komunikace: Délka komunikace – 49,874

Celková šířka – 6,000m

Šířka mezi svodidly – 4,000m

Nový most ev.č. 4179-4: Délka přemostění – 8,861m

Délka mostu -  14,393m

Šířka mostu – 10,113-11,769m

Výška mostu – 1,869m

Volná výška mostu – 1,245m

Úhel křížení – 67,67°

Délka přeložky vodovodu: 38,04m

 8.3 . TECHNICKÝ POPIS JEDNOTLIVÝCH STAVEBNÍCH OBJEK TŮ A 
PROVOZNÍCH SOUBORŮ

 8.3.1 . SO 001 - Demolice mostu ev. č. 4179-4

Účelem tohoto stavebního objektu je samotná demolice stávajícího mostu ev.č. 4179-4. Příprava
území a vybourání souvrství vozovek na mostě je součástí SO 101.

Jedná se o most šíkmý s jedním mostním otvorem. Spodní stavba je tvořena dvěmi masivními
monolitickými  železobetonovými  opěrami.  Nosná konstrukce je  tvořena  sedmi  zabetonovanými
ocelovými  nosníky  I320  s  osovou  vzdáleností  1,10m.  Most  překonává  koryto  potoka  Mlýnský
náhon.  Most má šířku 6,464m, délku přemostění 6,661m, délku mostu 8,161m a výšku mostu
2,900m. Most je po obou stranách vybaven železobetonovými římsami s ocelovým zábradlím se
svislou výplní. Koryto vodoteče pod mostem není zpevněno. Na základě hlavní prohlídky mostu
z října 2013, je most ve velmi špatném stavu  (součinitel stavebního stavu a = 0,4), přičemž most
má nízkou zatížitelnost. Vzhledem k tomu, že spodní stavba i nosná konstrukce stávajícího mostu
je stavebně i technicky nevyhovující a sanace není vzhledem k typu nosné konstrukce technicky
vhodná, je navrženo odstranění mostu a následná náhrada zcela novým mostem.

Součástí stavebního objektu tedy bude odbourání mostního vybavení (ocelové zábradlí, ŽB římsy),
odbourání nosné konstrukce tvořené z I - nosníků. Demolice celé spodní stavby včetně základů
tvořené  z  prostého  betonu.  Odvoz  veškeré  stavební  suti,  šrotu  a  zeminy  na  skládku,  resp.
kovošrotu, uložení na skládku včetně poplatků za skládku.

 8.3.2 . SO 101 - Silnice III/4179

Účelem tohoto stavebního objektu je příprava území, bourání souvrství stávající vozovky, vlastní
rekonstrukce řešeného úseku silnic III/4179 a III/4164, které v dotčeném úseku vytváří vidlicovou
křižovatku, návrh nového svislého dopravního značení a úprava území.

Součástí  přípravy  území,  která  je  součástí  tohoto  stavebního  objektu,  bude  odhumusování
na vybraných plochách dotčených stavbou v tl. 150mm,  ochrana ponechaných stromů v obvodu
stavby pomocí dřevěného bednění,  kácení + likvidace čtyř  stromů  (topol,  kaštan a dvě  břízy),
náletových dřevin a keřů, které jsou v kolizi se stavbou, vytrhání jejich pařezů. Odvoz dřevní hmoty
a případně i zeminy na skládku, uložení na skládku včetně poplatků za skládku.
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Součástí bourání souvrství stávající vozovky v řešeném úseku, bude vybourání živičných vrstev,
odtěžení nezpevněných konstrukcí vozovky, odtěžení části silničního tělesa pro možnost realizace
nového souvrství vozovky a sanaci podloží vozovky. Odvoz živice, štěrkových podkladních vrstev,
zeminy a stavební sutě na skládku, uložení na skládku včetně poplatků za skládku.

Součástí rekonstrukce silnice III/4179 bude kompletní úprava silnice III/4179 v délce 58,614m a
silnice III/4164 v délce 23,479m. Směrové řešení obou komunikací přibližně kopíruje stávající osy
komunikací. Osa III/4179 se skládá ze složeného pravostranného oblouku R=100m a R=30m, za
kterým následuje  přechodnice  A=21,91  a  přímý úsek,  který  je  společný s  osou  III/4164.  Osa
III/4164 se skládá ze složeného levostranného oblouku R=50m a R=30m, přechodnice A=21,91 a
přímého  úseku.  Nivelety  obou  komunikací  byly  v  oblasti  mostu  zvednuty  z důvodu  zvětšení
průtočného profilu mostu. Výškový rozdíl stávající a nové nivelety je až 0,700m. Této skutečnosti
byly  přizpůsobeny  výškové  polygony  obou  nivelet.  Lomy  podélného  sklonu  budou  zaobleny
parabolickými  oblouky  druhého  stupně  se  svislou  osou.  Nivetela  komunikace  III/4179  začíná
v klesání  ve  sklonu  -0,07%,  následuje  údolnicový  oblouk  Rv=200m  a  poté  stoupá  ve  sklonu
+0,80%.  Na  mostě  se  nachází  vrcholový  oblouk  Rv=200m  a  poté  klesá  ve  sklonu  -0,80%,
před koncem úseku se nachází  údolnicový oblouk  Rv=1000m a dále klesá ve  sklonu -0,34%.
Niveleta III/4164 na začátku úseku klesá ve sklonu -0,13%, následuje údolnicový oblouk Rv=500m
a poté stoupá ve sklonu 0,80%, dále je výškové řešení stejné jako u III/4179. Minimální podélný
sklon je navržen -0,13% avšak na všech místech vozovky je zajištěn min. výsledný sklon > 0,50%.
Vozovka  bude  na  začátku  úseků  v jednostranném  příčném  sklonu  2,50%.  Před  mostem  se
jednostranné sklony spojí ve střechovitý sklon 2,50%, který bude pokračovat až na konec úseku.
Směrové  i  výškové  parametry  silnice  jsou  navrženy  na  návrhovou  rychlost  30km/h.  Šířkové
uspořádání  silnice  bude  provedeno  v  kategorii  MS2k  8,5/8,5/30  (obruba  na  levé  straně  resp.
na pravé, nezpevněná krajnice na pravé straně  resp.  na levé), resp. kategorii  MS2k 7,5/7,5/30
(nezpevněné krajnice na obou stranách). Živičný povrch vozovky tedy bude mít konstantní šířku
7,500m + 0,500m nezpevněné krajnice ze štěrkodrti, resp. 0,500m bezpečnostní odstup v místě
obrub.  A  za  mostem  konstantní  šířku  6,500m  +  0,750m  nezpevněné  krajnice  ze štěrkodrti.
Směrové sloupky nebudou osazovány vzhledem k poloze v intravilánu a dále v extravilánu nejsou
ve stávajícím  stavu  osazeny.  Mimo  most  je  navržena  následující  skladba  vozovky  (ACO  11+
40mm, ACL 16+ 60mm, ACP 16+ 50mm, SC C8/10 130mm, ŠDa 220mm). Vzhledem ke špatnému
podloží je též uvažováno se sanací podloží ze zeminy upravené vápnem tl. 500mm. Na mostě je
navržena následující skladba vozovky (ACO 11+ 40mm, MA 11 IV  35mm, izolace 5mm).  Sklony
svahů silničního tělesa jsou navrženy ve sklonu 1:1,5, 1:2,5. Odvodnění povrchu vozovky bude
zajištěno  pomocí příčných a podélných spádů  vozovky.  Voda bude odtékat  z povrchu vozovky
do rigolu,  pouze  po  pravé  straně  za  mostem  bude  umístěn  příkop.  Rigoly  budou  zpevněné
žlabovkami, příkop zpevněný nebude. Příkop / rigoly budou svedeny do toku Mlýnský náhon nebo
Svodnice. Odvodnění zemní pláně bude zajištěno pomocí jednostranného příčného spádu 3,0%
k trativodům umístěných pod krajnicemi,  nebo střechovitého sklonu do příkopu po pravé straně
za mostem. Trativody budou vyústěny do koryta Mlýnského náhonu přes opěry mostu.  V rámci
rekonstrukce  silnice  budou  stavebně  upraveny  dva  sjezdy.  Sjezdy  budou  provedeny  jako
nezpevněné ze štěrkodrti. U sjezdu za mostem bude  zřízen propustek pomocí prefabrikovaných
dílců.

Svislé dopravní značení bude ponecháno ve stávajícím rozsahu, pouze budou zrušeny dopravní
značky omezující zatížitelnost  mostu a budou přidány značky označující název toku.  Samotné
dopravní  značky tedy budou provedeny v  základní  velikosti  ze stávajících  dopravních  značek.
Podpěrné sloupky značek budou nové, kotvené do nových kotevních patek a nových betonových
základů. 

Součástí úpravy území, která je součástí tohoto stavebního objektu, bude  rozprostření humózní
vrstvy na vybraných plochách, osetí ohumusovaných ploch travním semenem, odstranění ochrany
ponechaných  stromů  v  obvodu stavby.  Odvoz  dřevní  hmoty  a  případně  i  zeminy  na skládku,
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uložení na skládku včetně poplatků za skládku.

 8.3.3 . SO 102 - Objízdná komunikace

Účelem  tohoto  stavebního  objektu  je  vybudování  provizorní  objízdné  trasy  pro  autobusovou
hromadnou dopravu, případně pro stavební stroje. Objízdná komunikace bude realizována v délce
49,874m  pouze  s  jedním  jízdním  pruhem  šířky  4,000m.  Na  násypové  části  budou  umístěna
betonová svodidla, na zbylé části nezpevněné krajnice šířky 1,000m. Celková šířka komunikace
bude  6,000m.  Násypové  těleso  bude  vytvořeno  pomocí  pažících  stěn  z  HEB  profilů  se
zabetonovanou patkou a výdřevy sepnutých táhly s převázkou z U profilů. Prostor mezi pažícími
stěnami  bude vyplněn zeminou vhodnou do  násypu.  Konstrukce vozovky se  bude následující
(ACO  11+  40mm,  ACP  16+  50mm,  ŠDa  200mm).  Provoz  bude  řízen  dopravním  značením
určujícím přednost v jízdě. 

Součástí  stavebního  objektu  objízdné  komunikace  je  odstranění  bahna na  dně  vodního  toku,
trouby pod objektem pro převedení vody v potoce, odstranění násypového tělesa a uvedení terénu
do původního stavu. 

 8.3.4 . SO 201 - Most ev. č. 4179-4 přes Mlýnský náhon
Účelem tohoto stavebního objektu je výstavba nového silničního mostu na místě demolovaného
mostu ev.č. 4179-4. Most bude převádět komunikaci III/4179 a III/4164, která se na ni připojuje
na mostě a vytváří tak vidlicovou křižovatku. Překonávanou překážkou je tok Mlýnský náhon, resp.
tok Svodnice, který tvoří jeho pravobřežní přítok. 

Most bude mít složitý geometrický tvar, který respektuje směrové a výškové vedení jednotlivých
komunikací  na  mostě  a  vodní  toky,  které  překonává.  Jako podélná  osa  mostu  a  jako  hlavní
komunikace je uvažována osa komunikace III/4164, která je na mostě  v přímé. Most bude mít
celkovou šířku 10,113-11,769m, šířku spodní stavby 9,613-11,283m a šířku mezi římsami 7,514-
9,266m.  Délku přemostění 8,861m, délku nosné konstrukce 12,642m a celkovou délku  mostu
14,393m. Výšku mostu 1,869m (osa III/4164 / osa Mlýnského náhonu). Most bude proveden jako
šikmý s levou šikmostí (úhel křížení 67,67°). Vzhledem k tomu že se v podloží nachází jílovité
zeminy bude most založen hlubinně na mikropilotách. Mikropiloty budou vetknuty do opěr o šířce
1,800m a výšce dle příčného sklonu mostovky 2,172-2,271m. Železobetonová nosná konstrukce
bude mít proměnnou tloušťku 0,424-0,746m. Horní líc nosné konstrukce bude v příčném směru
střechovitě vyspádován ve sklonu 2,50% do úžlabí před římsami. V úžlabí bude zřízen proužek
drenážního plastbetonu a osazeny nerezové odvodňovače izolace. V podélném směru se nosná
konstrukce  nachází  ve  vrcholovém oblouku R=200m a bude vyspádována  za opěry  ve sklonu
+0,80% až -0,80%. Spodní líc nosné konstrukce bude mít též proměnnou výšku vlivem náběhů
u rámových rohů o výšce 200mm. Mostní křídla budou zřízena jako železobetonová rovnoběžná,
zavěšená, o tloušťce 0,550m resp. 1550mm. Horní povrch nosné konstrukce, horní části křídel
budou opatřeny systémem vodotěsných izolací proti  stékající vodě.  Ochrana izolace bude pod
vozovkou tvořena litým asfaltem, pod římsami živičnými pásy s kovovou vložkou a na rubu opěr
ochrannou  geotextílií.  Ostatní  povrchy  betonových  konstrukcí  budou  opatřeny  systémem
vodotěsných izolací proti zemní vlhkosti -  1x nátěr penetrační + 2x nátěr asfaltový.  Přechodové
oblasti mostu budou tvořeny přechodovým klínem ze štěrkodrti s odvodněním rubu opěr pomocí
drenáže DN=150mm s nerezovými vyústky skrz opěry. Most bude dále vybaven na pravé straně
ŽB chodníkovou římsou o šířce 1,800m s dvěma rezervními chráničkami DN=100mm, na levé
straně ŽB římsou o šířce 0,800m a ocelovým zábradlím se svislou výplní o výšce 1,100m. Vozovka
bude na mostě  živičná,  přičemž nad rubem opěr  bude obrusná vrstva profrézována a zřízena
asfaltová  zálivka.  V  příčném  směru  bude  vozovka  střechovitě  vyspádována  k  římsám  a  v
podélném  směru  se  stejně  jako  nosná  konstrukce  nachází  ve vrcholovém  oblouku  a  bude
vyspádována  za  opěry.  Koryto  potoka  v  mostním  otvoru,  před  mostem  a  za  mostem  bude
opevněno z  dlažbou z lomového kamene tl. 250mm do betonu tl. 150mm, spáry budou zatřeny
stěrkou  a dlažba bude ukončena betonovými prahy. Na návodní i povodní straně před dlažbou
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budou svahy opevněny pomocí rovnaniny z lomového kamene o min.  hmotnosti  kamenů  200-
250kg/ks.

Součástí  stavebního  objektu  budou  i  následující  práce: Zřízení  mikropilot  s  jalovým  vrtáním
přes opěry stávajícího mostu a rozšířené silniční těleso. Zřízení vrtů a osazení zápor pro záporové
pažení.  Převedení vodního toku do provizorního potrubí 2x DN600 a zřízení jílových těsnících
zídek na vtoku. 

 8.3.5 . SO 301 - Přeložka vodovodu

Vzhledem k tomu že stávající vedení vodovodu (Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s.) je umístěno
ve výkopové jámě pro most a jeho ochranné pásmo koliduje s konstrukcí nového mostu je nutné
zřídit  přeložku  vodovodu.  Objekt  přeložky  vodovodu  zahrnuje  výstavbu  nového  vodovodu
v dl. 38,040m s napojením na stávající řad a likvidaci části stávajícího vodovodu.

Pro přeložku je navrženo potrubí PE100 160x9,5 SDR17. 

Nově  navrhovaná přeložka křižuje komunikaci III/4179 a objízdnou komunikaci.  V místě  křížení
bude vodovodní potrubí uloženo ve chráničce SLM DN250 v celkové délce 20,200m. Přechod
pod komunikaci bude prováděn v otevřeném výkopu po polovinách.

Součástí stavby je zrušení stávajícího vodovodu PVC DN150 v délce 35,90m. 

 9 . VÝSLEDKY A ZÁV ĚRY Z PODKLADŮ, PRŮZKUMŮ A MĚŘENÍ
 9.1 . HLAVNÍ PROHLÍDKA MOSTU

 Most ev. č. 4179-4 Na základě hlavní prohlídky z října 2013 byl stavební stav stávající spodní
stavby ohodnocen jako  V-špatný ,  stávající stav nosné konstrukce ohodnocen jako VI-velmi
špatný  - součinitel stavebního stavu a = 0,4. Stávající most má nízkou zatížitelnost (Vn=11t;
Vr=16t, Ve=110t), která byla stanovena neznámým způsobem.

 9.2 . INŽENÝRSKO-GEOLOGICKÝ PRŮZKUM

 Rozsah IG pr ůzkumu  - V listopadu 2015 byl u mostu ev.č. 4179-4, u opěry 01 na návodní
straně  mostu,  proveden jádrový vrt  V1 o hloubce 8,00m na kót ě  195,92m.n.m. . Dále  byl
u opěry  02  na povodní  straně  mostu,  provedena penetrační sonda  DP1 o  hloubce 8,00m
na kót ě 195,57m.n.m. . Jádrové vrty byly provedeny mobilní vrtnou soupravou HSV 125. Vrtáno
bylo průběžně šnekem popř. jádrově s průměrem 125mm na sucho. Součástí terénní části bylo
také odběr vzorků zemin, povrchové a podzemní vody včetně zaměření jednotlivých sond. 

 Inženýrskogeologické pom ěry  -  V rámci  provedených průzkumných sond bylo zachyceno
následující podloží. Nejsvrchnější vrstvy jsou tvořeny  organickou hlínou (F6 Cl)  o mocnosti
0,15m tuhé konzistence a  hlinitou navážkou  s příměsí stavebního odpadu (Y) o mocnosti
1,35m, která  je  nevhodná  pro  plošné  založení.  Kvartérní  pokryvné  vrstvy  jsou  zastoupeny
sedimenty  fluviálního  původu.  Fluviální  uloženiny  jsou  tvořeny soudržnými  a  nesoudržnými
souvrstvími. Svrchní část kvartérního souvrství tvoří jemnozrnné až písčité povodňové jíly, které
jsou  budovány  horizontálně  s  vrstvenými  sedimenty.  Nachází  se  tu  vrstva  jílu  se  st řední
plasticitou (F6 Cl)  o mocnosti 1,90m, tuhé konzistence, která s hloubkou klesá. Dále zde jsou
vrstvy o celkové mocnosti 2,40m. Z písku s p říměsí jemnozrnné zeminy (S3 SF),  která tvoří
vložky mezi jílovitými vrstvami o mocnostech 0,10-0,50m, tvořené středně písčitým materiálem,
vrstva byla  vždy zvodnělá.  A jílovitými vrstvami  jílu  pís čitého (F4 CS)  měkké konzistence.
Spodní  část  kvartérního  souvrství  fluviálních  sedimentů  je  složeno  ze  štěrku  s  p říměsí
jemnozrnné zeminy  (G3 GF) o mocnosti 2,00m, výplň je hlinitopísčitá až písčitá, souvrství bylo
zvodnělé.  Předkvartérní  zeminy  byly  na  území  zastiženy  jako  překonsolidované  jíly  s
vysokovou plasticitou (F8 CH)  tuhé konzistence, která s hloubkou roste na pevnou. Neogení
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jíly jsou z obecného hlediska náchylné k objemovým změnám a spadají do oblasti nebezpečně
až vysoce namrzavých zemin. 

 Hladina podzemní vody  – Štěrkopísky (G3 GF) i jílovito písčité sedimenty (F4 CS, S3 SF) jsou
dobře až dosti silně průlinově propustné. Svrchní pokryvné jílovité hlíny (F6 Cl) jsou velmi slabě
až nepatrně propustné. Bazální jíly (F8 CH) jsou zcela nepropustné. Nejvyšší hladina podzemní
vody byla se udržuje v hloubce 3,30m pod terénem. Další hladina byla zaznamenána v úrovni
říčních štěrkopísků  v hloubce cca 6,30m pod terénem. Zvodeň  je napjatá hladina podzemní
vody  nastoupí  až  po  protnutí  svrchních  nepatrně  propustných  hlín.  Ustálená  hladina  byla
zjištěna vrtanou sondou V1 v hloubce 1,30m pod terénem.

 Agresivita podzemních vod  – V rámci laboratorních prací průzkumu byly odebrány vzorky
podzemní a povrchové vody. Z rozboru je patrné, že podzemní vody odebraná z vrtu V1 je
neagrasivní . Povrchová voda odebraná z přilehlého toku vykazuje slabě agresivní chemické
prost ředí – XA1 , je to důsledek silně znečištěné povrchové vody.

 Třída těžitelnosti  - Dle ČSN 73 6133 je pro zastižené zeminy a horniny třída těžitelnosti - I . 

 Základové  pom ěry  na  lokalitě  jsou  složité  vzhledem k  výskytu  geotechnicky  vyhovujících
základových  zemin  v  hlubších  horizontech,  výskytu  povodňových  zvodnělých  horizontů  a
hladiny podzemní vody.  Nový most  je  doporučeno na vrtaných pilotách pažených ocelovou
výpažnicí.

 9.3 . HYDROLOGICKÁ DATA

 Dne 9.11.2015 byly českým hydrometeorologickým ústavem v Brně vadány hydrologické údaje
o  toku  Mlýnského  potoku  (náhon  Litavy)  v  profilu  mostu  ev.č.  4179-4.  Z  N-letých  průtoků
vyplývají  následující  hodnoty:  Q1=0,35m3;  Q50=4,60m3;  Q100=6,80m3.  Přičemž  data  jsou
zpracována v třídě přesnosti III. Plocha povodí je 1,69km2.

 10 . DOTČENÁ OCHRANNÁ PÁSMA, CHRÁN ĚNÁ ÚZEMÍ, ZÁTOPOVÁ 
ÚZEMÍ, KULTURNÍ PAMÁTKY

 10.1 . DOTČENÉ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ

 Vodovod  (majitel,  správce – Vodovody a kanalizace Vyškov,  a.s.) Za rubem stávající opěry
mostu 02 (směr Šaratice/Hrušky) je umístěno podzemní vedení vodovodu. Vzhledem k tomu,
že stávající vedení je umístěno ve výkopové jámě nového mostu a ochranné pásmo koliduje
s novou konstrukcí je nutné zřídit přeložku vodovodu. Přeložku vodovodu bude řešit stavební
objekt  „SO 301  –  Přeložka  vodovodu“. Ochranné  pásmo  vodovodů  do  DN 500  je  1,50m.
Ochranné pásmo vodovodů nad DN 500 je 2,50m.

 Plynovod RWE - STL (majitel, správce - RWE Distribuční služby, s.r.o.) STL plynovod PE DN
90  se  nachází  za  hranicí  stavby.  Vedení  ani  jeho  ochranné pásmo nebude  stavbou  nějak
dotčeno. Ochranné pásmo STL plynovodu je 1,00m.

 Silové vedení - NN (majitel, správce – E.ON Distribuce, a.s.) Nadzemní silové vedení NN je
umístěno stejně jako nadzemní vedení veřejného osvětlení. Křižuje silnice za opěrou 01 (směr
Křenovice/Blažovice).  Po levé  straně  u  opěry  01 se  nachází  betonový  sloup,  který  bude v
průběhu  provádění  stavby  zajištěn  pažící  stěnou.  Silové  vedení  NN  nebude  stavbou  nijak
dotčeno. U nadzemních vedení NN (do 1kV) není ochranné pásmo definované. Při činnostech v
jeho blízkosti je nutné dodržet vzdálenosti dané ČSN EN 50110-1 ed.2.

 Sdělovací  vedení  -  (majitel,  správce  -  CETIN  Česká  telekomunikační  infrastruktura,  a.s.)
Sdělovací  vedení  se  nachází  za  hranicí  stavby.  Vedení  ani  jeho  ochranné  pásmo nebude
stavbou nějak dotčeno. Ochranné pásmo sdělovacího vedení je 1,50m.
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 Veřejné osv ětlení  (majitel, správce – Obec Zbýšov) Nadzemní vedení veřejného osvětlení je
umístěno  stejně  jako  nadzemní  silové  vedení  NN.  Křižuje  silnice  za  opěrou  01  (směr
Křenovice/Blažovice).  Po levé  straně  u  opěry  01 se  nachází  betonový  sloup,  který  bude v
průběhu provádění stavby zajištěn pažící stěnou.

Požadavky a podmínky realizace jednotlivých majitelů a správců sítí, jsou uvedeny v dokladové
části, která je součástí projektu. Tyto podmínky a požadavky je nutné respektovat a řídit je jimi !!!

Zvláště je nutné dát pozor u inženýrských sítí, které kříží silniční těleso, u kterých bude prováděno
hlubinné založení mostu. Výkopy v ochranných pásmech inženýrských sítí budou prováděny ručně
se zvýšenou opatrností !!!

Před zahájením stavebních prací budou výše jmenované sítě přesně vytyčeny jednotlivými správci
zmíněných sítí. Před zahájením výkopových prací budou provedeny kopané sondy pro upřesnění
přesné polohy inženýrských sítí !!!

 10.2 . DOTČENÁ OSTATNÍ OCHRANNÁ PÁSMA

 Ochranné pásmo pozemní komunikace III/4164 a III/4179 (majitel - Jihomoravský kraj, správce
- SÚS Jihomoravského kraje, příspěvková organizace). Ochranné pásmo komunikace III. třídy
zde není uplatňováno - jedná se o souvisle zastavěné území.

 Ochranné pásmo místních  komunikací  (majitel,  správce – Obec Zbýšov).  Ochranné pásmo
místní komunikace není uplatňováno  - jedná se o souvisle zastavěné území.

 10.3 . DOTČENÁ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ

Realizací stavby nebudou dotčena chráněná území - Národní Parky, Chráněné Krajinné Oblasti,
Národní  Přírodní  Rezervace,  Přírodní  rezervace,  Národní Přírodní  Památky,  Přírodní  památky.
Dotčen bude pouze nadregionální biokoridor – ÚTP ÚSES ČR (1996).

 10.4 . DOTČENÉ ZÁTOPOVÉ OBLASTI

Stavba leží v zátopové oblasti toku Litavy. Při vyšším stavu vody dochází k rozlití vody na přilehlé
pole, zahrady a k zaplavení přilehlých domů. Průtok na Mlýnském náhonu lze omezit na minimum.
Most  tak  bude obtékán a  nebude  mít  vliv  na průtok.  Nejedná se však  o oblast  lužních  lesů,
poldrů, .... 

 10.5 . DOTČENÉ KULTURNÍ PAMÁTKY

Žádné kulturní památky ani jejich ochranná pásma nebudou stavbu dotčeny. 

 11 . ZÁSAH STAVBY DO ÚZEMÍ
Stávající  silnice  a  umělé  stavby,  budou  pouze  zrekonstruované  do  obdobné  podoby  jako  je
stávající stav, nedojde tedy k výraznému zásahu do území,  nebo ke změně  užívání pozemků.
Významné územní  linie  (silnice  III/4164,  III/4179,  Mlýnský  náhon  a  tok  Svodnice),  které  jsou
dlouhodobě stabilizovány v území, zůstanou zachovány. 

Stavba si vyžádá pokácení čtyřech strom ů, jedná se o 1 vzrostlý jírovec maďal nalevo od komu-
nikace na pravém břehu Svodnice v těsné blízkosti rekonstruovaného mostu, a 1 vzrostlý topol
černý  a  2  břízy  bělokoré  napravo  od  komunikace,  které  budou  smýceny  z  důvodu  zřízení
provizorní objízdné trasy pro autobusy. Topol a jírovec mají obvod kmene ve výšce 130 cm nad
zemí větší jak 80cm.  Dále dojde ke kácení křovin a drobných náletových stromků v blízkosti mos-
tu. V prostoru stavby není navržena náhradní výsadba. 

Na dotčených plochách bude rozprostřeno ohumusování v tloušťce 15cm a bude provedeno osetí
ploch travním semenem.
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Při  stavbě  dojde  k  nutnosti  trvalých  a  dočasných  záborů  na  katastrálním  území Zbýšov  na
pozemcích KN 195/1; 195/3; 253; 312; 314; 526; 545; 547/1; 56 8; 589/1; 2756 .

Popis záborů ZPF- Zemědělského půdního fondu a PUPFL - Pozemků určených k plnění funkce
lesa je v bodě "Vliv stavby na životní prostředí".

 12 . NÁROKY STAVBY NA ZDROJE A JEJÍ POT ŘEBY
Zařízení staveniště bude umístěno na pozemku p.č. 312 mezi komunikacemi III/4164 a III/4179.

Předpokládáme  že  součástí  zařízení  staveniště  bude  buňka  pro  stavbyvedoucího  a  dělníky,
kontejner pro skladování nářadí a materiálu, plocha určená pro skladování stavebního materiálů,
plocha pro odstavení automobilů a chemické WC. Zařízení staveniště (resp. stavbu), lze napojit na
elektrický  proud (E.ON Distribuce,  a.s.),  nebo  zásobovat  stavbu  elektrickým proudem pomocí
dieselových agregátů. Zařízení staveniště (resp. stavba) bude zásobována pitnou vodou z cisterny
případně pitnou vodou dováženou v plastových barelech. 

Po  ukončení  stavebních  prací  a  odvozu  zařízení  staveniště  budou  plochy  pozemku  p.č.  312
uvedeny do původního stavu, včetně odvozu případné stavební suti a likvidace veškerých jiných
znečištění (drobné úniky provozních hmot ze stavebních strojů atd.) Při zřizování ploch zařízení
staveniště  je  třeba dbát  na polohu inženýrských sítí  -  vyvarovat  se jejich poškození a umístit
zařízení staveniště mimo jejich ochranná pásma. Revizní šachty, poklopy a šoupátka musí zůstat
podobu stavby přístupná. Zřízení zařízení stavby bude záležitostí dodavatele stavby.

 13 . VLIV STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROST ŘEDÍ
 13.1 . OCHRANA PROTI ZNEČIŠŤOVÁNÍ OVZDUŠÍ VÝFUKOVÝMI PLYNY A 

PRACHEM

K přechodnému zhoršení ovzduší dojde v průběhu stavby. Jedná se zejména o zvýšení  prašnosti
v okolí  stavby při  stavebních pracech.  Ke zhoršení ovzduší během rekonstrukce dojde též na
objízdné trase, a to vlivem zvýšení dopravní zátěže - objízdná trasa popsaná v bodě „Dopravní
omezení, objížďky, výluky“.

Dodavatel  stavby  je  povinen  zabezpečit  provoz  dopravních  prostředků  produkujících  ve
výfukových plynech škodliviny v množství odpovídajícím zákonu č.  56/2001 Sb. o podmínkách
provozu vozidel na pozemních komunikacích. 

Vozidla  vyjíždějící  ze  staveniště  musí  být  řádně  očištěna,  aby  nedocházelo  ke  znečišťování
veřejné silniční sítě. Případné znečišťování musí být pravidelně odstraňováno. Komunikace musí
být v suchém období kropeny kropícím vozem - snížení prašnosti.

 13.2 . REŽIM A OCHRANA POVRCHOVÝCH A PODZEMNÍCH VOD

Most ev.č. 4179-4 převádí silnice přes Mlýnský náhon a jeho pravobřežní přítok Svodnice. 14 dní
před započetím stavby bude správce toku (Povodí Moravy, s.p.) upozorněn na začátek a konec
výstavby. 21 dnů před zahájením stavby bude též informován Český rybářský svaz.

Odpadní  vody  stavbou  nevzniknou.  Z  hlediska  ochrany  vod  se  jako  prvořadá  nutnost  jeví
požadavek na vyloučení možnosti ohrožení kvality a čistoty povrchových i  podzemních vod při
vlastní stavbě. Na stavbě bude k dispozici dostatečné množství materiálu (několik pytlů) k separaci
ropných látek v zemině při havárii (VAPEX). Na stavbě bude k dispozici norná stěna a  nádoba na
sběr uniklých látek. Při stavbě budou stavební mechanismy v dobrém technickém stavu, budou
používat  ekologické náplně   a nesmí z nich unikat  ropné produkty.  Stavební práce prováděné
v samotném korytě potoka budou realizovány pouze při zřízení jílových těsnících hrázek, budování
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násypového  tělesa  pro  objízdnou  komunikaci  a  provizorním  zatrubnění  potoka,  případně
přečerpávání  vody  z  potoka  -  omezení  zákalu  vody.  Prosáklá  voda  bude  z  výkopové  jámy
odčerpávána pomocí kalových čerpadel.  Stavební mechanismy pracující  na korytě  řeky budou
provádět práce ze břehu. Při delším bagrování v korytě řeky je nutné dělat pravidelné přestávky k
pročištění toku a zamezení zabahnění žeber ryb s jejich možným úhynem. Rovněž nesmí dojít k
úniku  cementového mléka a stavební suti do toku.  Závadné látky, lehce splavitelný materiál ani
stavební odpad nebude volně skladován na břehu ani v blízkosti vodního toku. Při stavbě nebude
proveden zásah do režimu podzemních vod. 

Stavba ani jednotlivé stavební objekty nijak nezmění odtokové poměry v krajině oproti stávajícímu
stavu.  Rekonstruovaný most  je navržen v průtočném profilu  větším než je  tomu ve stávajícím
stavu.

Dodavatel stavby zpracuje nebo si objedná před zahájením stavby havarijní a povodňový plán!

 13.3 . OCHRANA PROTI HLUKU A VIBRACÍM

K přechodnému zhoršení dojde v průběhu stavby. Jedná se zejména o zvýšení  hlučnosti a vibrací
v okolí stavby při stavebních pracech. Ke zhoršení hluku a vibrací dojde během rekonstrukce  též
na objízdné trase, a to vlivem zvýšení dopravní zátěže - objízdná trasa popsaná v bodě „Dopravní
omezení, objížďky, výluky“.

Dodavatel stavby je povinen používat především stroje a mechanismy v dobrém technickém stavu
jejichž hlučnost nepřekračuje hodnoty stanovené v technickém osvědčení. 

Po  dokončení  stavby  dojde,  vlivem  zlepšení  kvality  povrchu  vozovky  na  řešeném  úseku,  ke
zmírnění hlukové zátěže a vibrací.

 13.4 . ODPADY

S veškerými odpady, které v rámci stavby vzniknou, musí být nakládáno v souladu s ustaveními :

 zákon 185/2001 Sb., Zákon o odpadech

 vyhláška 381/2001 Sb., Katalog odpadů

 vyhláška 383/2001 Sb., Podrobnosti o nakládání s odpady

Z hlediska vlastního procesu stavby se jedná především o vyřešení a doložení způsobu využití či
zneškodnění odpadů.

Odpady  které  vzniknou  budou  při  výstavbě  shromažďovány  utříděné  dle  jednotlivých  druhů,
shromažďovací místa a nádoby na odpady budou v souladu s vyhláškou MZP ČR č. 383/2001 Sb.,
o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění. Odpady nesmí být skladovány v blízkosti
vodních toků. Při nakládání s odpady musí být postupováno tak, aby nemohlo dojít ke znečištění
podzemních  vod,  povrchových  vod,  ovzduší,  zeminy  nebo  poškození  jiných  složek  životního
prostředí.  Odpady mohou být dále předány pouze osobě oprávněné k jejich převzetí dle zákona č.
185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění. Tuto skutečnost je původce povinen si ověřit. Odpady
budou přednostně využívány.

Ke kolaudaci stavby je nutno předložit MÚ Slavkov u Brna - Odboru životního prostředí, kompletní
evidenci všech odpadů nebo jejich využití. Evidence těchto odpadů bude zároveň součástí hlášení
původce o produkci a nakládání s odpady za uplynulý rok. 

V případě, že dojde v rámci stavby dojde ke vzniku nebezpečných odpadů, je původce odpadu
(investor nebo dodavatel stavby-dle vzájemné smlouvy) povinen požádat  MÚ Slavkov u Brna -
Odbor životního prostředí, o udělení souhlasu k nakládání s veškerými nebezpečnými odpady před
zahájením stavebních prací v případě že tento souhlas nemá.

Pro zeminy ukládané na skládku bude provedena zkouška vyluhovatelnosti a celkový obsah PCB. 
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Při  demolicích  a  bouracích  pracech  vzniknou  odpady  z  vytěžené  zeminy,  živičných  vrstev,
kamenné suti,  betonu,  skácených dřevin,  bednění,  obalů  od stavebních  materiálů,  který  bude
předán na skládku. Nejbližší skládka se nachází ve vzdálenosti 15km skládka Brno-Chrlice. Při
stavbě  bude  též  vyzískán  kovový  šrot,  který  stejně  jako  vyfrézovaná  živice,  bude  odvezen
na skládku SÚS ve Slavkově u Brna ve vzdálenosti 10km. 

Přehled množství odpadů, včetně jejich zatřídění dle Katalogu odpadů (vyhláška 381/2001 Sb.) je
uveden v příloze průvodní zprávy č.2.

 13.5 . OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY

Realizací stavby nebudou dotčena chráněná území - Národní Parky, Chráněné Krajinné Oblasti,
Národní  Přírodní  Rezervace,  Přírodní  rezervace,  Národní Přírodní  Památky,  Přírodní  památky.
Dotčen bude pouze nadregionální biokoridor – ÚTP ÚSES ČR (1996).

Stavba si vyžádá pokácení čtyřech strom ů, jedná se o 1 vzrostlý jírovec maďal nalevo od komu-
nikace na pravém břehu Svodnice v těsné blízkosti rekonstruovaného mostu, a 1 vzrostlý topol
černý  a  2  břízy  bělokoré  napravo  od  komunikace,  které  budou  smýceny  z  důvodu  zřízení
provizorní objízdné trasy pro autobusy. Topol a jírovec mají obvod kmene ve výšce 130 cm nad
zemí větší jak 80cm. Dále dojde ke kácení křovin a drobných náletových stromků v blízkosti mostu.
V prostoru stavby není navržena náhradní výsadba. 

Zbývající vzrostlé stromy v obvodu stavby,  budou ochráněny proti  poškození stavbou (dřevěné
bednění kolem kmenů). 

Ochrana  dřevin  dle  §  7  odst.  1  zákona  č.  114/1992  Sb.  Bude  při  realizaci  stavby  zajištěna
dodržením ČSN 83 9061 „Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů a
vegetačních  ploch  při  stavebních  pracech“.  Zejména  ochrana  stromů  před  mechanickým
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poškozením a  ochrana kořenového porostu při  výkopech rýh  a  stavebních  jam,  V kořenovém
prostoru se nesmí hloubit rýhy, koryta a stavební jámy. Nelze li tomu v určitých případech zabránit,
smí se hloubit  pouze ručně  nebo s  použitím odsávací  techniky.  Nejmenší  vzdálenost  od  paty
kmene musí být čtyřnásobkem obvodu kmene ve výšce >1m, nejméně však 2,5m. Při výkopových
pracech se nesmí přetínat  kořeny s průměrem  >2cm.  Obnažené kořeny je nutno chránit  před
vysycháním a působení mrazu. Zásypové materiály musí svou zrnitostí a zhutněním zajišťovat
trvalé provzdušňování potřebné k regeneraci poškozených kořenů.

Na dotčených plochách bude rozprostřeno ohumusování v tloušťce 15cm  a bude provedeno osetí
ploch travním semenem.

 13.6 . OCHRANA ZPF 

Při stavbě dojde k nutnosti trvalých a dočasných záborů pozemků na nichž je ochrana - ZPF  -
Zemědělský půdní fond. Jedná se o pozemky na  katastrálním území Zbýšov KN č. 314, 568 a
2756.

 13.7 . OCHRANA PUPFL

Při  stavbě  nedojde k nutnosti  trvalým ani  dočasným záborům pozemku na nichž je  ochrana -
PUPFL -  Pozemek určený k  plnění  funkce lesa.  Stavba  nenarušuje  ochranné pásmo lesního
pozemku.

 13.8 . OBYVATELSTVO

Negativní vlivy na obyvatelstvo se mohou potenciálně  projevit  v průběhu stavby -  znečištěním
ovzduší,  hlukem stavebních  strojů  v  oblasti  stavby  a  na objízdné trase.  Vzhledem k  rozsahu
stavby,  lze konstatovat,  že vlivy na obyvatelstvo lze považovat  za akceptovatelné -  při  stavbě
nedojde k extrémnímu nárůstu hluku ani vibrací.

 13.9 . OPATŘENÍ PRO ZPRŮCHODNĚNÍ MOSTNÍCH OBJEKTŮ A OCHRANA 
ŽIVOČICHŮ

Koryto pod mostem bude upraveno z dlažby z lomového kamene kladeného do betonu. Spáry v
dlažbě budou zatřeny cementovou maltou, přičemž budou mít šířku 30-50mm a budou zasazeny
20-30mm do hloubky (za líc dlažby). Tento reliéf umožní snadnější uchycení mechů a řas sloužící
jako úkryt pro drobné živočichy.

U opěr budou v dlažbě vytvarovány lavičky sloužící jednak jako ochrana základových pasů mostu
před velkou vodou a jednak pro usnadnění pohybu drobných živočichů podél vodního toku. Šířka
lavičky pro živočichy bude 1865mm a její výška nad normální hladinou vody bude 200mm. Mostní
otvor tak bude umožňovat přechod menších živočichů po obou stranách koryta Mlýnského náhonu
potoka.

Prostor  před  a  za  dlažbou  bude  opevněn  rovnaninou  z  lomového  kamene  o  hmotnosti  200-
250kg/ks. V mezerách mezi těmito velkými kameny vniknou přirozené úkryty pro ryby a jiné vodné
živočichy.

 14 . OBECNÉ POŽADAVKY NA BEZPE ČNOST
Při  realizaci  stavby  je  nutné  seznámení  všech  zúčastněných  osob  s  bezpečnostními  zákony,
vyhláškami, nařízeními vlády a souvisejícími platnými normami v oblasti bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci.

Obecně platí, že na stavbě budou dodržovány veškeré platné bezpečnostní předpisy, vztahující se
na charakter  prací a činností na stavbě.  Zvláště  je třeba dbát zvýšené bezpečnosti  při  práci v
ochranných pásmech inženýrských sítí.  Na stavbě  mohou pracovat  pouze pracovníci  vyučení,
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nebo  alespoň  zaučení  v  daném  provozu.  Všichni  pracovníci  pracující  na  stavbě  musí  být
proškoleni v rámci bezpečnosti práce a pravidelně doškolováni. Vybavení ochrannými pomůckami
V případě běžného úrazu bude lékařská péče poskytnuta přímo formou první pomoci na staveništi.
Pro tyto účely musí být na stavbě u vedoucího, nebo na jiném snadno dostupném a kontrolovaném
místě,  lékárnička.  Těžší  úrazy  budou  po  poskytnutí  první  pomoci  ošetřeny  v  nejbližším
zdravotnickém zařízení. Pracoviště musí být při práci mimo denní dobu , nebo když to vyžadují
klimatické podmínky, řádně osvětleno.  Musí být viditelně vyvěšen seznam důležitých telefonních
stanic (lékařská služba, hasiči, plynárna, vodárna, policie ČR, ...).

K provedení rychlého a účinného zásahu hasičského sboru musí být dodrženo:

 Umožněn  přístup  ke  spojovacím  prostředkům,  zabezpečena  jejich  provozuschopnost  a
použitelnost pro tísňové volání.

 Dodrženy trvale volné průjezdné šířky 3 m k objektům, nástupním plochám pro požární techniku
a ke zdrojům vody určené k hašení požárů.

 Byla zajištěna trvalá použitelnost vnitřních a vnějších zásahových cest (např. Požární výtahy,
požární žebříky) a trvale volný přístup k zařízení pro zásobování požární vodou.

 Byla  označena  rozvodná  zařízení  elektrické  energie,  hlavní  vypínače  elektrického  proudu,
uzávěry vody, plynu, produktovodů, uzávěry rozvodů ústředního topení.

Dokončená  stavba  bude  z  hlediska  požárně  bezpečnostního  řešení  splňovat  požadavky  na
průjezdné  průřezy  požárních  vozidel,  na  poloměry  směrových  oblouků,  na  sklonové  poměry
komunikací,  zatížitelnost  nového  mostu  bude  dostatečná  pro  průjezd  těžké  techniky.  Veškeré
překládané a nově zřízené inženýrské sítě projdou revizemi.

Základní předpisy k zajištění bezpečnosti práce jsou zejména:

 Zákon  č.  262/2006  Sb.  část  pátá  -  "Bezpečnost  a  ochrana  zdraví  při  práci",  hlava  I  -
"Předcházení ohrožení života a zdraví při práci" se zaměřením na § 102 odst. 1 - "Příjímání
opatření k předcházení rizikům" v návaznosti na odst. 3 - "Povinnosti zaměstnavatele"

 Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují  další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy.

 Nařízení vlády č.  591/2006 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při
práci na staveništích.

 Vyhláška ČÚBP č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti
práce a technických zařízení.

 Nařízení vlády č.  362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při
práci na pracovišti s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.

 Nařízení  vlády  č.  101/2005  Sb.,  o  podrobnějších  požadavcích  na  pracoviště  a  pracovní
prostředí.

 Nařízení vlády č.  378/2001 Sb.,  kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a
používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, a podobně. 

 Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky.

 Zákon č. 266/2006 Sb, o úrazovém pojištění zaměstnanců.

 Nařízení  vlády  č.  495/2001  Sb.,  kterým  se  stanoví  rozsah  a  bližší  podmínky  poskytování
osobních ochranných pracovních prostředků v návaznosti na § 132 - "Opatření k prevenci rizik".

 Zákon č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a o její nápravě.
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 Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým ser stanoví podmínky ochrany zdraví při práci.

 Vyhláška č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu.

 15 . DALŠÍ POŽADAVKY NA STAVBU
 O zahájení stavby budou informovány všechny dotčené organizace a to ve lhůtách stanovených

ve vyjádření ke stavbě (viz. dokladová část).

 Před  zahájením  stavby  budou  vytyčeny  všechny  inženýrské  sítě  v  dotčené  oblasti  svými
správci.  Výšková poloha sítí bude, dle požadavku konkrétního správce, případně  upřesněna
kopanými sondami (vodovod, STL plynovod, sdělovací vedení CETIN).

 Před zahájením stavby budou vytyčeny hranice pozemků a obvod stavby. Bude vybudována
potřebná vytyčovací síť geodetických bodů pro účely stavby.

 Před zahájením stavby bude zdokumentován stavební stav jednotlivých nemovitostí v blízkosti
jednotlivých stavebních objektů - pasport.

 Před  zahájením  stavby  bude  prověřena  průtočnost  všech  dotčených  uličních  vpustí  za
přítomnosti správce pozemní komunikace.

 Před zahájením stavby požádá vlastník  pozemku nebo jeho nájemce o povolení ke kácení
dřevin rostoucí mimo les u příslušného orgánu ochrany přírod , tj. MÚ Slavkov - Odbor životního
prostředí.  Součástí  žádosti  o  povolení  ke kácení  bude  dendrologický inventární  průzkum a
projekt vegetačních úprav s návrhem náhradní výsadby za pokácené dřeviny.

 15 dní před zahájením prací bude písemně oznámen konkrétní termín zahájení prací na OŹP
MěÚ Slavkov na pozemcích , které jsou součástí ZPF.

 Před zahájením stavby předloží  dodavatel stavby vlastní návrh postupů  prací a předloží ho
investorovi, všem dotčeným subjektům a projektantovi k odsouhlasení. Návrh bude obsahovat
celkovou  časovou  osu  pro  celou  stavbu  a  samostatnou  (podrobnější)  časovou  osu  pro
jednotlivé stavební objekty umělých staveb.

 Před zahájením stavby bude vypracována definitivní podoba dočasného dopravního značení,
které bude respektovat veškeré aktuální dopravní značení a dopravní omezení. Před zahájením
stavby  bude  dodavatelem  stavby  zajištěno  povolení  k  zvláštnímu  užívání  komunikace.
Dodavatel stavby projedná definitivní podobu dočasného dopravního značení s Policií ČR.

 Před  zahájením  stavby  bude  zaslán  harmonogram  stavebních  prací  s  plánem  uzavírek
pozemních  komunikací  na  Ministerstvo  obrany  -  Regionální  úřad  Centra  vojenské  dopravy
Olomouc k odsouhlasení.

 Před zahájením stavby bude zpracován povodňový plán.

 Před zahájením stavby bude zpracován havarijní plán.

 Před zahájením stavby bude zpracována na celou stavbu realizační dokumentace stavby RDS,
a výrobně technická dokumentace VTD na ocelové konstrukce.

 Osazení přechodného dopravního značení.

 U stavby bude osazena tabule se základními informacemi o stavbě.

 Dodavatel musí umožnit všem dotčeným správcům inženýrských sítí přístup na staveniště a v
případě potřeby jim umožnit provést rekonstrukci jejich sítí, resp. jejich subdodavatelům. Jedná
se  především  o  společnosti,  Vodovody  a  kanalizace  Vyškov,  a.s.; Obec  Zbýšov;  RWE,
Distribuční služby, s.r.o.; E.ON Distribuce, a.s.; CETIN, Česká telekomunikační infrastruktura,
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a.s..

 Po dobu stavby budou přístupná všechna stávající šoupátka, hydranty, šachty.

 V  případě  archeologického  nálezu,  bude  kontaktován  archeologický  ústav.  Bude  zajištěn
archeologický dohled a proveden záchranný archeologický průzkum.

 Po dobu stavby bude zajištěn bezpečný přístup ke vchodům a vjezdům jednotlivých nemovitostí
(vč. osazení přechodových lávek nebo vyznačení obchodné trasy) v souhlasu s vyhláškou č.
398/2009  Sb.,  o  obecných  technických  požadavcích  zabezpečujících  bezbariérové  užívání
staveb. Po dobu stavby musí být zajištěny dočasné úpravy a regulace pěší i silniční dopravy na
staveništi, nezbytné značení a opatření vyplývající z požadavků BOZP na staveništi. Dále bude
vždy umožněn příjezd složkám integrovaného záchranného systému a přístup k objektům pro
požární techniku, policie, záchranné služby.

 Při realizaci stavby musí zůstat zachovány volné přístupové komunikace (zajištěn průjezd pro
požární vozidla), popř. nástupní plochy k zajištění účinného a bezpečného zásahu požárních
jednotek při hašení požáru a zásahových pracích.

 Po dobu stavby smí být komunikace pojížděny vozidly, jejichž celková hmotnost nepřesahuje
mez povolenou místním dopravním značením.

 V případě odkrytí podzemních vedení či potrubí je nutné zajistit ochranu obnažených sítí proti
poškození pomocí betonových panelů, popř. ocelových plechů tl. min. 30mm. V případě odkrytí
podzemních vedení či potrubí, bude přizván ke kontrole před jejich zakrytím, jejich pověřený
zástupce/správce. Při opětovném zasypávání nesmí být užito těžké mechanizace.

 Po dobu stavby bude prováděno geodetické zaměřování výkopových jam, povrchu zásypů a
povrchu  jednotlivých  konstrukčních  vrstev  -  bude  sloužit  pro  určení  přesných  kubatur.  Na
objektu SO 101 dle polohy charakteristických příčných řezů.

 Jeden měsíc před uvedením stavby do provozu, bude stanoveno definitivní dopravní značení v
souladu s ustanovením  § 77 zákona č.  361/200Sb.  O stanovení dopravního  značení bude
požádán MÚ Slavkov - Odbor dopravy a silničního hospodářství.  Nejpozději  v  den  závěrečné
kontrolní prohlídky kolaudačního řízení musí být provedena instalace dopravního značení, dle
vydaného stanovení  dopravního značení.

 Po dokončení stavby bude zdokumentován stavební stav jednotlivých nemovitostí v blízkosti
jednotlivých stavebních objektů - pasport. 

 Po dokončení stavby bude prověřena průtočnost všech dotčených uličních vpustí za přítomnosti
správce pozemní komunikace.

 Po dokončení stavby bude prověřena plynulá ovladatelnost všech šoupátek a osazení hrnců -
kontrola ze strany správců.

 Po dokončení stavby budou všechny stavbou poškozené pozemky,  upraveny do původního
stavu.

 Po dokončení  stavby  bude  provedeno  geodetické  zaměření  skutečného  stavu  sloužící  pro
vypracování dokumentace skutečného provedení stavby DSPS a vypracování geometrického
plánu.

 Po dokončení stavby bude vypracován geometrický plán potvrzený katastrálním úřadem.

 Po dokončení stavby bude na celou stavbu zpracována dokumentace skutečného provedení
DSPS v tištěné i elektronické formě - v množství dle SoD.

 Po  dokončení  stavby  bude  provedena  první  hlavní  prohlídka  mostu  ev.č.  4179-4,  bude
vypracován mostní list na most ev.č. 4179-4.
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 Po dokončení stavby bude předána závěrečná fotodokumentace stavby v albu s popisem v
tištěné i elektronické formě - v množství dle SoD.

 16 . SEZNAM PŘÍLOH
Příloha č.1) Fotodokumentace stávajícího stavu

Příloha č.2) Tabulka odpadů

Příloha č.3) Nivelační bod - Pa 04-26

Příloha č.4) Nivelační bod - Pa 04-27

Brno, b řezen 2016                             Vypracoval: In g. Tomáš PÁTE ČEK

Kontroloval: Ing. Ji ří JANÍK
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FOTODOKUMENTACE STÁVAJÍCÍHO STAVU

Foto č.1 - Pohled na silnici II/4164 od mostu proti směru staničení, ke Křenovicím.

Nalevo napojení na silnici III/4179 od Blažovic. 

Foto č.2 - Pohled na silnici III/4179 od mostu proti směru staničení, k Blažovicím.

Napravo napojení silnice III/4164 od Křenovic. Nalevo nezpevněný sjezd.
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FOTODOKUMENTACE STÁVAJÍCÍHO STAVU

Foto č.3 – Celkový pohled na křižovatku od mostu proti směru staničení obou komunikací. Doleva
silnice III/4179 směr Blažovice, doprava silnice III/4164 směr Křenovice.

Foto č.4 – Pohled na nezpevněný sjezd po pravé straně silnice III/4179 před mostem.
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FOTODOKUMENTACE STÁVAJÍCÍHO STAVU

Foto č.4 - Pohled na most ev.č. 4179-4 po směru staničení od křižovatky, k Šaraticím a Hruškám.

Foto č.5 - Pohled na most ev.č. 4179-4 proti směru staničení, ke Křenovicím a Blažovicím.
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FOTODOKUMENTACE STÁVAJÍCÍHO STAVU

Foto č.6 - Pohled na povodní stranu mostu ev.č. 4179-4.

Foto č.7 - Pohled na návodní stranu mostu ev.č. 4179-4.
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PRŮVODNÍ ZPRÁVA

FOTODOKUMENTACE STÁVAJÍCÍHO STAVU

Foto č.8 - Pohled na obnaženou výztuž a ocelové nosníky na spodním líci mostovky mostu ev.č.
4179-4.

Foto č.9 - Pohled na tok Mlýnského náhonu na návodní straně mostu ev.č. 4179-4, vpravo dole,
vyústění drenáže komunikace (žlutá trouba).
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III/4179 ZBÝŠOV MOST 4179-4

PRŮVODNÍ ZPRÁVA

FOTODOKUMENTACE STÁVAJÍCÍHO STAVU

Foto č.10 -  Pohled na tok Svodnice (pravobřežní přítok Mlýnského náhonu) na návodní straně
mostu ev.č. 4179-4.

Foto č.11 - Pohled na tok Mlýnského náhonu na povodní straně mostu ev.č. 4179-4.
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III/4179 ZBÝŠOV MOST 4179-4

PRŮVODNÍ ZPRÁVA

FOTODOKUMENTACE STÁVAJÍCÍHO STAVU

Foto č.12 - Pohled na „propustek“ u návodní strany mostu ev.č. 4179-4.

Foto č.13 - Pohled na konec úseku proti směru staničení silnice III/4179, ke Křenovicím a
Blažovicím.
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III/4179 ZBÝŠOV MOST 4179-4

PRŮVODNÍ ZPRÁVA

FOTODOKUMENTACE STÁVAJÍCÍHO STAVU

Foto č.14 - Pohled na konec úseku proti směru staničení silnice III/4179, ke Křenovicím a
Blažovicím.

Foto č.15 - Pohled na konec úseku po směru staničení silnice III/4179, k Šaraticím a Hruškám.
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TABULKA ODPAD Ů

Tabulka: Odpady

č. katalog. č. kateg. zařazení odpadu jedn.

1 17 05 04 O Vytěžené zeminy a horniny - I. třída těžitelnosti (dříve třídy 1, 2, 3, 4 a), 4 b), 4 c), 4 f)) t 159,41 750,40 66,40
2 17 05 04 O Vytěžené zeminy a horniny - II. třída těžitelnosti (dříve třídy 4 d), 4 e), 5) t 305,34 305,34
3 17 05 04 O Vytěžené zeminy a horniny - III. třída těžitelnosti (dříve třídy 6, 7) t 0,00
4 17 01 02 O Stavební a demoliční suť (cihly) t 0,00
5 17 03 02 O Vybouraný asfaltový beton bez dehtu t 123,00 47,46 170,46
6 17 01 01 O Beton z demolic objektů, základů TV t 194,68 4,14 1,56 200,38
7 17 05 08 O Štěrk z kolejiště (odpad po recyklaci) t 0,00
8 17 05 07* N Lokálně znečištěný štěrk a zemina z kolejiště (výhybky) t 0,00
9 02 01 03 O Smýcené stromy a keře t 21,20 4,56 25,76
10 17 02 01 O Dřevo po stavebním použití, z demolic t 0,27 0,27
11 17 02 02 O Sklo z interiérů rekonstruovaných objektů t 0,00
12 17 02 03 O Plasty z interiérů rekonstruovaných objektů t 0,00
13 17 02 04* N Železniční pražce dřevěné ks 0,00
14 17 04 05 O Železniční pražce ocelové ks 0,00
15 17 01 01 O Železniční pražce betonové ks 0,00
16 17 01 01 O Kůly a sloupy betonové t 0,00
17 17 02 04* N Kůly a sloupy dřevěné ks 0,00
18 17 04 05 O Železný šrot - konstrukce, stožáry, kolej. t 4,21 5,86 0,15 10,22
19 17 04 05 O Rozvaděče kovové bez výzbroje t 0,00
20 17 04 09* N Výhybky znečištěné mazadly ks 0,00
21 16 02 09* N Transformátory a kondenzátory s obsahem PCB ks 0,00
22 16 02 13* N Trafa s olejem nebo s jinými škodlivinami ks 0,00
23 16 02 14 O Trafo bez náplně PCB a škodlivin ks 0,00
24 17 04 01 O Odpad mědi a jejich slitin (bronz, mosaz) t 0,00
25 17 04 02 O Odpad hliníku t 0,00
26 17 04 07 O Směsné kovy t 0,00
27 17 04 11 O Zbytky kabelů a vodičů t 0,00
28 17 03 03* N Asfaltové stavební nátěry t 0,92 0,92
29 07 03 04* N Odpadní ředidla t 0,00
30 08 01 11* N Odpadní nátěrové hmoty kg 0,00
31 08 01 17* N Staré nátěrové hmoty kg 0,00
32 20 03 99 O Odpad podobný komunálnímu odpadu t 0,43 1,03 1,46
33 17 02 03 O Polyetylénové  podložky (žel. svršek) t 0,00
34 07 02 99 O Pryžové podložky (žel. svršek) t 0,00
35 17 01 03 O Izolátory porcelánové ks 0,00
36 17 01 03 O Odpojovače-ocel, porcelán 100kg ks 0,00
37 17 01 03 O Porcelánové podpěrky t 0,00
38 16 02 14 O Elektrošrot (vyřazená el. zařízení a přístr. - Al, Cu a vz. kovy) t 0,00
39 17 04 10* N Kabely s izolací papír - olej t 0,00
40 16 02 13* N Kondenzátorové baterie obsahující nebezpečné složky ks 0,00
41 16 06 01* N Olověné akumulátory ks 0,00
42 16 06 02* N Nikl - kadmiové baterie a akumulátory ks 0,00
43 17 02 04* N Železniční pražce dřevěné - mostnice ks 0,00
44 17 01 06* N Kontaminovaná stavební suť a betony z demolic t 0,00
45 17 05 04 O Stávající sypaný materiál z nástupišť t 0,00
46 17 05 04 O Kamenná suť t 11,93 11,93
47 17 06 05* N Stavební materiály obsahující azbest t 0,00
48 02 01 03 O Pařezy t 0,80 0,80
49 16 02 13* N Výkonové transformátory a tlumivky s olejovou náplní ks 0,00
50 16 02 14 O Výkonové transformátory a tlumivky bez olejové náplně (suché) ks 0,00
51 16 02 13* N Přístrojové transformátory s olejovou náplní ks 0,00
52 16 02 14 O Přístrojové transformátory bez olejové náplně ks 0,00
53 16 02 13* N Výkonové vypínače vvn, vn s olejovou náplní ks 0,00
54 16 02 14 O Výkonové vypínače vvn, vn bez olejové náplně ks 0,00
55 16 02 14 O Odpínače, zkratovače s porcelánovými izolátory ks 0,00
56 16 02 14 O Průchodky, pojistky ks 0,00
57 16 02 14 O Omezovače přepětí (vvn a vn) ks 0,00
58 16 02 09* N Kondenzátory a kondezátorové baterie s obsahem PCB (Delor) ks 0,00
59 16 02 13* N Kondenzátory a kondezátorové baterie s obsahem minerálního oleje ks 0,00
60 17 06 01* N Izolační materiály s obsahem azbestu t 0,00
61 17 06 03* N Izolační materiály obsahující nebezpečné látky t 0,00
62 17 06 04 O Zbytky izolačních materiálů t 0,00
63 17 09 04 O Laminát z demolic reléových domků t 0,00

STAVBA: MOST EV. Č. 4179-4 ZBÝŠOV

množství 
odpadu za  

SO 001

množství 
odpadu za  

SO 101

množství 
odpadu za  

SO 102

množství 
odpadu za  

SO 201

množství 
odpadu za  

SO 301

množství 
odpadu 

CELKEM

1 541,05 2 517,26



NIVELAČNÍ ÚDAJE

Nivelační pořad: Pa04 Sokolnice-Rousínov

Předchozí bod Nivelační bod
Délka v km Nadmořská výška

Bpv Výška z roku
oddílu od počátku

 Pa04-25  Pa04-26  0.000  9.438  213.540 m  1961

Datum: 10.11.2015

Místopisný popis:
H. Zbýšov, železniční most 

Místopis:

Úz. jednotka:

Okres:

Obec:

Kat. území:

Vlastník/parc. č.:

 371208201

 Vyškov

 ZBÝŠOV

 ZBÝŠOV

 / 

ZM-50  24-43 SMO-5  Brno 3-4

Druh zn. Stupeň stab. Stabilizoval Druh bodu Souřadnice v S-JTSK

H III

3 

Druh stab.

J 

 ÚGK

 Ing. V. Vlach

 1961

 

Y

X

 584637 m 

 1169309 m 

dig.

Zeměpisná délka Zeměpisná šířka Gs Gn Ba

  0° 0' 0,0"   0° 0' 0,0" 0 mgal 0 mgal 0 mgal

Stav a stáří objektu:
most v km 21,968 železnice Brno-Přerov 
betonový most, shora 

Poznámky:



NIVELAČNÍ ÚDAJE

Nivelační pořad: Pa04 Sokolnice-Rousínov

Předchozí bod Nivelační bod
Délka v km Nadmořská výška

Bpv Výška z roku
oddílu od počátku

 Pa04-26  Pa04-27  0.000  9.590  214.619 m  1961

Datum: 10.11.2015

Místopisný popis:
Č. Zbýšov, dům čp. 71 

Místopis:

Úz. jednotka:

Okres:

Obec:

Kat. území:

Vlastník/parc. č.:

 371208201

 Vyškov

 ZBÝŠOV

 ZBÝŠOV

 / 

ZM-50  24-43 SMO-5  Brno 3-4

Druh zn. Stupeň stab. Stabilizoval Druh bodu Souřadnice v S-JTSK

Č V

4 

Druh stab.

N 

 ÚGK

 Ing. V. Vlach

 1961

 

Y

X

 584472 m 

 1169205 m 

dig.

Zeměpisná délka Zeměpisná šířka Gs Gn Ba

  0° 0' 0,0"   0° 0' 0,0" 0 mgal 0 mgal 0 mgal

Stav a stáří objektu:
značka 0,5 m nad zemí 
staniční budova stanice Zbýšov 
zděná stavba 

Poznámky:


