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Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Ing. ČihákováVypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 54,00Počet měrných jednotek:

M2Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

FirmaZhotovitel:

VIAPONT, s.r.o.Zhotovitel dokumentace:

Obec Skalice nad SvitavouObjednavatel:

Úprava chodníků a sjezdů ve Skalici - 3. část - obec

Úprava chodníků a sjezdů ve Skalici

Rozpočet:

III/37429  SKALICE PRŮTAH 3. STAVBA (obec)

151.3.2

Objekt: SO 151

Stavba: Skalice průtah

SOUPIS PRACÍ
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III/37429  SKALICE PRŮTAH 3. STAVBA (obec)

Úprava chodníků a sjezdů ve Skalici

Úprava chodníků a sjezdů ve Skalici - 3. část - obec

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

Skalice průtah

SO 151

151.3.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0
 1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  89,148 ____________ ____________

přebytečná zemina z výkopů nebo zemina nevhodná

z pol.č. 123736   22,500m3 +

z pol.č. 132736   22,074m3 =44,574 [A]

přepočet na tuny   A*2,0=89,148 [B]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014112 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T  2,843 ____________ ____________

Beton, kamenivo, AB

z pol.č. 113186 - koef. 2,3 t/m3   1,236*2,3=2,843 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1
 3 113181 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 

1KM

M3  1,854 ____________ ____________

Kompletní provedení vč. očištění, odvozu na skláku obce a uložení na skládku bez 

poplatku. Vše dle PD.

z příl.č. 1, 2, 3

(odměřeno elektronicky v ACADu z příl.č. 2)

chodník - bet. dlažba tl. 60 mm vpravo   51,5m2*0,06=3,090 [A]

odvoz dlažby pro další použití - 60%   A*0,60=1,854 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 4 113186 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 

12KM

M3  1,236 ____________ ____________

Kompletní provedení vč. odvozu na skládku a uložení na skládku. Vše dle PD.
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III/37429  SKALICE PRŮTAH 3. STAVBA (obec)

Úprava chodníků a sjezdů ve Skalici

Úprava chodníků a sjezdů ve Skalici - 3. část - obec

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

Skalice průtah

SO 151

151.3.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

z příl.č. 1, 2, 3

(odměřeno elektronicky v ACADu z příl.č. 2)

chodník - bet. dlažba tl. 60 mm vpravo   51,5m2*0,06=3,090 [A]

odvoz nepoužitelné dlažby - 40%   A*0,40=1,236 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 5 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3  6,100 ____________ ____________

technická skrývka na skládku stavby

Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálů vč. odvozu na skládku stavby, se 

složením. Vše dle PD.

z příl.č. 1, 2, 3

(odměřeno elektronicky v ACADu z příl.č. 2)

vpravo  61,0m2*0,10=6,100 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu

nezahrnuje uložení na trvalou skládku

 6 123736 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 

12KM

M3  22,500 ____________ ____________

přebytečná nebo nevhodná zemina z výkopů

Kompletní provedení vč. odvozu na skládku a uložení na skládku atd. Vše dle PD.

z příl.č. 1, 2, 3

(odměřeno elektronicky v ACADu z příl.č. 2)

pod stáv. bet. dlažbou tl. cca 200 mm - vpravo   51,5m2*0,20=10,300 [A]

pod tech skrývkou tl. 200 mm   61,0m2*0,2=12,200 [B]

Celkem: A+B=22,500 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
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III/37429  SKALICE PRŮTAH 3. STAVBA (obec)

Úprava chodníků a sjezdů ve Skalici

Úprava chodníků a sjezdů ve Skalici - 3. část - obec

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

Skalice průtah

SO 151

151.3.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 7 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  18,950 ____________ ____________

zemina pro zpětné použití ze skládky stavby

Kompletní provedení vč. dovozu k místu zabudování. Vše dle PD.

z pol.č. 17411   18,950=18,950 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku
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III/37429  SKALICE PRŮTAH 3. STAVBA (obec)

Úprava chodníků a sjezdů ve Skalici

Úprava chodníků a sjezdů ve Skalici - 3. část - obec

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

Skalice průtah

SO 151

151.3.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

položka nezahrnuje:

- práce spojené s otvírkou zemníku

- poplatek za materiál ze zemníku (zemina, ornice)

 8 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  18,950 ____________ ____________

zemina pro zpětné použití vč. odvozu na skládku stavby

Kompletní provedení se složením na skládce stavby. Vše dle PD.

z pol.č. 17411   18,950=18,950 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
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III/37429  SKALICE PRŮTAH 3. STAVBA (obec)

Úprava chodníků a sjezdů ve Skalici

Úprava chodníků a sjezdů ve Skalici - 3. část - obec

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

Skalice průtah

SO 151

151.3.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 9 132736 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 12KM M3  22,074 ____________ ____________

přebytečná nebo nevhodná zemina z výkopů

Kompletní provedení vč. Případného pažení, odvozu na skládku a uložení na skládku 

atd. Vše dle PD.

z příl.č. 1, 2, 3

(odměřeno elektronicky v ACADu z příl.č. 3)

výkop pro gab. zeď km 0,141 - 0,181 vpravo   0,70m2*(40,0+1,0)=28,700 [A]

pro potrubí přípojek UV (dl. potrubí z pol.č. 87433)   7,80*0,80*(1,20+0,10)=8,112 [B]

pro UV šachty   1,80*1,80*(1,20+0,10)*1=4,212 [C]

Celkem: A+B+C=41,024 [D]

 

odpočet z pol.č. 13273   18,950=18,950 [E]

přebytečná zemina celkem: D-E=22,074 [F]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
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Úprava chodníků a sjezdů ve Skalici

Úprava chodníků a sjezdů ve Skalici - 3. část - obec

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

Skalice průtah

SO 151

151.3.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 10 17380 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  5,400 ____________ ____________

dosypávky z nesoudržného materiálu pod chodníky, sjezdy pro navázání na 

vozovkové vrstvy komunikace

Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálů vč. výběru vhodného materiálu, 

předepsaného hutnění atd. Vše dle PD.

z příl.č. 1, 2, 3

pod plochu pláně (z pol.č. 56333),  prům. tl. 100 mm   54,0m2*0,10=5,400 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 11 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3  18,950 ____________ ____________

Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. výběru vhodného materiálu, 

předepsaného zhutnění atd. Vše dle PD.
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Úprava chodníků a sjezdů ve Skalici

Úprava chodníků a sjezdů ve Skalici - 3. část - obec

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

Skalice průtah

SO 151

151.3.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

z příl.č. 1, 2, 3

(odměřeno elektronicky v ACADu z příl.č. 3)

gab zeď km 0,141 - 0,181 vpravo   (0,40+0,05)m2*40,0+0,95m2*1,0=18,950 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 12 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  7,671 ____________ ____________

Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálů vč. výběru vhodného materiálu. Vše dle 

PD.

z příl.č. 1, 2, 3

pro potrubí přípojek UV (dl. potrubí z pol.č. 87433)   7,8*0,80*(1,20-0,50)=4,368 [A]

u UV   ((1,80*1,80-3,142*0,53*0,53/4)*1,20-0,4m2*0,8)*1=3,303 [B]

Celkem: A+B=7,671 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 13 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  2,982 ____________ ____________

Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálů vč. výběru vhodného materiálu. Vše dle 

PD.

z příl.č. 1, 2, 3

pro potrubí přípojek UV (dl. potrubí z pol.č. 87433)   

7,8*(0,80*0,50-3,14*0,15*0,15/4)=2,982 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

Skalice průtah
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151.3.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

 14 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  98,000 ____________ ____________

Kompletní provedení. Vše dle PD.

z příl.č. 1, 2, 3

(odměřeno elektronicky v ACADu z příl.č. 2)

z pol.č. 56333   54,0m2=54,000 [A]

pod gab. zeď v km 0,141 - 0,181 vpravo   40,0*1,10=44,000 [B]

Celkem: A+B=98,000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

Zemní práce1 ____________

Svislé konstrukce3
 15 3272A7 ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z GABIONŮ RUČNĚ ROVNANÝCH, DRÁT 

O4,0MM, POVRCHOVÁ ÚPRAVA Zn + Al

M3  32,000 ____________ ____________

Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. košu, kamene předepsaných 

vlastností, s urovnáním atd. Vše dle PD.

z příl.č. 1, 2, 3

km 0,141 - 0,181 vpravo   40,0*0,80*1,00=32,000 [A]

Technická specifikace: - položka zahrnuje dodávku a osazení drátěných košů s výplní lomovým kamenem.

- gabionové matrace se vykazují v pol.č.2722**.

Svislé konstrukce3 ____________

Vodorovné konstrukce4
 16 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  0,804 ____________ ____________

Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu. Vše dle PD.

z příl.č. 1, 2, 3

podkl. beton po UV   1,80*1,80*0,10*1=0,324 [A]

výplňový beton u UV   0,4m2*1,20*1=0,480 [B]

Celkem: A+B=0,804 [C]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
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Objekt:

Rozpočet:

Skalice průtah
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 17 45152 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  0,624 ____________ ____________

Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu. Vše dle PD.

z příl.č. 1, 2, 3

pro potrubí přípojek UV (dl. potrubí z pol.č. 87433)   7,8*0,80*0,10=0,624 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 

případně s uložením.

 18 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  6,765 ____________ ____________

Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu. Vše dle PD.

z příl.č. 1, 2, 3

podkladní vrstva pod gabion. koše tl. 150 mm

km 0,141 - 0,181 vpravo   (40,0+1,0)*1,10*0,15=6,765 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 

případně s uložením.

Vodorovné konstrukce4 ____________
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Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Komunikace5
 19 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2  54,000 ____________ ____________

ŠDA

Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu. Vše dle PD.

z příl.č. 1, 2, 3

(odměřeno elektronicky v ACADu z příl.č. 2)

pod chodník - z pol.č. 582611 celk. plocha   54,0m2=54,000 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 20 582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE 

Z KAM

M2  54,000 ____________ ____________

Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu. Vše dle PD.

z příl.č. 1, 2, 3

(odměřeno elektronicky v ACADu z příl.č. 2)

chodníky

vlevo   54,0m2=54,000 [A]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 21 582611 R2 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE 

Z KAM - pouze dodávka BZD

M2  426,800 ____________ ____________

Zahrnuje pouze dodávku betonové zámkové dlažby pro chodníky v části SÚS. Vše dle 

PD.
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Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

z příl.č. 1, 2, 3

(odměřeno elektronicky v ACADu z příl.č. 2)

dodávka dlažby pro SO 151.3.1

množství z pol.č. 582611v1   426,80m2=426,800 [A]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě předepsané dokumentací

 22 582612 R2 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE 

Z KAM - pouze dodávka BZD

M2  38,960 ____________ ____________

Zahrnuje pouze dodávku betonové zámkové dlažby pro chodníky v části SÚS. Vše dle 

PD.

z příl.č. 1, 2, 3

(odměřeno elektronicky v ACADu z příl.č. 2)

dodávka dlažby pro SO 151.3.1

množství z pol.č. 582612v1   38,96m2=38,960 [A]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě předepsané dokumentací

 23 58261A R2 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO 

LOŽE Z KAM - pouze dodávka BZD

M2  25,200 ____________ ____________

Zahrnuje pouze dodávku betonové zámkové dlažby pro chodníky v části SÚS. Vše dle 

PD.

z příl.č. 1, 2, 3

(odměřeno elektronicky v ACADu z příl.č. 2)

dodávka dlažby pro SO 151.3.1

množství z pol.č. 58261Av1   25,20m2=25,200 [A]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě předepsané dokumentací

 24 58261B R2 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 80MM DO 

LOŽE Z KAM - pouze dodávka BZD

M2  15,400 ____________ ____________

Zahrnuje pouze dodávku betonové zámkové dlažby pro chodníky v části SÚS. Vše dle 

PD.

z příl.č. 1, 2, 3

(odměřeno elektronicky v ACADu z příl.č. 2)

dodávka dlažby pro SO 151.3.1

množství z pol.č. 58261Av1   15,40m2=15,400 [A]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě předepsané dokumentací

Komunikace5 ____________
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Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Potrubí8
 25 87433 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM M  7,800 ____________ ____________

Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu. Vše dle PD.

z příl.č. 1, 2, 3

vlevo   7,8=7,800 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

 26 875332 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH M  7,000 ____________ ____________

pro patku nového oplocení v gab. zdi dl. cca 0,35m - perforované potrubí

Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu. Vše dle PD.

z příl.č. 1, 2, 3 a SO 701

počet sloupků oplocení - z pol.č. 33894 SO 701   0,35*(14+6)=7,000 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu



Aspe Firma: Firma Strana: 15

3.6.1.7

III/37429  SKALICE PRŮTAH 3. STAVBA (obec)

Úprava chodníků a sjezdů ve Skalici

Úprava chodníků a sjezdů ve Skalici - 3. část - obec

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

Skalice průtah

SO 151

151.3.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

 27 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS  1,000 ____________ ____________

Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu. Vše dle PD.

z příl.č. 1, 2, 3

UV27   1=1,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- nezahrnuje předepsané podkladní konstrukce

Potrubí8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9
 28 917211 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM M  40,000 ____________ ____________

Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. předepsaného beton. lože a opěrky z 

betonu C25/30n-XF3. Vše dle PD.

z příl.č. 1, 2, 3

vlevo   0,0=0,000 [A]

vpravo   40,0=40,000 [B]

Celkem: A+B=40,000 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

Ostatní konstrukce a práce9 ____________
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Úprava chodníků a sjezdů ve Skalici - 3. část - obec

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

Skalice průtah

SO 151

151.3.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Celkem: ____________
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 373,00Počet měrných jednotek:
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Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:
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Úprava chodníků a sjezdů ve Skalici - 4. část - obec

Úprava chodníků a sjezdů ve Skalici

Rozpočet:

III/37429  SKALICE PRŮTAH 3. STAVBA (obec)

151.4.2

Objekt: SO 151

Stavba: Skalice průtah

SOUPIS PRACÍ
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III/37429  SKALICE PRŮTAH 3. STAVBA (obec)

Úprava chodníků a sjezdů ve Skalici

Úprava chodníků a sjezdů ve Skalici - 4. část - obec

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

Skalice průtah

SO 151

151.4.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0
 1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  126,700 ____________ ____________

přebytečná zemina z výkopů nebo zemina nevhodná

z pol.č. 123736   42,550m3 +

z pol.č. 132736   20,800m3=63,350 [A]

přepočet na tuny   A*2,0=126,700 [B]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014112 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T  1,512 ____________ ____________

beton, kamenivo, AB

z pol.č. 113186 - koef. 2,3 t/m3   0,504*2,3=1,159 [A]

z pol.č. 113514 - koef. 0,047 t/m   7,50*0,047=0,353 [B]

Celkem: A+B=1,512 [C]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1
 3 113181 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 

1KM

M3  0,756 ____________ ____________

Kompletní provedení vč. očištění, odvozu na skláku obce a uložení na skládku bez 

poplatku. Vše dle PD.

z příl.č. 1, 2, 3

(odměřeno elektronicky v ACADu z příl.č. 2)

chodník - bet. dlažba tl. 60 mm   (18,5+2,5)m2*0,06=1,260 [A]

odvoz dlažby pro další použití - 60%   A*0,60=0,756 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 4 113186 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 

12KM

M3  0,504 ____________ ____________

Kompletní provedení vč. odvozu na skládku a uložení na skládku. Vše dle PD.
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Úprava chodníků a sjezdů ve Skalici

Úprava chodníků a sjezdů ve Skalici - 4. část - obec

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

Skalice průtah

SO 151

151.4.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

z příl.č. 1, 2, 3

(odměřeno elektronicky v ACADu z příl.č. 2)

chodník - bet. dlažba tl. 60 mm   (18,5+2,5)m2*0,06=1,260 [A]

odvoz nepoužitelné dlažby - 40%   A*0,40=0,504 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 5 113514 ODSTRANĚNÍ ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ, ODVOZ DO 5KM M  7,500 ____________ ____________

Kompletní provedení vč. odvozu na skládku, uložení na skládku. Vše dle PD.

z příl.č. 1, 2, 3

vpravo   2,5*3=7,500 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 6 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3  40,650 ____________ ____________

technická skrývka na skládku stavby

Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálů vč. odvozu na skládku stavby, se 

složením. Vše dle PD.

z příl.č. 1, 2, 3

(odměřeno elektronicky v ACADu z příl.č. 2)

vlevo   (147,0+126,0+80,0)m2*0,10=35,300 [A]

vpravo  (3,5+23,0+16,0+11,0)m2*0,10=5,350 [B]

Celkem: A+B=40,650 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu

nezahrnuje uložení na trvalou skládku

 7 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3  32,200 ____________ ____________

zemina pro zpětné použití

Kompletní provedení vč. odvozu na skládku stavby. Vše dle PD.

z pol.č. 17310   32,200=32,200 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
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Úprava chodníků a sjezdů ve Skalici

Úprava chodníků a sjezdů ve Skalici - 4. část - obec

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

Skalice průtah

SO 151

151.4.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 8 123736 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 

12KM

M3  42,550 ____________ ____________

přebytečná nebo nevhodná zemina z výkopů

Kompletní provedení vč. odvozu na skládku a uložení na skládku atd. Vše dle PD.
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Úprava chodníků a sjezdů ve Skalici

Úprava chodníků a sjezdů ve Skalici - 4. část - obec

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

Skalice průtah

SO 151

151.4.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

z příl.č. 1, 2, 3

(odměřeno elektronicky v ACADu z příl.č. 2)

pod stáv. bet. dlažbou tl. cca 200 mm   (18,5+2,5)m2*0,20=4,200 [A]

pod tech skrývkou tl. 100 mm

vlevo   (147,0+126,0+80,0)m2*0,10=35,300 [B]

vpravo  (3,5+23,0+16,0+11,0)m2*0,10=5,350 [C]

odkop tl. 100 mm   (152,0+100,0+2,0+23,0+16,0+6,0)m2*0,10=29,900 [D]

Celkem: A+B+C+D=74,750 [E]

odpočet z pol. č. 12373   32,200=32,200 [F]

přebytečná zemina celkem: E-F=42,550 [G]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
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Úprava chodníků a sjezdů ve Skalici

Úprava chodníků a sjezdů ve Skalici - 4. část - obec

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

Skalice průtah

SO 151

151.4.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 9 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  47,700 ____________ ____________

zemina pro zpětné použití ze skládky stavby

Kompletní provedení vč. dovozu k místu zabudování. Vše dle PD.

z pol.č. 17411   15,500 +

z pol.č. 17310   32,200 =47,700 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

položka nezahrnuje:

- práce spojené s otvírkou zemníku

- poplatek za materiál ze zemníku (zemina, ornice)

 10 12573 1 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  26,250 ____________ ____________

skládka stavby s humózní zeminou
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Úprava chodníků a sjezdů ve Skalici - 4. část - obec

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

Skalice průtah

SO 151

151.4.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Kompletní procvedení vč. dovozu k místu zabudování. Vše dle PD.

z pol.č. 18232 tl. 150 mm   175,0m2*0,15=26,250 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

položka nezahrnuje:

- práce spojené s otvírkou zemníku

 11 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  15,500 ____________ ____________

zemina pro zpětné použití vč. odvozu na skládku stavby

Kompletní provedení se složením na skládce stavby. Vše dle PD.

z pol.č. 17411   15,500=15,500 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
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3.6.1.7

III/37429  SKALICE PRŮTAH 3. STAVBA (obec)

Úprava chodníků a sjezdů ve Skalici

Úprava chodníků a sjezdů ve Skalici - 4. část - obec

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

Skalice průtah

SO 151

151.4.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 12 132736 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 12KM M3  20,800 ____________ ____________

přebytečná nebo nevhodná zemina z výkopů

Kompletní provedení vč. Případného pažení, odvozu na skládku a uložení na skládku 

atd. Vše dle PD.

z příl.č. 1, 2, 3

výkop pro gab. zeď v km 0,28915 - 0,32115 vlevo   1,1m2*(32,0+1,0)=36,300 [A]

odpočet z pol.č. 13273   15,500=15,500 [B]

přebytečná zemina celkem: A-B=20,800 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)



Aspe Firma: Firma Strana: 9

3.6.1.7

III/37429  SKALICE PRŮTAH 3. STAVBA (obec)

Úprava chodníků a sjezdů ve Skalici

Úprava chodníků a sjezdů ve Skalici - 4. část - obec

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

Skalice průtah

SO 151

151.4.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 13 17310 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM M3  32,200 ____________ ____________

Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálů vč. výběru vhodného materiálu, 

předepsaného hutnění atd. Vše dle PD.

z příl.č. 1, 2, 3

(odměřeno elektronicky v ACADu z příl.č. 2)

pod ohumusování tl. 200 mm

vlevo   (14,0+6,0)m2*0,20=4,000 [A]

vpravo   (3,5+6,0+51,5+39,5+4,5+36,0)m2*0,20=28,200 [B]

Celkem: A+B=32,200 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
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3.6.1.7

III/37429  SKALICE PRŮTAH 3. STAVBA (obec)

Úprava chodníků a sjezdů ve Skalici

Úprava chodníků a sjezdů ve Skalici - 4. část - obec

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

Skalice průtah

SO 151

151.4.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ruční hutnění

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 14 17380 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  35,750 ____________ ____________

dosypávky z nesoudržného materiálu pod chodníky, sjezdy pro navázání na 

vozovkové vrstvy komunikace

Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálů vč. výběru vhodného materiálu, 

předepsaného hutnění atd. Vše dle PD.

z příl.č. 1, 2, 3

pod plochu pláně (z pol.č. 18110),  prům. tl. 100 mm   357,5m2*0,10=35,750 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 15 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3  15,500 ____________ ____________

Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. výběru vhodného materiálu, 

předepsaného zhutnění atd. Vše dle PD.
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3.6.1.7

III/37429  SKALICE PRŮTAH 3. STAVBA (obec)

Úprava chodníků a sjezdů ve Skalici

Úprava chodníků a sjezdů ve Skalici - 4. část - obec

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

Skalice průtah

SO 151

151.4.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

z příl.č. 1, 2, 3

(odměřeno elektronicky v ACADu z příl.č. 3)

u gabion. zdi v km 0,28915 - 0,32115 vlevo   (0,3+0,15)m2*32,0+1,1m2*1,0=15,500 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 16 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  357,500 ____________ ____________

Kompletní provedení. Vše dle PD.

z příl.č. 1, 2, 3

(odměřeno elektronicky v ACADu z příl.č. 2)

z pol.č. 56333   357,5m2=357,500 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

 17 18232 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M M2  175,000 ____________ ____________

Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu. Vše dle PD.

z příl.č. 1, 2, 3

(odměřeno elektronicky v ACADu z příl.č. 2)

vlevo   (14,0+6,0)m2=20,000 [A]

vpravo   (3,5+6,0+51,5+39,5+4,5+36,0+6,5+4,0+3,5)m2=155,000 [B]

Celkem: A+B=175,000 [C]
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3.6.1.7

III/37429  SKALICE PRŮTAH 3. STAVBA (obec)

Úprava chodníků a sjezdů ve Skalici

Úprava chodníků a sjezdů ve Skalici - 4. část - obec

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

Skalice průtah

SO 151

151.4.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: položka zahrnuje:

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m

rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5

 18 18243 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA HLUŠINU M2  175,000 ____________ ____________

Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu. Vše dle PD.

z pol.č. 18232   175,0m2=175,000 [A]

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, hydroosev na hlušinu, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

 19 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2  350,000 ____________ ____________

předpoklad 2x plocha

z pol.č. 18243   175,00*2=350,000 [A]

Technická specifikace: Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením, to vše bez ohledu na sklon terénu

 20 18600 ZALÉVÁNÍ VODOU M3  5,250 ____________ ____________

odhad množství 10 l/m2 cca 3x - vč. dodávky vody

z pol.č. 18243   175,00*0,010*3=5,250 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 

případně s uložením

 39 11351B ODSTRANĚNÍ ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ - DOPRAVA TKM  2,468 ____________ ____________

Příplatek za dalších 7 km

7,5*0,047*7=2,468 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].

Zemní práce1 ____________

Svislé konstrukce3
 21 3272A7 ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z GABIONŮ RUČNĚ ROVNANÝCH, DRÁT 

O4,0MM, POVRCHOVÁ ÚPRAVA Zn + Al

M3  25,600 ____________ ____________

Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. košu, kamene předepsaných 

vlastností, s urovnáním atd. Vše dle PD.
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3.6.1.7

III/37429  SKALICE PRŮTAH 3. STAVBA (obec)

Úprava chodníků a sjezdů ve Skalici

Úprava chodníků a sjezdů ve Skalici - 4. část - obec

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

Skalice průtah

SO 151

151.4.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

z příl.č. 1, 2, 3

km 0,28915 - 0,32115 vlevo   32,0*0,8*1,0=25,600 [A]

Technická specifikace: - položka zahrnuje dodávku a osazení drátěných košů s výplní lomovým kamenem.

- gabionové matrace se vykazují v pol.č.2722**.

Svislé konstrukce3 ____________

Vodorovné konstrukce4
 22 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  5,445 ____________ ____________

Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu. Vše dle PD.

z příl.č. 1, 2, 3

podkladní vrstva pod gabion. koše tl. 150 mm

km 0,28915 - 0,32115 vlevo   (32,0+1,0)*1,10*0,15=5,445 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 

případně s uložením.

Vodorovné konstrukce4 ____________

Komunikace5
 23 56213 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM TL DO 

150MM - SC C8/10

M2  30,000 ____________ ____________

Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu. Vše dle PD.

z příl.č. 1, 2, 3

(odměřeno elektronicky v ACADu z příl.č. 2)

pod sjezdy - z pol.č. 582612 celk. plocha   30,0m2=30,000 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje úpravu povrchu krytu
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III/37429  SKALICE PRŮTAH 3. STAVBA (obec)

Úprava chodníků a sjezdů ve Skalici

Úprava chodníků a sjezdů ve Skalici - 4. část - obec

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

Skalice průtah

SO 151

151.4.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

 24 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2  373,000 ____________ ____________

ŠDA

Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu. Vše dle PD.

z příl.č. 1, 2, 3

(odměřeno elektronicky v ACADu z příl.č. 2)

pod chodník - z pol.č. 582611 celk. plocha   343,0m2 +

pod sjezdy - z pol.č. 582612 celk. plocha   30,0m2=373,000 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 25 582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE 

Z KAM

M2  326,200 ____________ ____________

Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu. Vše dle PD.

z příl.č. 1, 2, 3

(odměřeno elektronicky v ACADu z příl.č. 2)

chodníky

vlevo   (91,5+13,5)m2=105,000 [A]

vpravo   (2,5+13,0+40,5+69,5+12,0+60,0+32,0+8,5)m2=238,000 [B]

celk. plocha dlažby: A+B=343,000 [C]

odpočet z pol.č. 58261A   13,2m2=13,200 [D]

odpočet z pol.č. 582614   3,6m2=3,600 [E]

dlažba celkem: C-D-e=326,200 [F]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
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3.6.1.7

III/37429  SKALICE PRŮTAH 3. STAVBA (obec)

Úprava chodníků a sjezdů ve Skalici

Úprava chodníků a sjezdů ve Skalici - 4. část - obec

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

Skalice průtah

SO 151

151.4.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

 26 582611 R2 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE 

Z KAM - pouze dodávka BZD

M2  109,200 ____________ ____________

Zahrnuje pouze dodávku betonové zámkové dlažby pro chodníky v části SÚS. Vše dle 

PD.

z příl.č. 1, 2, 3

(odměřeno elektronicky v ACADu z příl.č. 2)

dodávka dlažby pro SO 151.4.1

chodníky

vlevo   0,0m2=0,000 [A]

vpravo   (6,0+20,5+78,5+14,5)m2=119,500 [B]

celk. plocha dlažby: A+B=119,500 [C]

odpočet z pol.č. 58261Av2   6,7m2=6,700 [D]

odpočet z pol.č. 582614v2   3,6m2=3,600 [E]

dlažba celkem: C-D-e=109,200 [F]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě předepsané dokumentací

 27 582612 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE 

Z KAM

M2  22,960 ____________ ____________

Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu. Vše dle PD.

z příl.č. 1, 2, 3

(odměřeno elektronicky v ACADu z příl.č. 2)

sjezdy

vlevo   0,0m2=0,000 [A]

vpravo   (9,0+6,0+5,0+10,0)m2=30,000 [B]

celk. plocha dlažby: A+B=30,000 [C]

odpočet relief. dlažby   (6,7+3,7+3,2+4,0)*0,40=7,040 [D]

dlažba celkem: C-D=22,960 [E]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu
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3.6.1.7

III/37429  SKALICE PRŮTAH 3. STAVBA (obec)

Úprava chodníků a sjezdů ve Skalici

Úprava chodníků a sjezdů ve Skalici - 4. část - obec

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

Skalice průtah

SO 151

151.4.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 28 582612 R2 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE 

Z KAM - pouze dodávka BZD

M2  26,200 ____________ ____________

Zahrnuje pouze dodávku betonové zámkové dlažby pro chodníky v části SÚS. Vše dle 

PD.

z příl.č. 1, 2, 3

(odměřeno elektronicky v ACADu z příl.č. 2)

dodávka dlažby pro SO 151.4.1

sjezdy

vlevo   13,5m2=13,500 [A]

vpravo   24,5m2=24,500 [B]

celk. plocha dlažby: A+B=38,000 [C]

odpočet z pol.č. 58261Bv2 a 582618v4   (8,4+3,4)m2=11,800 [D]

dlažba celkem: C-D=26,200 [E]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě předepsané dokumentací

 29 582614 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE 

Z KAM

M2  3,600 ____________ ____________

Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu. Vše dle PD.

z příl.č. 1, 2, 3

(odměřeno elektronicky v ACADu z příl.č. 2)

chodník u zastávky vlevo   3,6m2=3,600 [A]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar
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3.6.1.7

III/37429  SKALICE PRŮTAH 3. STAVBA (obec)

Úprava chodníků a sjezdů ve Skalici

Úprava chodníků a sjezdů ve Skalici - 4. část - obec

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

Skalice průtah

SO 151

151.4.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 30 582614 R2 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE 

Z KAM - pouze dodávka BZD

M2  3,600 ____________ ____________

Zahrnuje pouze dodávku betonové zámkové dlažby pro chodníky v části SÚS. Vše dle 

PD.

z příl.č. 1, 2, 3

(odměřeno elektronicky v ACADu z příl.č. 2)

dodávka dlažby pro SO 151.4.1

chodník u zastávky vpravo   3,6m2=3,600 [A]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě předepsané dokumentací

 31 582618 R2 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH RELIÉF TL 80MM 

DO LOŽE Z KAM - pouze dodávka BZD

M2  6,800 ____________ ____________

speciální dlažba s vodící drážkou

Zahrnuje pouze dodávku betonové zámkové dlažby pro chodníky v části SÚS. Vše dle 

PD.

z příl.č. 1, 2, 3

(odměřeno elektronicky v ACADu z příl.č. 2)

dodávka dlažby pro SO 151.4.1

sjezd vpravo   17,0*0,40=6,800 [A]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry
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3.6.1.7

III/37429  SKALICE PRŮTAH 3. STAVBA (obec)

Úprava chodníků a sjezdů ve Skalici

Úprava chodníků a sjezdů ve Skalici - 4. část - obec

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

Skalice průtah

SO 151

151.4.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 32 58261A KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO 

LOŽE Z KAM

M2  13,200 ____________ ____________

Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu. Vše dle PD.

z příl.č. 1, 2, 3

(odměřeno elektronicky v ACADu z příl.č. 2)

na chodnících

vlevo   (0,8+1,9+0,6+0,6)m2=3,900 [A]

vpravo   (0,7+1,0+1,0+1,4+1,8+1,6+1,0+0,8)m2=9,300 [B]

Celkem: A+B=13,200 [C]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 33 58261A R2 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO 

LOŽE Z KAM - pouze dodávka BZD

M2  6,700 ____________ ____________

Zahrnuje pouze dodávku betonové zámkové dlažby. Vše dle PD.

z příl.č. 1, 2, 3

(odměřeno elektronicky v ACADu z příl.č. 2)

dodávka dlažby pro SO 151.4.1

na chodnících

vlevo   0,0m2=0,000 [A]

vpravo   (0,8+0,7+3,4+0,6+1,2)m2=6,700 [B]

Celkem: A+B=6,700 [C]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě předepsané dokumentací

 34 58261B KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 80MM DO 

LOŽE Z KAM

M2  10,300 ____________ ____________
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3.6.1.7

III/37429  SKALICE PRŮTAH 3. STAVBA (obec)

Úprava chodníků a sjezdů ve Skalici

Úprava chodníků a sjezdů ve Skalici - 4. část - obec

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

Skalice průtah

SO 151

151.4.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu. Vše dle PD.

z příl.č. 1, 2, 3

(odměřeno elektronicky v ACADu z příl.č. 2)

na sjezdech

vlevo   0,0m2=0,000 [A]

vpravo   (3,7+2,3+2,1+2,2)m2=10,300 [B]

Celkem: A+B=10,300 [C]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 35 58261B R2 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 80MM DO 

LOŽE Z KAM - pouze dodávka BZD

M2  8,400 ____________ ____________

Zahrnuje pouze dodávku betonové zámkové dlažby. Vše dle PD.

z příl.č. 1, 2, 3

(odměřeno elektronicky v ACADu z příl.č. 2)

dodávka dlažby pro SO 151.4.1

na sjezdech

vlevo   0,0m2=0,000 [A]

vpravo   8,4m2=8,400 [B]

Celkem: A+B=8,400 [C]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě předepsané dokumentací

Komunikace5 ____________

Ostatní konstrukce a práce9
 36 9111A1 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ M  32,000 ____________ ____________
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3.6.1.7

III/37429  SKALICE PRŮTAH 3. STAVBA (obec)

Úprava chodníků a sjezdů ve Skalici

Úprava chodníků a sjezdů ve Skalici - 4. část - obec

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

Skalice průtah

SO 151

151.4.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

ocelové trojmadlové zábradlí kotvené z boku do gabionů

Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. předepsané povrchové úpravy, 

kotvení do gabionů atd.. Vše dle PD.

z příl.č. 1, 2, 3

km 0,28915 - 0,32115 vlevo   32,0=32,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy

- osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací)

 37 917211 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM M  221,000 ____________ ____________

Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. předepsaného beton. lože a opěrky z 

betonu C25/30n-XF3. Vše dle PD.

z příl.č. 1, 2, 3

vlevo   32,0+13,0=45,000 [A]

vpravo   2,0+11,5+30,5+52,0+9,0+44,5+11,5+8,5+6,5=176,000 [B]

Celkem: A+B=221,000 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 38 917223 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

100MM

M  68,000 ____________ ____________

Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. předepsaného beton. lože a opěrky z 

betonu C25/30n-XF3. Vše dle PD.

z příl.č. 1, 2, 3

betonové obrubníky 100 x 250 mm

vlevo   34,0=34,000 [A]

vpravo   13,5+4,0+3,5+10,0+3,0=34,000 [B]

Celkem: A+B=68,000 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 38 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  10,500 ____________ ____________

Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. předepsaného beton. lože a opěrky z 
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3.6.1.7

III/37429  SKALICE PRŮTAH 3. STAVBA (obec)

Úprava chodníků a sjezdů ve Skalici

Úprava chodníků a sjezdů ve Skalici - 4. část - obec

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

Skalice průtah

SO 151

151.4.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

betonu C25/30n-XF3. Vše dle PD.

z příl.č. 1, 2, 3

betonové obrubníky 150 x 150 mm

vlevo   0,0=0,000 [A]

vpravo   2,5+2,5+5,5=10,500 [B]

Celkem: A+B=10,500 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Ing. Čiháková, Ing. NovotnáVypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 76,25Počet měrných jednotek:

MMěrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

FirmaZhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Obec Skalice nad SvitavouObjednavatel:

Kanalizace - stoka C přípojky

Kanalizace

Rozpočet:

III/37429  SKALICE PRŮTAH 3. STAVBA (obec)

301 C příp

Objekt: SO 301

Stavba: Skalice průtah

SOUPIS PRACÍ
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3.6.1.7

III/37429  SKALICE PRŮTAH 3. STAVBA (obec)

Kanalizace

Kanalizace - stoka C přípojky

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

Skalice průtah

SO 301

301 C příp

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0
 1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  146,400 ____________ ____________

přebytečná zemina z výkopů nebo zemina nevhodná

z pol.č. 132736   73,20m3*2,0=146,400 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1
 2 132736 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 12KM M3  73,200 ____________ ____________

přebytečná nebo nevhodná zemina z výkopů

Kompletní provedení vč. případného pažení, odvozu na skládku a uložení na skládku 

atd. Vše dle PD.

z příl.č. 1, 3, 8, 9 a "Přehled výměr"

výkop   73,20=73,200 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
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Kanalizace

Kanalizace - stoka C přípojky

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

Skalice průtah

SO 301

301 C příp

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

 3 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  45,750 ____________ ____________

Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálů vč. výběru vhodného materiálu. Vše dle 

PD.

z příl.č. 1, 3, 8, 9 a "Přehled výměr"

zásyp   45,75=45,750 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 4 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  21,350 ____________ ____________

Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálů vč. výběru vhodného materiálu. Vše dle 

PD.

z příl.č. 1, 3, 8, 9 a "Přehled výměr"

obsyp   21,35=21,350 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 
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Kanalizace

Kanalizace - stoka C přípojky

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

Skalice průtah

SO 301

301 C příp

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

Zemní práce1 ____________

Vodorovné konstrukce4
 5 45152 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  6,100 ____________ ____________

Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu. Vše dle PD.

z příl.č. 1, 3, 8, 9 a "Přehled výměr"

lože pod potrubí   6,10=6,100 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 

případně s uložením.

Vodorovné konstrukce4 ____________

Potrubí8
 6 87433 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM M  76,250 ____________ ____________

Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu. Vše dle PD.
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Kanalizace

Kanalizace - stoka C přípojky

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

Skalice průtah

SO 301

301 C příp

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

z příl.č. 1, 3, 8, 9 a "Přehled výměr"

potrubí DN 150   76,25=76,250 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

 7 899632 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 150MM M  76,250 ____________ ____________

Kompletní provedení. Vše dle PD.

z pol.č. 87433   76,25=76,250 [A]

Technická specifikace: - přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro 

zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a 

pro odbočující řady.

 8 89980 TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ M  76,250 ____________ ____________

Kompletní provedení. Vše dle PD.

z pol.č. 87433   76,25=76,250 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje prohlídku potrubí televizní kamerou, záznam prohlídky na nosičích DVD a vyhotovení závěrečného písemného protokolu

 9 899901 PŘEPOJENÍ PŘÍPOJEK KUS  17,000 ____________ ____________

Kompletní provedení. Vše dle PD.

z příl.č. 1, 3, 8, 9

přípojky   17=17,000 [A]



Aspe Firma: Firma Strana: 6

3.6.1.7

III/37429  SKALICE PRŮTAH 3. STAVBA (obec)

Kanalizace
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Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: položka zahrnuje řez na potrubí, dodání a osazení příslušných tvarovek a armatur

Potrubí8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9
 10 969233 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 150MM KANALIZAČ M  76,250 ____________ ____________

Kompletní provedení vč. odvozu na skládku, uložení na skládku a poplatku za skládku. 

Vše dle PD.

z příl.č. 1, 2, 8, 9 a "Přehled výměr"

potrubí   76,25=76,250 [A]

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 

položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být 

uveden v doplňujícím textu k položce)

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Kanalizace
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

Skalice průtah

SO 301

301 E příp

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0
 1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  38,680 ____________ ____________

přebytečná zemina z výkopů nebo zemina nevhodná

z pol.č. 132736   19,34m3*2,0=38,680 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1
 2 132736 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 12KM M3  19,340 ____________ ____________

přebytečná nebo nevhodná zemina z výkopů

Kompletní provedení vč. případného pažení, odvozu na skládku a uložení na skládku 

atd. Vše dle PD.

z příl.č. 1, 4, 8, 9 a "Přehled výměr"

výkop   19,34=19,340 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

 3 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  12,090 ____________ ____________

Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálů vč. výběru vhodného materiálu. Vše dle 

PD.

z příl.č. 1, 4, 8, 9 a "Přehled výměr"

zásyp   12,09=12,090 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 4 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  5,640 ____________ ____________

Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálů vč. výběru vhodného materiálu. Vše dle 

PD.

z příl.č. 1, 4, 8, 9 a "Přehled výměr"

obsyp   5,64=5,640 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 
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Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

Zemní práce1 ____________

Vodorovné konstrukce4
 5 45152 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  1,610 ____________ ____________

Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu. Vše dle PD.

z příl.č. 1, 4, 8, 9 a "Přehled výměr"

lože pod potrubí   1,61=1,610 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 

případně s uložením.

Vodorovné konstrukce4 ____________

Potrubí8
 6 87433 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM M  20,150 ____________ ____________

Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu. Vše dle PD.
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Kanalizace

Kanalizace - stoka E přípojky

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

Skalice průtah

SO 301

301 E příp

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

z příl.č. 1, 4, 8, 9 a "Přehled výměr"

potrubí DN 150   20,15=20,150 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

 7 899632 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 150MM M  20,150 ____________ ____________

Kompletní provedení. Vše dle PD.

z pol.č. 87433   20,15=20,150 [A]

Technická specifikace: - přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro 

zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a 

pro odbočující řady.

 8 89980 TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ M  20,150 ____________ ____________

Kompletní provedení. Vše dle PD.

z pol.č. 87433   20,15=20,150 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje prohlídku potrubí televizní kamerou, záznam prohlídky na nosičích DVD a vyhotovení závěrečného písemného protokolu

 9 899901 PŘEPOJENÍ PŘÍPOJEK KUS  5,000 ____________ ____________

Kompletní provedení. Vše dle PD.

z příl.č. 1, 4, 8, 9

přípojky   5=5,000 [A]
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Kanalizace

Kanalizace - stoka E přípojky

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

Skalice průtah

SO 301

301 E příp

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: položka zahrnuje řez na potrubí, dodání a osazení příslušných tvarovek a armatur

Potrubí8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9
 10 969233 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 150MM KANALIZAČ M  20,150 ____________ ____________

Kompletní provedení vč. odvozu na skládku, uložení na skládku a poplatku za skládku. 

Vše dle PD.

z příl.č. 1, 2, 8, 9 a "Přehled výměr"

potrubí   20,15=20,150 [A]

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 

položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být 

uveden v doplňujícím textu k položce)

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Veřejné osvětlení ve Skalici

Veřejné osvětlení ve Skalici - část 3

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

Skalice průtah

SO 451

451.3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1
 6 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  152,315 ____________ ____________

Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu. Vše dle PD

z příl.č. 1 Technická zpráva, č. 2 Situace zemina pro zpětné použití:  odměřeno z CAD

269*0,35*0,5+168*0,35*0,8+97*0,5*1,2 =152,315 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 7 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3  152,315 ____________ ____________

Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu. Vše dle PD

"zpětný zásyp - z pol.č 132736   152,315=152,315 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
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Veřejné osvětlení ve Skalici

Veřejné osvětlení ve Skalici - část 3

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

Skalice průtah

SO 451

451.3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 24 141733 PROTLAČOVÁNÍ POTRUBÍ Z PLAST HMOT DN DO 150MM M  18,000 ____________ ____________

2*9=18,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku protlačovaného potrubí a veškeré pomocné práce (startovací zařízení, startovací a cílová jáma, opěrné a vodící bloky a pod.)

Zemní práce1 ____________

Přidružená stavební výroba7
 8 702312 ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM M  534,000 ____________ ____________

z příl.č. 1 Technická zpráva a č. 2 Situace š. 33 cm (odměřeno z CADu)   534=534,000 [A]

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

– přípravu podkladu pro osazení

2. Položka neobsahuje:

X

3. Způsob měření:

Měří se metr délkový.

 9 741911 UZEMŇOVACÍ VODIČ V ZEMI FEZN DO 120 MM2 M  576,000 ____________ ____________

Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu. Vše dle PD



Aspe Firma: Firma Strana: 4

3.6.1.7

III/37429  SKALICE PRŮTAH 3. STAVBA (obec)

Veřejné osvětlení ve Skalici

Veřejné osvětlení ve Skalici - část 3

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

Skalice průtah

SO 451

451.3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

z příl.č. 1 Technická zpráva a č. 2 Situace (odměřeno z CADu)  576=576,000 [A]

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – přípravu podkladu pro osazení

 – měření, dělení, spojování, tvarování

 – ochranný nátěr spojů a při průchodu vodiče nad terén apod. dle příslušných norem

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Měří se metr délkový v ose vodiče

 10 741C02 UZEMŇOVACÍ SVORKA KUS  24,000 ____________ ____________

Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu. Vše dle PD

z příl.č. 1 Technická zpráva a č. 2 Situace (odměřeno z CADu)  24=24,000 [A]

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

– přípravu podkladu pro osazení

– veškerý materiál a práce pro upevnění nebo uchycení krabice

2. Položka neobsahuje:

X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

 11 742D12 R Kabel nn - dvou a třížílový Cu s plastovou izolací od 4 do 16mm2 M  662,000 ____________ ____________

Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu. Vše dle PD

"z příl.č. 1 Technická zpráva a č. 2 Situace CYKY 4x16   (odměřeno z CADu)   662=662,000 [A]

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – veškeré práce a materiál obsažený v názvu položky

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Měří se metr délkový v ose vodiče nebo lana.

 12 742H12 R Ukončení dvou až pětižílového kabelu v rozvaděči nebo na přístroji od 4 do 

16mm2

KUS  12,000 ____________ ____________
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Veřejné osvětlení ve Skalici

Veřejné osvětlení ve Skalici - část 3

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

Skalice průtah

SO 451

451.3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

z příl.č. 1 Technická zpráva a č. 2 Situace(odměřeno z CADu)  12=12,000 [A]

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – veškeré práce a materiál obsažený v názvu položky

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

 13 742P13 ZATAŽENÍ KABELU DO CHRÁNIČKY - KABEL DO 4 KG/M M  662,000 ____________ ____________

Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu. Vše dle PD

z příl.č. 1 Technická zpráva a č. 2 Situace  (odměřeno z CADu)  662=662,000 [A]

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

– veškeré práce a materiál obsažený v názvu položky

2. Položka neobsahuje:

X

3. Způsob měření:

Měří se metr délkový v ose vodiče nebo lana.

 14 743122 OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR  PEVNÝ ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ DÉLKY PŘES 

6,5 DO 12 M

KUS  12,000 ____________ ____________

Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu. Vše dle PD

z příl.č. 1 Technická zpráva a č. 2 Situace Stožár v.10m   (odměřeno z CADu)   12=12,000 [A]

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

– veškeré práce a materiál obsažený v názvu položky

2. Položka neobsahuje:

X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

 15 743151 OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR  - STOŽÁROVÁ ROZVODNICE S 1-2 JISTÍCÍMI 

PRVKY

KUS  12,000 ____________ ____________

Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu. Vše dle PD
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Veřejné osvětlení ve Skalici

Veřejné osvětlení ve Skalici - část 3

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

Skalice průtah

SO 451

451.3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

z příl.č. 1 Technická zpráva a č. 2 Situace (odměřeno z CADu)  12=12,000 [A]

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

– veškeré příslušenství, technický popis viz. projektová dokumentace

2. Položka neobsahuje:

X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

 16 743312 VÝLOŽNÍK PRO MONTÁŽ SVÍTIDLA NA STOŽÁR JEDNORAMENNÝ 

DÉLKA VYLOŽENÍ PŘES 1 DO 2 M

KUS  12,000 ____________ ____________

Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu. Vše dle PD

"z příl.č. 1 Technická zpráva a č. 2 Situace

V1-1500   (odměřeno z CADu)"    12=12,000 [A]

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

– přípravu podkladu pro osazení

– veškerý materiál a práce pro upevnění nebo uchycení krabice

2. Položka neobsahuje:

X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

 17 743431 a SVÍTIDLO DRÁŽNÍ VÝBOJKOVÉ, MIN. IP 54, DO 150 W KUS  11,000 ____________ ____________

Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu. Vše dle PD

z příl.č. 1 Technická zpráva a č. 2 Situace 70W SON-T (odměřeno z CADu)   11=11,000 [A]

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

– přípravu podkladu pro osazení

– veškerý materiál a práce pro upevnění nebo uchycení krabice

2. Položka neobsahuje:

X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce

 18 743431 b SVÍTIDLO DRÁŽNÍ VÝBOJKOVÉ, MIN. IP 54, DO 150 W KUS  1,000 ____________ ____________
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Veřejné osvětlení ve Skalici

Veřejné osvětlení ve Skalici - část 3

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

Skalice průtah

SO 451

451.3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu. Vše dle PD

z příl.č. 1 Technická zpráva a č. 2 Situace 150W

(odměřeno z CADu)   1=1,000 [A]

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

– přípravu podkladu pro osazení

– veškerý materiál a práce pro upevnění nebo uchycení krabice

2. Položka neobsahuje:

X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

Přidružená stavební výroba7 ____________

Potrubí8
 22 87627 1 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 100MM M  644,000 ____________ ____________

zahrnuje všechny práce s dodávkou materiálu, dle PD

z příl.č. 1, 2, 3  ( odměřeno z CADu)     PE110mm   662-18=644,000 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

 včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

 23 87627 2 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 100MM M  122,000 ____________ ____________
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III/37429  SKALICE PRŮTAH 3. STAVBA (obec)

Veřejné osvětlení ve Skalici

Veřejné osvětlení ve Skalici - část 3

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

Skalice průtah

SO 451

451.3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu. Vše dle PD

z příl.č. 1, 2, 3  ( odměřeno z CADu)     PE110mm   122=122,000 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

 včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

Potrubí8 ____________

Celkem: ____________
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Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Ing. Čiháková, Ing. NovotnáVypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 48,13Počet měrných jednotek:

MMěrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

FirmaZhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace krajeObjednavatel:

Přeložka STL plynovodu u č.p. 78

Přeložka STL plynovodu u č.p. 78

Rozpočet:

III/37429  SKALICE PRŮTAH 3. STAVBA (obec)

502

Objekt: SO 502

Stavba: Skalice průtah

SOUPIS PRACÍ
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III/37429  SKALICE PRŮTAH 3. STAVBA (obec)

Přeložka STL plynovodu u č.p. 78

Přeložka STL plynovodu u č.p. 78

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

Skalice průtah

SO 502

502

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0
 1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  131,300 ____________ ____________

přebytečná zemina z výkopů nebo zemina nevhodná

z pol.č. 132736   65,65m3*2,0=131,300 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1
 2 132736 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 12KM M3  98,650 ____________ ____________

přebytečná nebo nevhodná zemina z výkopů

Kompletní provedení vč. případného pažení, odvozu na skládku a uložení na skládku 

atd. Vše dle PD.

z příl. č. 1, 3, 5, 6 a z příl. "Přehled výměr"

přebytečná zemina   98,65=98,650 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
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III/37429  SKALICE PRŮTAH 3. STAVBA (obec)

Přeložka STL plynovodu u č.p. 78

Přeložka STL plynovodu u č.p. 78

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

Skalice průtah

SO 502

502

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 3 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  90,710 ____________ ____________

Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálů vč. výběru vhodného materiálu. Vše dle 

PD.

z příl. č. 1, 3, 5, 6 a z příl. "Přehled výměr"

zásyp   90,71=90,710 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 4 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  7,940 ____________ ____________

Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálů vč. výběru vhodného materiálu. Vše dle 

PD.

z příl. č. 1, 3, 5, 6 a z příl. "Přehled výměr"

obsyp   7,94=7,940 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
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III/37429  SKALICE PRŮTAH 3. STAVBA (obec)

Přeložka STL plynovodu u č.p. 78

Přeložka STL plynovodu u č.p. 78

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

Skalice průtah

SO 502

502

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

Zemní práce1 ____________

Vodorovné konstrukce4
 5 45152 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  3,610 ____________ ____________

Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu. Vše dle PD.

z příl. č. 1, 3, 5, 6 a z příl. "Přehled výměr"

lože pod potrubí   3,61=3,610 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 

případně s uložením.

Vodorovné konstrukce4 ____________

Potrubí8
 6 87314 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN 

DO 40MM

M  3,750 ____________ ____________



Aspe Firma: Firma Strana: 5

3.6.1.7

III/37429  SKALICE PRŮTAH 3. STAVBA (obec)

Přeložka STL plynovodu u č.p. 78

Přeložka STL plynovodu u č.p. 78

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

Skalice průtah

SO 502

502

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu. Vše dle PD.

z příl. č. 1, 3, 5, 6 a z příl. "Přehled výměr"

potrubí   3,75=3,750 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje tlakové zkoušky ani proplach a dezinfekci

 7 87327 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN 

DO 100MM

M  48,130 ____________ ____________

Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. obtoku atd. Vše dle PD.

z příl. č. 1, 3, 5, 6 a z příl. "Přehled výměr"

potrubí   48,13=48,130 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
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III/37429  SKALICE PRŮTAH 3. STAVBA (obec)

Přeložka STL plynovodu u č.p. 78

Přeložka STL plynovodu u č.p. 78

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

Skalice průtah

SO 502

502

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje tlakové zkoušky ani proplach a dezinfekci

 8 87615 CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 50MM M  1,900 ____________ ____________

Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu. Vše dle PD.

z příl. č. 1, 3, 5, 6 a z příl. "Přehled výměr"

potrubí   1,9=1,900 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

 včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

 9 899304 R1 DOPLŇKY NA PLYN POTRUBÍ - PILÍŘ HUP - přepojení KS  1,000 ____________ ____________

Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu pro přepojení stáv. HUP na nové vedení. 

Vše dle PD.

z příl. č. 1, 3, 5, 6 a z příl. "Přehled výměr"

pilíř HUP   1=1,000 [A]

Technická specifikace: - Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uložením. 

- položka pilíř HUP zahrnuje i hlavní uzávěr plynu se zátkou.

 10 899304 R2 DOPLŇKY NA PLYN POTRUBÍ - PILÍŘ HUP - obnova skříně KS  1,000 ____________ ____________

Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu pro obnovu stáv. pilíře. Vše dle PD.
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III/37429  SKALICE PRŮTAH 3. STAVBA (obec)

Přeložka STL plynovodu u č.p. 78

Přeložka STL plynovodu u č.p. 78

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

Skalice průtah

SO 502

502

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

z příl. č. 1, 3, 5, 6 a z příl. "Přehled výměr"

pilíř HUP   1=1,000 [A]

Technická specifikace: - Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uložením. 

- položka pilíř HUP zahrnuje i hlavní uzávěr plynu se zátkou.

 11 899308 DOPLŇKY NA POTRUBÍ - SIGNALIZAČ VODIČ M  48,130 ____________ ____________

Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu. Vše dle PD.

z příl. č. 1, 3, 5, 6 a z příl. "Přehled výměr"

signal. vodič   48,13=48,130 [A]

Technická specifikace: - Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uložením. 

- položka signalizační vodič zahrnuje i kontrolní vývody.

 12 899309 DOPLŇKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE M  48,130 ____________ ____________

Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu. Vše dle PD.

z příl. č. 1, 3, 5, 6 a z příl. "Přehled výměr"

výstražná fólie   48,13=48,130 [A]

Technická specifikace: - Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uložením.

 13 899321 DOPLŇKY NA PLYN POTRUBÍ DN DO 100MM - PROPOJE KUS  2,000 ____________ ____________

Kompletní provedení. Vše dle PD.

z příl. č. 1, 3, 5, 6, 7 a z příl. "Přehled výměr"

propoje   2=2,000 [A]

Technická specifikace: - položka propoje zahrnuje dodávku a montáž propojovacího mezikusu, vypracování technologického postupu a práce s ním spojené, dozor správce 

potrubí.

 14 899621 TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 100MM M  48,130 ____________ ____________

Kompletní provedení. Vše dle PD.

z příl. č. 1, 3, 5, 6 a z příl. "Přehled výměr"

pro potrubá DN 50   48,13=48,130 [A]

Technická specifikace: - přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro 

zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a 

pro odbočující řady.
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Přeložka STL plynovodu u č.p. 78

Přeložka STL plynovodu u č.p. 78

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

Skalice průtah

SO 502

502

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

 15 899901 PŘEPOJENÍ PŘÍPOJEK KUS  2,000 ____________ ____________

Kompletní provedení. Vše dle PD.

z příl. č. 1, 3, 5, 6, 7 a z příl. "Přehled výměr" 

přepojení přípojek   2=2,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje řez na potrubí, dodání a osazení příslušných tvarovek a armatur

Potrubí8 ____________

Celkem: ____________
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Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Ing. ČihákováVypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 40,00Počet měrných jednotek:

MMěrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

FirmaZhotovitel:

VIAPONT, s.r.o.Zhotovitel dokumentace:

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace krajeObjednavatel:

Úprava oplocení u č.p. 78

Úprava oplocení u č.p. 78

Rozpočet:

III/37429  SKALICE PRŮTAH 3. STAVBA (obec)

701

Objekt: SO 701

Stavba: Skalice průtah

SOUPIS PRACÍ
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Úprava oplocení u č.p. 78

Úprava oplocení u č.p. 78

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

Skalice průtah

SO 701

701

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Svislé konstrukce3
 1 33894A SLOUPKY OHRADNÍ A PLOTOVÉ KOVOVÉ KOTVENÉ DO PATEK 

NEBO BERANĚNÉ

KG  133,200 ____________ ____________

sloupky a vzpěry z ocel. trubek poplastovaných prům. 48 mm tl. 2,6mm

Zahrnuje všechny páce a dodávku materiálů vč. osazení do předem připravených kapes 

v gabionové zdi, zabetonováním atd. Vše dle PD.

z příl.č. 1

ocel. trubka dl. 2,0 m, hmotnost 3,33 kg/m

sloupky - počet 13 ks   2,0*3,33*14=93,240 [A]

vzpěry - počet 6 ks   2,0*3,33*6=39,960 [B]

Celkem: A+B=133,200 [C]

Technická specifikace: - dodání a osazení předepsaného sloupku včetně PKO

- případnou betonovou patku z předepsané třídy betonu

- nutné zemní práce

Svislé konstrukce3 ____________

Přidružená stavební výroba7
 2 76792 OPLOCENÍ Z DRÁTĚNÉHO PLETIVA POTAŽENÉHO PLASTEM M2  62,400 ____________ ____________

poplastované ocel. pletivo vč. sloupků a vzpěr 

Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálů vč. úpravy v místě stáv. konstrukce pro 

plynoměr atd. Vše dle PD.

z příl.č. 1

v km 0,141 - 0,181   39,0*1,60=62,400 [A]

Technická specifikace: - položky doplňkových konstrukcí zahrnují vedle vlastních zámečnických výrobků i rámy, rošty, lišty, kování, podpěrné, závěsné, upevňovací prvky, 

spojovací a těsnící materiál, pomocný materiál, kompletní povrchovou úpravu

 3 76793 OPLOCENÍ Z RÁMEČKOVÉHO PLETIVA - přechod M2  5,680 ____________ ____________

přechodový díl mezi nově budovaným a stávajícím plotem

Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálů. Vše dle PD.

z příl.č. 1

předpokládaná plocha   2,450*1,60+1,10*1,60=5,680 [A]

Technická specifikace: - položky doplňkových konstrukcí zahrnují vedle vlastních zámečnických výrobků i rámy, rošty, lišty, kování, podpěrné, závěsné, upevňovací prvky, 

spojovací a těsnící materiál, pomocný materiál, kompletní povrchovou úpravu, u oplocení jsou zahrnuty i sloupky včetně kotvení, nejsou-li uvedeny zvlášť 
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Úprava oplocení u č.p. 78

Úprava oplocení u č.p. 78

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

Skalice průtah

SO 701

701

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

(SD 338), není zahrnuta podezdívka (SD 272), u doplňkových stavebních konstrukcí je zahrnuto drobné zasklení nebo jiná předepsaná výplň.

Přidružená stavební výroba7 ____________

Ostatní konstrukce a práce9
 4 966842 ODSTRANĚNÍ OPLOCENÍ Z DRÁT PLETIVA M  40,000 ____________ ____________

Kompletní provedení vč. likvidace v režii zhotovitele. Vše dle PD.

z příl.č. 1

v km 0,141 - 0,181   40,0=40,000 [A]

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 

položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být 

uveden v doplňujícím textu k položce)

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů ,

- položka zahrnuje i odstranění sloupků z jiného materiálu, odstranění vrat a vrátek.

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Ing. ČihákováVypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 33,00Počet měrných jednotek:

OBJMěrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

FirmaZhotovitel:

VIAPONT, s.r.o.Zhotovitel dokumentace:

Obec Skalice nad SvitavouObjednavatel:

Rekultivace

Rekultivace

Rozpočet:

III/37429  SKALICE PRŮTAH 3. STAVBA (obec)

801.2

Objekt: SO 801

Stavba: Skalice průtah

SOUPIS PRACÍ
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III/37429  SKALICE PRŮTAH 3. STAVBA (obec)

Rekultivace

Rekultivace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

Skalice průtah

SO 801

801.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1
 1 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  11,550 ____________ ____________

zemina pro zpětné použití ze skládky stavby

Kompletní provedení vč. dovozu k místu zabudování. Vše dle PD.

z pol.č. 17110   11,550=11,550 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

položka nezahrnuje:

- práce spojené s otvírkou zemníku

- poplatek za materiál ze zemníku (zemina, ornice)

 2 17110 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM M3  11,550 ____________ ____________

z příl.č. 1, B2

plocha z pol.č. 18232v1 tl. 0,35m   33,0*0,35=11,550 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
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Rekultivace

Rekultivace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

Skalice průtah

SO 801

801.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 3 18232 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M M2  33,000 ____________ ____________

Z nakupované humózní zeminy.

Kompletní provedení vč. nakoupení a dovozu humózní zeminy a rozprostření. Vše dle 

PD.

z příl.č. 1, B2

plocha po zrušeném nástupním ostrůvku u křižovatky k Arpeka   33,0=33,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m

rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5

 4 18242 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2  33,000 ____________ ____________

z pol.č. 18232v1   33,0=33,000 [A]

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, hydroosev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

 5 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2  66,000 ____________ ____________

předpoklad 2x plocha
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Rekultivace

Rekultivace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

Skalice průtah

SO 801

801.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

z pol.č. 18232v1   33,0*2=66,000 [A]

Technická specifikace: Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením, to vše bez ohledu na sklon terénu

 6 18600 ZALÉVÁNÍ VODOU M3  0,990 ____________ ____________

odhad množství 10 l/m2 cca 3x - vč. dodávky vody

z pol.č. 18232v1   33,0*0,010*3=0,990 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 

případně s uložením

Zemní práce1 ____________

Celkem: ____________


