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Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Ing. ČihákováVypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1 274,50Počet měrných jednotek:

M2Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

FirmaZhotovitel:

VIAPONT, s.r.o.Zhotovitel dokumentace:

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace krajeObjednavatel:

Rekonstrukce silnice III/37428 a III/ 37429 - 3. část

Rekonstrukce silnice III/37428 a III/ 37429

Rozpočet:

III/37429  SKALICE PRŮTAH 3. STAVBA (SÚS)

101.3

Objekt: SO 101

Stavba: Skalice průtah

SOUPIS PRACÍ
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III/37429  SKALICE PRŮTAH 3. STAVBA (SÚS)

Rekonstrukce silnice III/37428 a III/ 37429

Rekonstrukce silnice III/37428 a III/ 37429 - 3. část

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

Skalice průtah

SO 101

101.3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0
 1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  2 488,272 ____________ ____________

přebytečná zemina z výkopů nebo zemina nevhodná

z pol.č. 123736   1162,600m3 +

z pol.č. 132736   81,536m3 =1 244,136 [A]

přepočet na tuny   A*2,0=2 488,272 [B]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014112 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T  127,648 ____________ ____________

z pol.č. 113336 - koef. 2,3 t/m3   41,970*2,4=100,728 [A]

z pol.č. 113524 - koef. 0,08 t/m  336,50*0,080=26,920 [B]

Celkem: A+B=127,648 [C]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1
 3 113336 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ 

DO 12KM

M3  41,970 ____________ ____________

Kompletní provedení vč. odvozu na skládku a uložení na skládku. Vše dle PD.

z příl.č. 1, 2, 3, 4, 5

(odměřeno elektronicky v ACADu z příl.č. 2)

pod frézováním tl. 30 mm   1399,0m2*0,03=41,970 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 4 113376 ODSTRAN PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK, 

ODVOZ DO 12KM

M3  139,900 ____________ ____________

Kompletní provedení vč. očištění, odvozu na skláku SÚS (Boskovice, 

Chrudichromská) a uložení na skládku bez poplatku. Vše dle PD.

z příl.č. 1, 2, 3, 4, 5

(odměřeno elektronicky v ACADu z příl.č. 2)

dlažební kostku pod vrstvou AB krytu tl. 100 mm   1399,0m2*0,10=139,900 [A]
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Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 5 113524 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, ODVOZ 

DO 5KM

M  336,500 ____________ ____________

Kompletní provedení vč. odvozu na skládku a uložení na skládku. Vše dle PD.

z příl.č. 1, 2, 3, 4, 5

vlevo   107,5+32,5+20,0=160,000 [A]

vpravo   16,5+160,0=176,500 [B]

Celkem: A+B=336,500 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 6 11352B ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH - 

DOPRAVA

TKM  188,440 ____________ ____________

Příplatek za dalších 7 km

336,5*0,08*7=188,440 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].

 7 113726 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 12KM M3  69,950 ____________ ____________

Kompletní provedení vč. odvozu na skláku SÚS (Boskovice, Chrudichromská) a 

uložení na skládku bez poplatku. Vše dle PD.

z příl.č. 1, 2, 3, 4, 5

(odměřeno elektronicky v ACADu z příl.č. 2)

frézování tl. 50 mm   1399,0m2*0,05=69,950 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 8 123736 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 

12KM

M3  1 162,600 ____________ ____________

přebytečná nebo nevhodná zemina z výkopů

Kompletní provedení vč. odvozu na skládku a uložení na skládku atd. Vše dle PD.
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z příl.č. 1, 2, 3, 4, 5

(odměřeno elektronicky v ACADu z příl.č. 2)

v místě nové vozovky tl. cca 400 mm

1399,0m2*0,40=559,600 [A]

pro výměnu podloží - z pol.č. 17180v1   603,0m3=603,000 [B]

Celkem: A+B=1 162,600 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 9 132736 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 12KM M3  81,536 ____________ ____________

přebytečná nebo nevhodná zemina z výkopů
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Kompletní provedení vč. Případného pažení, odvozu na skládku a uložení na skládku 

atd. Vše dle PD.

z příl.č. 1, 2, 3, 4, 5

pro potrubí přípojek UV (dl. potrubí z pol.č. 87433)   37,9*0,80*(1,20+0,10)=39,416 [A]

pro UV šachty   1,80*1,80*(1,20+0,10)*10=42,120 [B]

Celkem: A+B=81,536 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 10 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  603,000 ____________ ____________

výměna podloží pod plání vozovky (AZ v zářezu)

Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálů vč. výběru vhodného materiálu 

předepsaných vlastností. Vše dle PD.
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z příl.č. 1, 2, 3, 4, 5

(odměřeno elektronicky v ACADu z příl.č. 2)

výměna podloží tl. 500 mm   1206,0m2*0,50=603,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 11 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  54,256 ____________ ____________

Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálů vč. výběru vhodného materiálu. Vše dle 

PD.

z příl.č. 1, 2, 3, 4, 5

pro potrubí přípojek UV (dl. potrubí z pol.č. 87433)   37,9*0,80*(1,20-0,50)=21,224 [A]

u UV   ((1,80*1,80-3,142*0,53*0,53/4)*1,20-0,4m2*0,8)*10=33,032 [B]

Celkem: A+B=54,256 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 
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- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 12 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  17,473 ____________ ____________

Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálů vč. výběru vhodného materiálu. Vše dle 

PD.

z příl.č. 1, 2, 3, 4, 5

pro potrubí přípojek UV (dl. potrubí z pol.č. 87433)   

45,7*(0,80*0,50-3,14*0,15*0,15/4)=17,473 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
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- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 13 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  2 741,000 ____________ ____________

Kompletní provedení. Vše dle PD.

z příl.č. 1, 2, 3, 4, 5

(odměřeno elektronicky v ACADu z příl.č. 2)

pláň   1535,0m2=1 535,000 [A]

parapláň   1206,0m2=1 206,000 [B]

Celkem: A+B=2 741,000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

Zemní práce1 ____________

Základy2
 14 212635 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA TŘ I M  347,300 ____________ ____________

Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálů vč. předepsaného potrubí, lože, obsypu., 

veškerých zemních prací, s odvozem přebytečné zeminy na skládku, uložení na 

skládku a poplatku za skládku atd. Vše dle PD.

z příl.č. 1, 2, 3, 4, 5

vlevo   160,7=160,700 [A]

vpravo   186,6=186,600 [B]

Celkem: A+B=347,300 [C]

Technická specifikace: Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:

- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky 

předepsaného materiálu pro výplň a zásyp

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu

- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu

- obsyp trativodu předepsaným materiálem, případně vložení separační nebo drenážní vložky

- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL

- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

- nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie
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III/37429  SKALICE PRŮTAH 3. STAVBA (SÚS)

Rekonstrukce silnice III/37428 a III/ 37429

Rekonstrukce silnice III/37428 a III/ 37429 - 3. část

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

Skalice průtah

SO 101

101.3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

 15 28997 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN M2  1 390,500 ____________ ____________

filtaračně - separační geotextilie

Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálů. Vše dle PD.

z příl.č. 1, 2, 3, 4, 5

(odměřeno elektronicky v ACADu z příl.č. 2)

pro výměnu podloží tl. 500 mm   1206,0m2+369,0*0,5=1 390,500 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsané geotextilie nebo geomřížoviny

- úpravu, očištění a ochranu podkladu

- přichycení k podkladu, případně zatížení

- úpravy spojů a zajištění okrajů

- úpravy pro odvodnění

- nutné přesahy

- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

Základy2 ____________

Vodorovné konstrukce4
 16 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  8,040 ____________ ____________

Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu. Vše dle PD.

z příl.č. 1, 2, 3, 4, 5

podkl. beton po UV   1,80*1,80*0,10*10=3,240 [A]

výplňový beton u UV   0,4m2*1,20*10=4,800 [B]

Celkem: A+B=8,040 [C]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
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III/37429  SKALICE PRŮTAH 3. STAVBA (SÚS)

Rekonstrukce silnice III/37428 a III/ 37429

Rekonstrukce silnice III/37428 a III/ 37429 - 3. část

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

Skalice průtah

SO 101

101.3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 17 45152 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  3,032 ____________ ____________

Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu. Vše dle PD.

z příl.č. 1, 2, 3, 4, 5

pro potrubí přípojek UV (dl. potrubí z pol.č. 87433)   37,9*0,80*0,10=3,032 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 

případně s uložením.

Vodorovné konstrukce4 ____________

Komunikace5
 18 562131 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM TŘ I TL 

DO 150MM

M2  1 437,000 ____________ ____________

CS 3/4 tl. 150 mm

Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu. Vše dle PD.

z příl.č. 1, 2, 3, 4, 5

(odměřeno elektronicky v ACADu z příl.č. 2)

v místě nové vozovky   1437,0m2=1 437,000 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže
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SO 101

101.3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje úpravu povrchu krytu

 19 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  337,700 ____________ ____________

ŠDA

Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu. Vše dle PD.

z příl.č. 1, 2, 3, 4, 5

(odměřeno elektronicky v ACADu z příl.č. 2)

v místě nové vozovky - předpokl. prům. tl. 220 mm   1535,0m2*0,220=337,700 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 20 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  1 274,500 ____________ ____________

PI-E 1,0 kg/m2

Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu. Vše dle PD.

z pol.č. 574C66   1274,500=1 274,500 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 21 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  1 274,500 ____________ ____________

PS-E 0,25 kg/m2

Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu. Vše dle PD.

z pol.č. 574A34   1274,500=1 274,500 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 22 572223 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  1 274,500 ____________ ____________

PS-E 0,40-0,60 kg/m2

Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu. Vše dle PD.
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III/37429  SKALICE PRŮTAH 3. STAVBA (SÚS)

Rekonstrukce silnice III/37428 a III/ 37429

Rekonstrukce silnice III/37428 a III/ 37429 - 3. část

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

Skalice průtah

SO 101

101.3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

z pol.č. 574C66   1274,500=1 274,500 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 23 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2  1 274,500 ____________ ____________

ACO 11+

Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu. Vše dle PD.

z příl.č. 1, 2, 3, 4, 5

(odměřeno elektronicky v ACADu z příl.č. 2)

v místě nové vozovky   (1206,0+68,5)m2=1 274,500 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 24 574C66 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 70MM M2  1 274,500 ____________ ____________

ACL 16+

Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu. Vše dle PD.

z příl.č. 1, 2, 3, 4, 5

(odměřeno elektronicky v ACADu z příl.č. 2)

v místě nové vozovky   (1206,0+68,5)m2=1 274,500 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

Skalice průtah

SO 101

101.3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Komunikace5 ____________

Potrubí8
 25 87433 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM M  37,900 ____________ ____________

Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu. Vše dle PD.

z příl.č. 1, 2, 3, 4, 5

vlevo   6,3+5,9+4,3+4,3+4,6+7,4=32,800 [A]

vpravo   1,2+1,2+1,2+1,5=5,100 [B]

Celkem: A+B=37,900 [C]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

 26 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS  10,000 ____________ ____________

Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu. Vše dle PD.

z příl.č. 1, 2, 3, 4, 5

UV28 až UV37   10=10,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,



Aspe Firma: Firma Strana: 14

3.6.1.7
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Rekonstrukce silnice III/37428 a III/ 37429 - 3. část

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

Skalice průtah

SO 101

101.3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- nezahrnuje předepsané podkladní konstrukce

Potrubí8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9
 27 9111A3 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M  12,000 ____________ ____________

dvoumadlové trubkové zábradlí s plechovou výplní

Kompletní provedení vč. likvidace v režii zhotovitele. Vše dle PD.

z příl.č. 1, 2, 3, 4, 5

zábradlí   12,0=12,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- demontáž a odstranění zařízení

- jeho odvoz na předepsané místo

 28 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  367,000 ____________ ____________

Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. předepsaného beton. lože a opěrky z 

betonu C25/30n-XF3. Vše dle PD.

z příl.č. 1, 2, 3, 4, 5

betonový obrubník 150 x 250

vlevo   5,5+35,0+18,0+19,0+8,0+8,0+20,0+1,5=115,000 [A]

vpravo   2,5+5,0+4,5+24,0+32,0+56,0+20,5=144,500 [B]

celkem 150 x 250: A+B=259,500 [C]

betonový obrubník 150 x 150

vlevo   3,0+4,0+5,0+10,0+3,5+3,5+21,5=50,500 [D]

vpravo   5,5+3,0+5,0+5,5+6,0+11,0=36,000 [E]

celkem 150 x 150: D+E=86,500 [F]

betonový obrubník  přechodový L+P

vlevo   1,0*10=10,000 [G]

vpravo   1,0*11=11,000 [H]

celkem přechodových obrub: G+H=21,000 [I]

obrubníky celkem: C+F+I=367,000 [J]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

Skalice průtah

SO 101

101.3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 29 91723 OBRUBY Z BETON KRAJNÍKŮ M  362,000 ____________ ____________

silniční přídlažba 250 x 100 mm z betonu C30/37-XF4 do betonu C25/30-XF3

Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. předepsaného beton. lože a opěrky. 

Vše dle PD.

z příl.č. 1, 2, 3, 4, 5

v místě nové vozovky

vlevo   181,0=181,000 [A]

vpravo   181,0=181,000 [B]

Celkem: A+B=362,000 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových krajníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 30 91781 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH M  33,000 ____________ ____________

Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. předepsaného beton. lože a opěrky z 

betonu C20/25n-XF3, očištění stáv. obruubníků, příp. uložení na skládku stavby vč. 

dopravy tam a zpět, uložení do nové polohy atd. Vše dle PD.

z příl.č. 1, 2, 3, 4, 5

v km 0,16047 - 0,19351 vlevo   33,0=33,000 [A]

Technická specifikace: Položka výšková úprava obrub zahrnuje jejich vytrhání, očištění, manipulaci, nové betonové lože a osazení. Případné nutné doplnění novými obrubami se 

uvede v položkách 9172 až 9177.

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Ing. ČihákováVypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 2 232,50Počet měrných jednotek:

M2Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:
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Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace krajeObjednavatel:

Rekonstrukce silnice III/37428 a III/ 37429 - 4. část

Rekonstrukce silnice III/37428 a III/ 37429

Rozpočet:

III/37429  SKALICE PRŮTAH 3. STAVBA (SÚS)

101.4

Objekt: SO 101

Stavba: Skalice průtah

SOUPIS PRACÍ
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III/37429  SKALICE PRŮTAH 3. STAVBA (SÚS)

Rekonstrukce silnice III/37428 a III/ 37429

Rekonstrukce silnice III/37428 a III/ 37429 - 4. část

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

Skalice průtah

SO 101

101.4

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0
 1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  2 769,474 ____________ ____________

přebytečná zemina z výkopů nebo zemina nevhodná

z pol.č. 123736   387,135m3 +

z pol.č. 132736   997,602m3 =1 384,737 [A]

přepočet na tuny   A*2,0=2 769,474 [B]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014112 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T  274,412 ____________ ____________

Beton, kamenivo, AB

z pol.č. 113136 - koef. 2,3 t/m3   88,555*2,4=212,532 [A]

z pol.č. 11328 - koef. 0,6 t/m2   75,60*0,6=45,360 [B]

z pol.č. 113524 - koef. 0,08 t/m  206,50*0,080=16,520 [C]

Celkem: A+B+C=274,412 [D]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 3 014132 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) T  244,464 ____________ ____________

penetrační nmakadam s dehtovým pojivem

z pol.č. 113336 - koef. 2,3 t/m3   101,860*2,4=244,464 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1
 4 113136 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, 

ODVOZ DO 12KM

M3  88,555 ____________ ____________

kamenivo s ASF pojivem

Kompletní provedení vč. odvozu na skládku a uložení na skládku. Vše dle PD.
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III/37429  SKALICE PRŮTAH 3. STAVBA (SÚS)

Rekonstrukce silnice III/37428 a III/ 37429

Rekonstrukce silnice III/37428 a III/ 37429 - 4. část

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

Skalice průtah

SO 101

101.4

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

z příl.č. 1, 2, 3, 4, 5

(odměřeno elektronicky v ACADu z příl.č. 2)

chodník a zpevnění

vlevo   (57,0+103,5)m2*0,08=12,840 [A]

vpravo   (32,0+14,5)m2*0,08=3,720 [B]

Celkem: A+B=16,560 [C]

bourání ložné vrstvy z AB - předpokládaná tl. 50 mm

v místě výměny podloží

(208,5+64,0+45,0+104,0+94,9)m2*0,05=25,820 [D]

v místě výkopu pro kanalizaci

(4,0+17,5+134,0+34,5+7,5+93,0+123,0+15,5+96,0)m2*0,05=26,250 [E]

Celkem: D+E=52,070 [F]

z pol.č. 574C06   19,200=19,200 [G]

bourání v místě stáv. sjezdu   14,5m2*0,050=0,725 [H]

Celkem: C+F+G+H=88,555 [I]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 5 113171 ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK, ODVOZ 

DO 1KM

M3  1,350 ____________ ____________

Kompletní provedení vč. očištění, odvozu na skláku obce a uložení na skládku bez 

poplatku. Vše dle PD.

z příl.č. 1, 2, 3, 4, 5

(odměřeno elektronicky v ACADu z příl.č. 2)

dlažební kostk jako zpevnění k domu tl. 100 mm   (11,0+2,5)m2*0,10=1,350 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 6 11328 ODSTRANĚNÍ PŘÍKOPŮ A RIGOLŮ Z PŘÍKOPOVÝCH TVÁRNIC M2  75,600 ____________ ____________

Kompletní provedení vč. odvozu na skládku a uložení na skládku. Vše dle PD.
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III/37429  SKALICE PRŮTAH 3. STAVBA (SÚS)

Rekonstrukce silnice III/37428 a III/ 37429

Rekonstrukce silnice III/37428 a III/ 37429 - 4. část

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

Skalice průtah

SO 101

101.4

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

z příl.č. 1, 2, 3, 4, 5

(odměřeno elektronicky v ACADu z příl.č. 2)

v místě nové gab. zdi předpokl. š. 0,60 m   (75,5+50,5)*0,6=75,600 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.

 7 113336 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ 

DO 12KM

M3  106,860 ____________ ____________

penetrační nmakadam s dehtovým pojivem

Kompletní provedení vč. odvozu na skládku nebezpečného odpadu a uložení na 

skládku. Vše dle PD.

z příl.č. 1, 2, 3, 4, 5

(odměřeno elektronicky v ACADu z příl.č. 2)

bourání podkladu z AB - předpokládaná tl. 150 mm

v místě výměny podloží

(208,5+64,0+45,0+104,0+38,0)m2*0,10=45,950 [A]

v místě výkopu pro kanalizaci

(4,0+17,5+134,0+34,5+7,5+93,0+123,0+15,5+55,1+96,0)m2*0,10=58,010 [B]

Celkem: A+B=103,960 [C]

bourání v místě stáv. sjezdu   14,5m2*0,20=2,900 [D]

Celkem: C+D=106,860 [E]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 8 113524 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, ODVOZ 

DO 5KM

M  206,500 ____________ ____________

Kompletní provedení vč. odvozu na skládku a uložení na skládku. Vše dle PD.

z příl.č. 1, 2, 3, 4, 5

vlevo   12,5+8,0+3,5+3,0+9,0+5,5=41,500 [A]

vpravo   20,0+88,5+44,5+2,5+9,5=165,000 [B]

Celkem: A+B=206,500 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
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III/37429  SKALICE PRŮTAH 3. STAVBA (SÚS)

Rekonstrukce silnice III/37428 a III/ 37429

Rekonstrukce silnice III/37428 a III/ 37429 - 4. část

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

Skalice průtah

SO 101

101.4

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

 9 11352B ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH - 

DOPRAVA

TKM  115,640 ____________ ____________

Příplatek za salších 7km

206,5*0,08*7=115,640 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].

 10 113726 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 12KM M3  140,895 ____________ ____________

Kompletní provedení vč. odvozu na skláku SÚS (Boskovice, Chrudichromská) a 

uložení na skládku bez poplatku. Vše dle PD.

z příl.č. 1, 2, 3, 4, 5

(odměřeno elektronicky v ACADu z příl.č. 2)

frézování tl. 40 mm celý úsek   (881,5+1419,5)m2*0,04=92,040 [A]

dopočty frézování tl. 40 mm

v místě výměny podloží

(208,5+64,0+45,0+104,0+38,0)m2*0,04=18,380 [B]

v místě výkopu pro kanalizaci

(4,0+17,5+134,0+34,5+7,5+93,0+123,0+15,5+96,0)m2*0,04=21,000 [C]

dopočty frézování tl. 50 mm v místě úpravy nivelety   189,5m2*0,05=9,475 [D]

frézování celkem: A+B+C+D=140,895 [E]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 11 123736 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 

12KM

M3  387,135 ____________ ____________

přebytečná nebo nevhodná zemina z výkopů

Kompletní provedení vč. odvozu na skládku a uložení na skládku atd. Vše dle PD.
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III/37429  SKALICE PRŮTAH 3. STAVBA (SÚS)

Rekonstrukce silnice III/37428 a III/ 37429

Rekonstrukce silnice III/37428 a III/ 37429 - 4. část

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

Skalice průtah

SO 101

101.4

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

z příl.č. 1, 2, 3, 4, 5

(odměřeno elektronicky v ACADu z příl.č. 2)

v místě nové vozovky tl. cca 400 mm (překop pro kanalizaci)

(3,6+17,2+133,9+34,2+7,4+93,1+273,5+15,5)m2*0,40=231,360 [A]

pod dlaž. kostkami jako krytem tl. cca 150 mm

(11,0+2,5)m2*0,15=2,025 [B]

pro výměnu podloží - z pol.č. 17180v1   153,750m3=153,750 [C]

Celkem: A+B+C=387,135 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 12 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  61,430 ____________ ____________
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III/37429  SKALICE PRŮTAH 3. STAVBA (SÚS)

Rekonstrukce silnice III/37428 a III/ 37429

Rekonstrukce silnice III/37428 a III/ 37429 - 4. část

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

Skalice průtah

SO 101

101.4

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

zemina pro zpětné použití ze skládky stavby

Kompletní provedení vč. dovozu k místu zabudování. Vše dle PD.

z pol.č. 17411   61,430=61,430 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

položka nezahrnuje:

- práce spojené s otvírkou zemníku

- poplatek za materiál ze zemníku (zemina, ornice)

 13 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  61,430 ____________ ____________

zemina pro zpětné použití vč. odvozu na skládku stavby

Kompletní provedení se složením na skládce stavby. Vše dle PD.

z pol.č. 17411   61,430=61,430 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
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III/37429  SKALICE PRŮTAH 3. STAVBA (SÚS)

Rekonstrukce silnice III/37428 a III/ 37429

Rekonstrukce silnice III/37428 a III/ 37429 - 4. část

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

Skalice průtah

SO 101

101.4

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 14 132736 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 12KM M3  206,362 ____________ ____________

přebytečná nebo nevhodná zemina z výkopů

Kompletní provedení vč. případného pažení, odvozu na skládku a uložení na skládku 

atd. Vše dle PD.
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3.6.1.7

III/37429  SKALICE PRŮTAH 3. STAVBA (SÚS)

Rekonstrukce silnice III/37428 a III/ 37429

Rekonstrukce silnice III/37428 a III/ 37429 - 4. část

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

Skalice průtah

SO 101

101.4

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

z příl.č. 1, 2, 3, 4, 5

(odměřeno elektronicky v ACADu z příl.č. 2)

pro potrubí přípojek UV (dl. potrubí z pol.č. 87433)   52,0*0,80*(1,20+0,10)=54,080 [A]

pro UV šachty   1,80*1,80*(1,20+0,10)*16=67,392 [B]

Celkem: A+B=121,472 [C]

výkop pro gab. zeď km 0,430 - 0,562 vlevo   1,1m2*(132,0*1,0)=145,200 [D]

pro gab. koše sjezdu v km 0,508   1,60*0,50*(0,55+0,15)*2=1,120 [E]

výkop celkem: C+D+E=267,792 [F]

odpočet z pol.č. 13273   61,430=61,430 [G]

přebytečná zemina celkem: F-G=206,362 [H]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**
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3.6.1.7

III/37429  SKALICE PRŮTAH 3. STAVBA (SÚS)

Rekonstrukce silnice III/37428 a III/ 37429

Rekonstrukce silnice III/37428 a III/ 37429 - 4. část

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

Skalice průtah

SO 101

101.4

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

 15 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  153,750 ____________ ____________

výměna podloží pod plání vozovky (AZ v zářezu)

Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálů vč. výběru vhodného materiálu 

předepsaných vlastností. Vše dle PD.

z příl.č. 1, 2, 3, 4, 5

(odměřeno elektronicky v ACADu z příl.č. 2)

výměna podloží tl. 500 mm   

vlevo   (118,5+32,5)m2*0,50=75,500 [A]

vpravo   (36,5+60,0+60,0)m2*0,50=78,250 [B]

Celkem: A+B=153,750 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 16 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3  61,430 ____________ ____________

Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. výběru vhodného materiálu, 

předepsaného zhutnění atd. Vše dle PD.
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3.6.1.7

III/37429  SKALICE PRŮTAH 3. STAVBA (SÚS)

Rekonstrukce silnice III/37428 a III/ 37429

Rekonstrukce silnice III/37428 a III/ 37429 - 4. část

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

Skalice průtah

SO 101

101.4

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

z příl.č. 1, 2, 3, 4, 5

(odměřeno elektronicky v ACADu z příl.č. 4, 5)

u gabion. zdi v km 0,430 - 0,562 vlevo   (0,3+0,15)m2*132,0+1,1m2*1,0=60,500 [A]

propustek v km 0,508   0,15m2*6,20=0,930 [B]

Celkem: A+B=61,430 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 17 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  81,972 ____________ ____________

Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálů vč. výběru vhodného materiálu. Vše dle 

PD.

z příl.č. 1, 2, 3, 4, 5

pro potrubí přípojek UV (dl. potrubí z pol.č. 87433)   52,0*0,80*(1,20-0,50)=29,120 [A]

u UV   ((1,80*1,80-3,142*0,53*0,53/4)*1,20-0,4m2*0,8)*16=52,852 [B]

Celkem: A+B=81,972 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
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3.6.1.7

III/37429  SKALICE PRŮTAH 3. STAVBA (SÚS)

Rekonstrukce silnice III/37428 a III/ 37429

Rekonstrukce silnice III/37428 a III/ 37429 - 4. část

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

Skalice průtah

SO 101

101.4

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 18 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  19,882 ____________ ____________

Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálů vč. výběru vhodného materiálu. Vše dle 

PD.

z příl.č. 1, 2, 3, 4, 5

pro potrubí přípojek UV (dl. potrubí z pol.č. 87433)   

52,0*(0,80*0,50-3,14*0,15*0,15/4)=19,882 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
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3.6.1.7

III/37429  SKALICE PRŮTAH 3. STAVBA (SÚS)

Rekonstrukce silnice III/37428 a III/ 37429

Rekonstrukce silnice III/37428 a III/ 37429 - 4. část

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

Skalice průtah

SO 101

101.4

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 19 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  1 386,200 ____________ ____________

Kompletní provedení. Vše dle PD.

z příl.č. 1, 2, 3, 4, 5

(odměřeno elektronicky v ACADu z příl.č. 2)

v místě výměny podloží   (208,5+63,7+45,1+103,6+94,9)m2=515,800 [A]

v místě překopu pro kanalizaci   (3,6+17,2+133,9+34,2+7,4+93,1+273,5)m2=562,900 [B]

Celkem: A+B=1 078,700 [C]

parapláň

vlevo   (118,5+32,5)m2=151,000 [D]

vpravo   (36,5+60,0+60,0)m2=156,500 [E]

Celkem: D+E=307,500 [F]

hutnění celkem: C+F=1 386,200 [G]

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

Zemní práce1 ____________

Základy2
 20 212635 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA TŘ I M  177,900 ____________ ____________

Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálů vč. předepsaného potrubí, lože, obsypu., 

veškerých zemních prací, s odvozem přebytečné zeminy na skládku, uložení na 

skládku a poplatku za skládku atd. Vše dle PD.

z příl.č. 1, 2, 3, 4, 5

vlevo   20,1+35,0+30,6=85,700 [A]

vpravo   92,2=92,200 [B]

Celkem: A+B=177,900 [C]

Technická specifikace: Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:

- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky 

předepsaného materiálu pro výplň a zásyp

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu
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3.6.1.7

III/37429  SKALICE PRŮTAH 3. STAVBA (SÚS)

Rekonstrukce silnice III/37428 a III/ 37429

Rekonstrukce silnice III/37428 a III/ 37429 - 4. část

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

Skalice průtah

SO 101

101.4

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu

- obsyp trativodu předepsaným materiálem, případně vložení separační nebo drenážní vložky

- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL

- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

- nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie

 21 28997 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN M2  511,500 ____________ ____________

filtaračně - separační geotextilie

Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálů. Vše dle PD.

z příl.č. 1, 2, 3, 4, 5

(odměřeno elektronicky v ACADu z příl.č. 2)

pro výměnu podloží tl. 500 mm

vlevo   (118,5m2+186,5*0,5)+(32,5m2+23,0*0,5)=255,750 [A]

vpravo   (36,5m2+51,5*0,5)+(60,0m2+83,0*0,5)+(60,0m2+64,0*0,5)=255,750 [B]

Celkem: A+B=511,500 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsané geotextilie nebo geomřížoviny

- úpravu, očištění a ochranu podkladu

- přichycení k podkladu, případně zatížení

- úpravy spojů a zajištění okrajů

- úpravy pro odvodnění

- nutné přesahy

- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

Základy2 ____________

Svislé konstrukce3
 22 3272A7 ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z GABIONŮ RUČNĚ ROVNANÝCH, DRÁT 

O4,0MM, POVRCHOVÁ ÚPRAVA Zn + Al

M3  106,480 ____________ ____________

Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. košu, kamene předepsaných 

vlastností, s urovnáním atd. Vše dle PD.

z příl.č. 1, 2, 3, 4, 5, SO 151 příl.č. 3

km 0,430 - 0,562 vlevo   132,0*0,8*1,0=105,600 [A]

gab. koše sjezdu v km 0,508   1,60*0,50*0,55*2=0,880 [B]

Celkem: A+B=106,480 [C]



Aspe Firma: Firma Strana: 15

3.6.1.7

III/37429  SKALICE PRŮTAH 3. STAVBA (SÚS)

Rekonstrukce silnice III/37428 a III/ 37429

Rekonstrukce silnice III/37428 a III/ 37429 - 4. část

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

Skalice průtah

SO 101

101.4

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: - položka zahrnuje dodávku a osazení drátěných košů s výplní lomovým kamenem.

- gabionové matrace se vykazují v pol.č.2722**.

Svislé konstrukce3 ____________

Vodorovné konstrukce4
 23 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  12,864 ____________ ____________

Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu. Vše dle PD.

z příl.č. 1, 2, 3, 4, 5

podkl. beton po UV   1,80*1,80*0,10*16=5,184 [A]

výplňový beton u UV   0,4m2*1,20*16=7,680 [B]

Celkem: A+B=12,864 [C]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 24 45152 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  4,160 ____________ ____________
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III/37429  SKALICE PRŮTAH 3. STAVBA (SÚS)

Rekonstrukce silnice III/37428 a III/ 37429

Rekonstrukce silnice III/37428 a III/ 37429 - 4. část

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

Skalice průtah

SO 101

101.4

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu. Vše dle PD.

z příl.č. 1, 2, 3, 4, 5

pro potrubí přípojek UV (dl. potrubí z pol.č. 87433)   52,0*0,80*0,10=4,160 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 

případně s uložením.

 25 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  22,233 ____________ ____________

Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu. Vše dle PD.

z příl.č. 1, 2, 3, 4, 5, SO 151 příl.č. 3

podkladní vrstva pod gabion. koše tl. 150 mm

km 0,430 - 0,562 vlevo   (132,0+1,0)*1,10*0,15=21,945 [A]

pod gab. koše sjezdu v km 0,508   1,60*0,60*0,15*2=0,288 [B]

Celkem: A+B=22,233 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 

případně s uložením.

Vodorovné konstrukce4 ____________

Komunikace5
 26 56210 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM M3  8,360 ____________ ____________

CS 3/4 prom. tl.

Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu. Vše dle PD.

z příl.č. 1, 2, 3, 4, 5

(odměřeno elektronicky v ACADu z příl.č. 2)

v místě úpravy nivelety (dopočet) - předpokl. prům. tl. 100 mm   83,6m2*0,10=8,360 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje úpravu povrchu krytu
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3.6.1.7

III/37429  SKALICE PRŮTAH 3. STAVBA (SÚS)

Rekonstrukce silnice III/37428 a III/ 37429

Rekonstrukce silnice III/37428 a III/ 37429 - 4. část

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

Skalice průtah

SO 101

101.4

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

 27 562131 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM TŘ I TL 

DO 150MM

M2  1 094,200 ____________ ____________

CS 3/4 tl. 150 mm

Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu. Vše dle PD.

z příl.č. 1, 2, 3, 4, 5

(odměřeno elektronicky v ACADu z příl.č. 2)

v místě výměny podloží   (208,5+63,7+45,1+103,6+94,9)m2=515,800 [A]

v místě překopu pro kanalizaci   (3,6+17,2+133,9+34,2+7,4+93,1+273,5+15,5)m2=578,400 [B]

Celkem: A+B=1 094,200 [C]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje úpravu povrchu krytu

 28 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  240,724 ____________ ____________

ŠDA

Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu. Vše dle PD.

z příl.č. 1, 2, 3, 4, 5

(odměřeno elektronicky v ACADu z příl.č. 2)

v místě nové vozovky - předpokl. prům. tl. 220 mm

v místě výměny podloží   (208,5+63,7+45,1+103,6+94,9)m2*0,22=113,476 [A]

v místě překopu pro kanalizaci   (3,6+17,2+133,9+34,2+7,4+93,1+273,5+15,5)m2*0,22=127,248 [B]

Celkem: A+B=240,724 [C]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 29 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  1 177,800 ____________ ____________

PI-E 1,0 kg/m2

Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu. Vše dle PD.
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3.6.1.7

III/37429  SKALICE PRŮTAH 3. STAVBA (SÚS)

Rekonstrukce silnice III/37428 a III/ 37429

Rekonstrukce silnice III/37428 a III/ 37429 - 4. část

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

Skalice průtah

SO 101

101.4

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

z pol.č. 574C66   1177,800=1 177,800 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 30 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  2 232,500 ____________ ____________

PS-E

Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu. Vše dle PD.

PS-E 0,25 kg/m2

z pol.č. 574A34   2232,500=2 232,500 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 31 572223 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  1 497,800 ____________ ____________

PS-E 0,40-0,60 kg/m2

Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu. Vše dle PD.

z pol.č. 574C66   1177,800=1 177,800 [A]

lokální sanace ložné vrstvy (plocha z pol.č. 574C06)   320,0m2=320,000 [B]

plocha celkem: A+B=1 497,800 [C]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 32 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2  2 232,500 ____________ ____________

ACO 11+

Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu. Vše dle PD.

z příl.č. 1, 2, 3, 4, 5

(odměřeno elektronicky v ACADu z příl.č. 2)

v místě nové vozovky   811,0+1421,5=2 232,500 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě
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3.6.1.7

III/37429  SKALICE PRŮTAH 3. STAVBA (SÚS)

Rekonstrukce silnice III/37428 a III/ 37429

Rekonstrukce silnice III/37428 a III/ 37429 - 4. část

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

Skalice průtah

SO 101

101.4

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 33 574C06 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S M3  19,200 ____________ ____________

ACL 16+ pro lokální sanace

Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu. Vše dle PD.

z příl.č. 1, 2, 3, 4, 5

(odměřeno elektronicky v ACADu z příl.č. 2)

lokální sanace ložné vrstvy tl.60 mm pod samostatné frézování   320,0m2*0,06=19,200 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 34 574C66 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 70MM M2  1 177,800 ____________ ____________

ACL 16+

Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu. Vše dle PD.

z příl.č. 1, 2, 3, 4, 5

(odměřeno elektronicky v ACADu z příl.č. 2)

v místě výměny podloží   (208,5+63,7+45,1+103,6+94,9)m2=515,800 [A]

v místě překopu pro kanalizaci   (3,6+17,2+133,9+34,2+7,4+93,1+273,5+15,5)m2=578,400 [B]

v místě úpravy nivelety (dopočet)   83,6m2=83,600 [C]

Celkem: A+B+C=1 177,800 [D]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů



Aspe Firma: Firma Strana: 20

3.6.1.7

III/37429  SKALICE PRŮTAH 3. STAVBA (SÚS)

Rekonstrukce silnice III/37428 a III/ 37429

Rekonstrukce silnice III/37428 a III/ 37429 - 4. část

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

Skalice průtah

SO 101

101.4

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Komunikace5 ____________

Potrubí8
 35 87433 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM M  52,000 ____________ ____________

Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu. Vše dle PD.

z příl.č. 1, 2, 3, 4, 5

vlevo   7,4+4,5+4,5+4,5+4,6+4,6+4,6+4,5=39,200 [A]

vpravo   1,2+1,7+1,7+1,8+1,4+1,4+1,4+2,2=12,800 [B]

Celkem: A+B=52,000 [C]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

 36 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS  16,000 ____________ ____________

Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu. Vše dle PD.

z příl.č. 1, 2, 3, 4, 5

UV38 až UV53   16=16,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
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III/37429  SKALICE PRŮTAH 3. STAVBA (SÚS)

Rekonstrukce silnice III/37428 a III/ 37429

Rekonstrukce silnice III/37428 a III/ 37429 - 4. část

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

Skalice průtah

SO 101

101.4

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- nezahrnuje předepsané podkladní konstrukce

Potrubí8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9
 37 912283 1 SMĚROVÉ SLOUPKY - DEMONTÁŽ A ODVOZ KUS  22,000 ____________ ____________

Kompletní provedení vč. likvidace v režii zhotovitele. Vše dle PD.

z příl.č. 1, 2, 3, 4, 5

vlevo + vpravo   11+11=22,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje demontáž stávajícího sloupku, jeho odvoz do skladu nebo na skládku

 38 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  558,000 ____________ ____________

Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. předepsaného beton. lože a opěrky z 

betonu C25/30n-XF3. Vše dle PD.

z příl.č. 1, 2, 3, 4, 5

betonový obrubník 150 x 250

vlevo   63,0+0,5+45,0+12,5+111,0+51,5=283,500 [A]

vpravo   4,5+11,5+3,5+28,0+48,0+5,5+42,0+35,5=178,500 [B]

celkem 150 x 250: A+B=462,000 [C]

betonový obrubník 150 x 150

vlevo   3,0+9,0=12,000 [D]

vpravo   8,5+5,0+4,5+28,0+7,5+4,5+4,0+4,0+3,0=69,000 [E]

celkem 150 x 150: D+E=81,000 [F]

betonový obrubník  přechodový L+P

vlevo   1,0*2=2,000 [G]

vpravo   1,0*13=13,000 [H]

celkem přechodových obrub: G+H=15,000 [I]

obrubníky celkem: C+F+I=558,000 [J]
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Skalice průtah

SO 101

101.4

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 39 91723 OBRUBY Z BETON KRAJNÍKŮ M  608,000 ____________ ____________

silniční přídlažba 250 x 100 mm z betonu C30/37-XF4 do betonu C25/30-XF3

Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. předepsaného beton. lože a opěrky. 

Vše dle PD.

z příl.č. 1, 2, 3, 4, 5

v místě nové vozovky

vlevo   63,0+13,0+50,5+13,0+171,0=310,500 [A]

vpravo   20,0+91,0+186,5=297,500 [B]

Celkem: A+B=608,000 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových krajníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 40 91725 NÁSTUPIŠTNÍ OBRUBNÍKY BETONOVÉ M  13,000 ____________ ____________

zastávkový bezbariérový obrubník vč. přechodových kusů (L+P)

Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. předepsaného beton. lože a opěrky z 

betonu C25/30n-XF3. Vše dle PD.

z příl.č. 1, 2, 3, 4, 5

betonový obrubník 400 x 290 vč. přechodových   13,0=13,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 41 918345 PROPUSTY Z TRUB DN 300MM M  6,200 ____________ ____________

Propustek PEHD

Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu. Vše dle PD.

z příl.č. 1, 2, 3, 4, 5

pod sjezd v km 0,508   6,20=6,200 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru

- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)

Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.
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Rekonstrukce silnice III/37428 a III/ 37429

Rekonstrukce silnice III/37428 a III/ 37429 - 4. část

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

Skalice průtah

SO 101

101.4

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

 42 935211 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO 

ŠTĚRKOPÍSKU TL 100MM

M  86,000 ____________ ____________

Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu. Vše dle PD.

z příl.č. 1, 2, 3, 4, 5

v km 0,470 - 0,50516 vlevo   35,5 +

v km 0,51163 - 0,562 vlevo   50,5 =86,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a uložení příkopových tvárnic předepsaného rozměru a kvality

- dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané kvalitěa v předepsané tloušťce

- veškerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu

- ukončení, patky, spárování

- měří se v metrech běžných délky osy žlabu

 43 966345 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 300MM M  6,500 ____________ ____________

Kompletní provedení vč. odvozu na skládku, uložení na skládku a poplatku za skládku. 

Vše dle PD

z příl.č. 1, 2, 3, 4, 5

vlevo   6,5=6,500 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- odstranění trub včetně případného obetonování a lože

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

- nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Ing. ČihákováVypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 78,00Počet měrných jednotek:

M2Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

FirmaZhotovitel:

VIAPONT, s.r.o.Zhotovitel dokumentace:

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace krajeObjednavatel:

Autobusové zastávky ve Skalici

Autobusové zastávky ve Skalici

Rozpočet:

III/37429  SKALICE PRŮTAH 3. STAVBA (SÚS)

102

Objekt: SO 102

Stavba: Skalice průtah

SOUPIS PRACÍ
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III/37429  SKALICE PRŮTAH 3. STAVBA (SÚS)

Autobusové zastávky ve Skalici

Autobusové zastávky ve Skalici

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

Skalice průtah

SO 102

102

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0
 1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  68,500 ____________ ____________

přebytečná zemina z výkopů nebo zemina nevhodná

z pol.č. 17180v1   34,250m3*2,0=68,500 [A]

Technická specifikace: Zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1
 2 123736 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 

12KM

M3  34,250 ____________ ____________

přebytečná nebo nevhodná zemina z výkopů

Kompletní provedení vč. odvozu na skládku a uložení na skládku atd. Vše dle PD.

z pol.č. 17180v1   34,250=34,250 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
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III/37429  SKALICE PRŮTAH 3. STAVBA (SÚS)

Autobusové zastávky ve Skalici

Autobusové zastávky ve Skalici

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

Skalice průtah

SO 102

102

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 3 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  34,250 ____________ ____________

výměna podloží pod plání vozovky (AZ v zářezu)

Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálů vč. výběru vhodného materiálu 

předepsaných vlastností. Vše dle PD.

z příl.č. 1, 2, 3

(odměřeno elektronicky v ACADu z příl.č. 2)

pod autobus. zálivem tl. 0,5m   68,5m2*0,50=34,250 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 4 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  187,050 ____________ ____________
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III/37429  SKALICE PRŮTAH 3. STAVBA (SÚS)

Autobusové zastávky ve Skalici

Autobusové zastávky ve Skalici

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

Skalice průtah

SO 102

102

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Kompletní provedení. Vše dle PD.

z příl.č. 1, 2, 3

(odměřeno elektronicky v ACADu z příl.č. 2)

pláň   68,5m2+45,5*1,10=118,550 [A]

parapláň   68,5m2=68,500 [B]

Celkem: A+B=187,050 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

Zemní práce1 ____________

Základy2
 5 28997 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN M2  110,000 ____________ ____________

filtaračně - separační geotextilie

Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálů. Vše dle PD.

z příl.č. 1, 2, 3

(odměřeno elektronicky v ACADu z příl.č. 2)

pod autobus. zálivem   65,0m2+90,0*0,5=110,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsané geotextilie nebo geomřížoviny

- úpravu, očištění a ochranu podkladu

- přichycení k podkladu, případně zatížení

- úpravy spojů a zajištění okrajů

- úpravy pro odvodnění

- nutné přesahy

- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

Základy2 ____________

Komunikace5
 6 562131 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM TŘ I TL 

DO 150MM

M2  104,900 ____________ ____________

CS 3/4 tl. 150 mm

Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálů. Vše dle PD.



Aspe Firma: Firma Strana: 5

3.6.1.7

III/37429  SKALICE PRŮTAH 3. STAVBA (SÚS)

Autobusové zastávky ve Skalici

Autobusové zastávky ve Skalici

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

Skalice průtah

SO 102

102

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

z příl.č. 1, 2, 3

(odměřeno elektronicky v ACADu z příl.č. 2)

autobus. záliv   68,5m2+45,5*0,80=104,900 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje úpravu povrchu krytu

 7 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2  114,000 ____________ ____________

ŠDA

Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálů. Vše dle PD.

z příl.č. 1, 2, 3

(odměřeno elektronicky v ACADu z příl.č. 2)

autobus. záliv   68,5m2+45,5*1,00=114,000 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 8 58211 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA M2  68,500 ____________ ____________

kamenná dlažba velká, třídy I tl. 160 mm do lože tl. 50 mm 

Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálů vč. předepsaného lože, výplně spar atd. 

Vše dle PD.

z příl.č. 1, 2, 3

(odměřeno elektronicky v ACADu z příl.č. 2)

autobus. záliv   68,5m2=68,500 [A]

Technická specifikace: dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 
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III/37429  SKALICE PRŮTAH 3. STAVBA (SÚS)

Autobusové zastávky ve Skalici

Autobusové zastávky ve Skalici

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

Skalice průtah

SO 102

102

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Komunikace5 ____________

Ostatní konstrukce a práce9
 9 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  32,000 ____________ ____________

Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. předepsaného beton. lože a opěrky. 

Vše dle PD.

z příl.č. 1, 2, 3

betonový obrubník 150 x 250     19,0+13,0=32,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 10 91725 NÁSTUPIŠTNÍ OBRUBNÍKY BETONOVÉ M  13,000 ____________ ____________

zastávkový bezbariérový obrubník vč. přechodových kusů (L+P)

Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. předepsaného beton. lože a opěrky z 

betonu C25/30n-XF3. Vše dle PD.

z příl.č. 1, 2, 3

betonový obrubník 400 x 290 vč. přechodových   13,0=13,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

FirmaZhotovitel:

VIAPONT, s.r.o.Zhotovitel dokumentace:

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace krajeObjednavatel:

Úprava chodníků a sjezdů ve Skalici - 3. část - SÚS

Úprava chodníků a sjezdů ve Skalici

Rozpočet:

III/37429  SKALICE PRŮTAH 3. STAVBA (SÚS)

151.3.1

Objekt: SO 151

Stavba: Skalice průtah

SOUPIS PRACÍ



Aspe Firma: Firma Strana: 2

3.6.1.7

III/37429  SKALICE PRŮTAH 3. STAVBA (SÚS)

Úprava chodníků a sjezdů ve Skalici

Úprava chodníků a sjezdů ve Skalici - 3. část - SÚS

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

Skalice průtah

SO 151

151.3.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0
 1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  177,950 ____________ ____________

přebytečná zemina z výkopů nebo zemina nevhodná

z pol.č. 123736   88,975m3=88,975 [A]

přepočet na tuny   A*2,0=177,950 [B]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014112 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T  26,383 ____________ ____________

Beton, kamenivo, AB

z pol.č. 113136 - koef. 2,4 t/m3   0,850*2,4=2,040 [A]

z pol.č. 113186 - koef. 2,3 t/m3   10,584*2,3=24,343 [B]

Celkem: A+B=26,383 [C]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1
 3 113136 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, 

ODVOZ DO 12KM

M3  0,850 ____________ ____________

kamenivo s ASF pojivem

Kompletní provedení vč. odvozu na skládku a uložení na skládku. Vše dle PD.

z příl.č. 1, 2, 3

(odměřeno elektronicky v ACADu z příl.č. 2)

zpevnění tl. 100 mm   8,5m2*0,10=0,850 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 4 113171 ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK, ODVOZ 

DO 1KM

M3  1,400 ____________ ____________

Kompletní provedení vč. očištění, odvozu na skláku obce a uložení na skládku bez 

poplatku. Vše dle PD.
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III/37429  SKALICE PRŮTAH 3. STAVBA (SÚS)

Úprava chodníků a sjezdů ve Skalici

Úprava chodníků a sjezdů ve Skalici - 3. část - SÚS

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

Skalice průtah

SO 151

151.3.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

z příl.č. 1, 2, 3

(odměřeno elektronicky v ACADu z příl.č. 2)

dlažební kostky jako chodník  tl. 100 mm   (6,5+7,5)m2*0,10=1,400 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 5 113181 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 

1KM

M3  15,876 ____________ ____________

Kompletní provedení vč. očištění, odvozu na skláku obce a uložení na skládku bez 

poplatku. Vše dle PD.

z příl.č. 1, 2, 3

(odměřeno elektronicky v ACADu z příl.č. 2)

chodník - bet. dlažba tl. 60 mm

vlevo   (76,0+35,0+49,0+36,5)m2*0,06=11,790 [A]

vpravo   (36,5+52,5+129,0+26,5)m2*0,06=14,670 [B]

odstranění celkem: A+B=26,460 [C]

odvoz dlažby pro další použití - 60%   C*0,60=15,876 [D]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 6 113186 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 

12KM

M3  10,584 ____________ ____________

Kompletní provedení vč. odvozu na skládku a uložení na skládku. Vše dle PD.

z příl.č. 1, 2, 3

(odměřeno elektronicky v ACADu z příl.č. 2)

chodník - bet. dlažba tl. 60 mm

vlevo   (76,0+35,0+49,0+36,5)m2*0,06=11,790 [A]

vpravo   (36,5+52,5+129,0+26,5)m2*0,06=14,670 [B]

odstranění celkem: A+B=26,460 [C]

odvoz nepoužitelné dlažby - 40%   C*0,40=10,584 [D]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 
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III/37429  SKALICE PRŮTAH 3. STAVBA (SÚS)

Úprava chodníků a sjezdů ve Skalici

Úprava chodníků a sjezdů ve Skalici - 3. část - SÚS

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

Skalice průtah

SO 151

151.3.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 7 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3  2,400 ____________ ____________

zemina pro zpětné použití

Kompletní provedení vč. odvozu na skládku stavby. Vše dle PD.

z pol.č. 17310   2,400=2,400 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 8 123736 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 

12KM

M3  88,975 ____________ ____________

přebytečná nebo nevhodná zemina z výkopů
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Úprava chodníků a sjezdů ve Skalici

Úprava chodníků a sjezdů ve Skalici - 3. část - SÚS

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

Skalice průtah

SO 151

151.3.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Kompletní provedení vč. odvozu na skládku a uložení na skládku atd. Vše dle PD.

z příl.č. 1, 2, 3

(odměřeno elektronicky v ACADu z příl.č. 2)

pod zpevnění z AB krytem tl. 150 mm    8,5m2*0,15=1,275 [A]

pod dlaž. kostkami tl. 150 mm   (6,5+7,5)m2*0,15=2,100 [B]

pod stáv. bet. dlažbou tl. cca 200 mm

vlevo   (76,0+35,0+49,0+36,5)m2*0,20=39,300 [C]

vpravo   (35,5+52,5+129,0+26,5)m2*0,20=48,700 [D]

Celkem: A+B+C+D=91,375 [E]

odpočet z pol. č. 12373   2,40=2,400 [F]

přebytečná zemina celkem: E-F=88,975 [G]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku
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Úprava chodníků a sjezdů ve Skalici

Úprava chodníků a sjezdů ve Skalici - 3. část - SÚS

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

Skalice průtah

SO 151

151.3.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 9 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  2,400 ____________ ____________

zemina pro zpětné použití ze skládky stavby

Kompletní provedení vč. dovozu k místu zabudování. Vše dle PD.

z pol.č. 17310   2,400=2,400 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

položka nezahrnuje:

- práce spojené s otvírkou zemníku

- poplatek za materiál ze zemníku (zemina, ornice)

 10 12573 1 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  1,800 ____________ ____________

skládka stavby s humózní zeminou
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Úprava chodníků a sjezdů ve Skalici

Úprava chodníků a sjezdů ve Skalici - 3. část - SÚS

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

Skalice průtah

SO 151

151.3.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Kompletní procvedení vč. dovozu k místu zabudování. Vše dle PD.

z pol.č. 18232 tl. 150 mm   12,00m2*0,15=1,800 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

položka nezahrnuje:

- práce spojené s otvírkou zemníku

 11 17310 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM M3  2,400 ____________ ____________

Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálů vč. výběru vhodného materiálu, 

předepsaného hutnění atd. Vše dle PD.

z příl.č. 1, 2, 3

(odměřeno elektronicky v ACADu z příl.č. 2)

pod ohumusování tl. 200 mm

vlevo   (7,5+4,5)m2*0,20=2,400 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
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Úprava chodníků a sjezdů ve Skalici

Úprava chodníků a sjezdů ve Skalici - 3. část - SÚS

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

Skalice průtah

SO 151

151.3.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 12 17380 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  49,900 ____________ ____________

dosypávky z nesoudržného materiálu pod chodníky, sjezdy pro navázání na 

vozovkové vrstvy komunikace

Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálů vč. výběru vhodného materiálu, 

předepsaného hutnění atd. Vše dle PD.

z příl.č. 1, 2, 3

pod plochu pláně (z pol.č. 18110),  prům. tl. 100 mm   499,0m2*0,10=49,900 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu
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Úprava chodníků a sjezdů ve Skalici

Úprava chodníků a sjezdů ve Skalici - 3. část - SÚS

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

Skalice průtah

SO 151

151.3.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 13 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  499,000 ____________ ____________

Kompletní provedení. Vše dle PD.

z příl.č. 1, 2, 3

(odměřeno elektronicky v ACADu z příl.č. 2)

z pol.č. 56333   499,0m2=499,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

 14 18232 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M M2  12,000 ____________ ____________

Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu. Vše dle PD.

z příl.č. 1, 2, 3

(odměřeno elektronicky v ACADu z příl.č. 2)

vlevo   (7,5+4,5)m2=12,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m

rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5

 15 18243 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA HLUŠINU M2  12,000 ____________ ____________

Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu. Vše dle PD.

z pol.č. 18232   12,00m2=12,000 [A]

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, hydroosev na hlušinu, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

 16 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2  24,000 ____________ ____________

předpoklad 2x plocha

z pol.č. 18243   12,00*2=24,000 [A]

Technická specifikace: Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením, to vše bez ohledu na sklon terénu

 17 18600 ZALÉVÁNÍ VODOU M3  0,360 ____________ ____________
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Úprava chodníků a sjezdů ve Skalici

Úprava chodníků a sjezdů ve Skalici - 3. část - SÚS

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

Skalice průtah

SO 151

151.3.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

odhad množství 10 l/m2 cca 3x - vč. dodávky vody

z pol.č. 18243   12,00*0,010*3=0,360 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 

případně s uložením

Zemní práce1 ____________

Komunikace5
 18 56213 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM TL DO 

150MM - SC C8/10

M2  50,000 ____________ ____________

Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu. Vše dle PD.

z příl.č. 1, 2, 3

(odměřeno elektronicky v ACADu z příl.č. 2)

pod sjezdy - z pol.č. 582612v1 celk. plocha   50,0m2=50,000 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje úpravu povrchu krytu

 19 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2  502,000 ____________ ____________

ŠDA

Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu. Vše dle PD.

z příl.č. 1, 2, 3

(odměřeno elektronicky v ACADu z příl.č. 2)

pod chodník - z pol.č. 582611v1 celk. plocha   452,0m2 +

pod sjezdy - z pol.č. 582612v1 celk. plocha   50,0m2=502,000 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
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- nezahrnuje postřiky, nátěry

 20 582611 R KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE 

Z KAM - bez dodávky BZD

M2  426,800 ____________ ____________

Zahrnuje všechny práce a dodávku lože bez dodávky betonové zámkové dlažby. Vše 

dle PD.

z příl.č. 1, 2, 3

(odměřeno elektronicky v ACADu z příl.č. 2)

dodávka dlažby - SO 151.3.2,  pol.č 582611v2

chodníky

vlevo   (85,0+36,5+38,5+40,0)m2=200,000 [A]

vpravo   (150,5+47,5+24,5+1,0+28,5)m2=252,000 [B]

celk. plocha dlažby: A+B=452,000 [C]

odpočet z pol.č. 58261Av1   25,2m2=25,200 [D]

dlažba celkem: C-D=426,800 [E]

Technická specifikace: - dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 21 582612 R KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE 

Z KAM - bez dodávky BZD

M2  38,960 ____________ ____________

Zahrnuje všechny práce a dodávku lože bez dodávky betonové zámkové dlažby. Vše 

dle PD.



Aspe Firma: Firma Strana: 12

3.6.1.7

III/37429  SKALICE PRŮTAH 3. STAVBA (SÚS)
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

Skalice průtah

SO 151

151.3.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

z příl.č. 1, 2, 3

(odměřeno elektronicky v ACADu z příl.č. 2)

dodávka dlažby - SO 151.3.2,  pol.č 582612v2

sjezdy

vlevo   (5,0+6,0)m2=11,000 [A]

vpravo   (10,5+10,5+18,0)m2=39,000 [B]

celk. plocha dlažby: A+B=50,000 [C]

odpočet relief. dlažby   (3,5+4,0+4,6+5,1+10,4)*0,40=11,040 [D]

dlažba celkem: C-D=38,960 [E]

Technická specifikace: - dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 22 58261A R KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO 

LOŽE Z KAM - bez dodávky BZD

M2  25,200 ____________ ____________

Zahrnuje všechny práce a dodávku lože bez dodávky betonové zámkové dlažby. Vše 

dle PD.

z příl.č. 1, 2, 3

(odměřeno elektronicky v ACADu z příl.č. 2)

dodávka dlažby - SO 151.3.2,  pol.č 58261Av2

na chodnících

vlevo   (1,8+0,9+2,7+1,6+1,5+2,9)m2=11,400 [A]

vpravo   (2,6+4,9+1,8+2,0+2,5)m2=13,800 [B]

Celkem: A+B=25,200 [C]

Technická specifikace: - dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
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 23 58261B R KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 80MM DO 

LOŽE Z KAM - bez dodávky BZD

M2  15,400 ____________ ____________

Zahrnuje všechny práce a dodávku lože bez dodávky betonové zámkové dlažby. Vše 

dle PD.

z příl.č. 1, 2, 3

(odměřeno elektronicky v ACADu z příl.č. 2)

dodávka dlažby - SO 151.3.2,  pol.č 58261Bv2

na sjezdech

vlevo   (2,2+2,5)m2=4,700 [A]

vpravo   (2,7+2,9+5,1)m2=10,700 [B]

Celkem: A+B=15,400 [C]

Technická specifikace: - dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 24 587206 PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM M2  33,000 ____________ ____________

Zahrnuje rozebrání dlažby s uložením dlažby na skládku stavby a po provedení všech 

prací její pokládku vč. dodávky předepsaného lože a dovozu ze skládky stavby. Vše dle 

PD.

z příl.č. 1, 2, 3

(odměřeno elektronicky v ACADu z příl.č. 2)

v km 0,16047 - 0,19351   33,0m2=33,000 [A]

Technická specifikace: - pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového)

- zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění)

- dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spar

- eventuelní doplnění plochy s použitím nového materiálu se vykazuje v položce č.582

Komunikace5 ____________

Ostatní konstrukce a práce9
 25 917211 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM M  77,000 ____________ ____________
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Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. předepsaného beton. lože a opěrky z 

betonu C25/30n-XF3. Vše dle PD.

z příl.č. 1, 2, 3

vlevo   1,5=1,500 [A]

vpravo   35,5+18,5+21,5=75,500 [B]

Celkem: A+B=77,000 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 26 917223 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

100MM

M  47,500 ____________ ____________

Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. předepsaného beton. lože a opěrky z 

betonu C25/30n-XF3. Vše dle PD.

z příl.č. 1, 2, 3

betonové obrubníky 100 x 250 mm

vlevo   2,5=2,500 [A]

vpravo   9,5+6,5+29,0=45,000 [B]

Celkem: A+B=47,500 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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SO 151
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0
 1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  46,250 ____________ ____________

přebytečná zemina z výkopů nebo zemina nevhodná

z pol.č. 123736   23,125m3=23,125 [A]

přepočet na tuny   A*2,0=46,250 [B]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014112 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T  11,322 ____________ ____________

Beton, kamenivo, AB

z pol.č. 113156 - koef. 2,3 t/m3   2,775*2,3=6,382 [A]

z pol.č. 113186 - koef. 2,3 t/m3   0,216*2,3=0,497 [B]

z pol.č. 113514 - koef. 0,047 t/m   94,50*0,047=4,442 [C]

Celkem: A+B+C=11,321 [D]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1
 3 113156 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU, ODVOZ DO 

12KM

M3  2,775 ____________ ____________

Kompletní provedení vč. odvozu na skládku a uložení na skládku. Vše dle PD.

z příl.č. 1, 2, 3

(odměřeno elektronicky v ACADu z příl.č. 2)

zpevnění tl. 150 mm   (11,0+2,5+5,0)m2*0,15=2,775 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 4 113181 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 

1KM

M3  0,324 ____________ ____________

Kompletní provedení vč. očištění, odvozu na skláku obce a uložení na skládku bez 

poplatku. Vše dle PD.
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z příl.č. 1, 2, 3

(odměřeno elektronicky v ACADu z příl.č. 2)

chodník - bet. dlažba tl. 60 mm   (4,5+4,5)m2*0,06=0,540 [A]

odvoz dlažby pro další použití - 60%   A*0,60=0,324 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 5 113186 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 

12KM

M3  0,216 ____________ ____________

Kompletní provedení vč. odvozu na skládku a uložení na skládku. Vše dle PD.

z příl.č. 1, 2, 3

(odměřeno elektronicky v ACADu z příl.č. 2)

chodník - bet. dlažba tl. 60 mm   (4,5+4,5)m2*0,06=0,540 [A]

odvoz nepoužitelné dlažby - 40%   A*0,40=0,216 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 6 113514 ODSTRANĚNÍ ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ, ODVOZ DO 5KM M  94,500 ____________ ____________

Kompletní provedení vč. odvozu na skládku, uložení na skládku. Vše dle PD.

z příl.č. 1, 2, 3

vpravo   88,0+3,5+3,0=94,500 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 7 11351B ODSTRANĚNÍ ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ - DOPRAVA TKM  31,091 ____________ ____________

Příplatek za dalších 7 km

94,5*0,047*7=31,091 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].

 8 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3  11,000 ____________ ____________
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Úprava chodníků a sjezdů ve Skalici

Úprava chodníků a sjezdů ve Skalici - 4. část - SÚS

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

Skalice průtah

SO 151

151.4.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

technická skrývka na skládku stavby

Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálů vč. odvozu na skládku stavby, se 

složením. Vše dle PD.

z příl.č. 1, 2, 3

(odměřeno elektronicky v ACADu z příl.č. 2)

vpravo  110,0m2*0,10=11,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu

nezahrnuje uložení na trvalou skládku

 9 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3  4,400 ____________ ____________

zemina pro zpětné použití

Kompletní provedení vč. odvozu na skládku stavby. Vše dle PD.

z pol.č. 17310   4,400=4,400 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
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Úprava chodníků a sjezdů ve Skalici

Úprava chodníků a sjezdů ve Skalici - 4. část - SÚS

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

Skalice průtah

SO 151

151.4.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 10 123736 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 

12KM

M3  23,125 ____________ ____________

přebytečná nebo nevhodná zemina z výkopů

Kompletní provedení vč. odvozu na skládku a uložení na skládku atd. Vše dle PD.

z příl.č. 1, 2, 3

(odměřeno elektronicky v ACADu z příl.č. 2)

pod zpevnění z betonu tl. 150 mm   (11,0+2,5+5,0)m2*0,15=2,775 [A]

pod stáv. bet. dlažbou tl. cca 200 mm    (4,5+4,5)m2*0,20=1,800 [B]

pod tech skrývkou tl. 200 mm   110,0m2*0,20=22,000 [C]

odkop tl. 100 mm   (1,5+8,0)m2*0,10=0,950 [D]

Celkem: A+B+C+D=27,525 [E]

odpočet z pol. č. 12373   4,400=4,400 [F]

přebytečná zemina celkem: E-F=23,125 [G]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
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Úprava chodníků a sjezdů ve Skalici

Úprava chodníků a sjezdů ve Skalici - 4. část - SÚS

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

Skalice průtah

SO 151

151.4.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 11 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  4,400 ____________ ____________

zemina pro zpětné použití ze skládky stavby

Kompletní provedení vč. dovozu k místu zabudování. Vše dle PD.

z pol.č. 17310   4,400=4,400 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 



Aspe Firma: Firma Strana: 7

3.6.1.7

III/37429  SKALICE PRŮTAH 3. STAVBA (SÚS)

Úprava chodníků a sjezdů ve Skalici

Úprava chodníků a sjezdů ve Skalici - 4. část - SÚS

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

Skalice průtah

SO 151

151.4.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

pod.)

položka nezahrnuje:

- práce spojené s otvírkou zemníku

- poplatek za materiál ze zemníku (zemina, ornice)

 12 12573 1 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  10,950 ____________ ____________

skládka stavby s humózní zeminou

Kompletní procvedení vč. dovozu k místu zabudování. Vše dle PD.

z pol.č. 18232 tl. 150 mm   73,0m2*0,15=10,950 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

položka nezahrnuje:

- práce spojené s otvírkou zemníku

 13 17310 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM M3  4,400 ____________ ____________

Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálů vč. výběru vhodného materiálu, 
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Úprava chodníků a sjezdů ve Skalici

Úprava chodníků a sjezdů ve Skalici - 4. část - SÚS

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

Skalice průtah

SO 151

151.4.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

předepsaného hutnění atd. Vše dle PD.

z příl.č. 1, 2, 3

(odměřeno elektronicky v ACADu z příl.č. 2)

pod ohumusování tl. 200 mm

vpravo   (17,5+4,5)m2*0,20=4,400 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 14 17380 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  15,750 ____________ ____________

dosypávky z nesoudržného materiálu pod chodníky, sjezdy pro navázání na 

vozovkové vrstvy komunikace

Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálů vč. výběru vhodného materiálu, 

předepsaného hutnění atd. Vše dle PD.

z příl.č. 1, 2, 3

pod plochu pláně (z pol.č. 18110),  prům. tl. 100 mm   157,5m2*0,10=15,750 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 
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Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 15 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  157,500 ____________ ____________

Kompletní provedení. Vše dle PD.

z příl.č. 1, 2, 3

(odměřeno elektronicky v ACADu z příl.č. 2)

z pol.č. 56333   157,5m2=157,500 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

 16 18232 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M M2  73,000 ____________ ____________

Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu. Vše dle PD.

z příl.č. 1, 2, 3

(odměřeno elektronicky v ACADu z příl.č. 2)

vpravo   (68,5+4,5)m2=73,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m

rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5

 17 18243 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA HLUŠINU M2  73,000 ____________ ____________

Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu. Vše dle PD.

z pol.č. 18232   73,0m2=73,000 [A]

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, hydroosev na hlušinu, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

 18 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2  146,000 ____________ ____________
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Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

předpoklad 2x plocha

z pol.č. 18243   73,00*2=146,000 [A]

Technická specifikace: Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením, to vše bez ohledu na sklon terénu

 19 18600 ZALÉVÁNÍ VODOU M3  2,190 ____________ ____________

odhad množství 10 l/m2 cca 3x - vč. dodávky vody

z pol.č. 18243   73,00*0,010*3=2,190 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 

případně s uložením

Zemní práce1 ____________

Vodorovné konstrukce4
 20 457366 VÝZTUŽ VYROVNÁVACÍHO A SPÁDOVÉHO BETONU Z KARI SÍTÍ T  0,150 ____________ ____________

výztuž pro podkladní vozovkové vrstvy z SC

Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu. Vše dle PD.

z příl.č. 1, 2, 3

(odměřeno elektronicky v ACADu z příl.č. 2)

pro sjezd v km 0,508 - odhad množství   0,150=0,150 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže
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III/37429  SKALICE PRŮTAH 3. STAVBA (SÚS)

Úprava chodníků a sjezdů ve Skalici

Úprava chodníků a sjezdů ve Skalici - 4. část - SÚS

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

Skalice průtah

SO 151

151.4.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Vodorovné konstrukce4 ____________

Komunikace5
 21 56213 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM TL DO 

150MM - SC C8/10

M2  38,000 ____________ ____________

Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu. Vše dle PD.

z příl.č. 1, 2, 3

(odměřeno elektronicky v ACADu z příl.č. 2)

pod sjezdy - z pol.č. 582612v1 celk. plocha   38,0m2=38,000 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje úpravu povrchu krytu

 22 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2  157,500 ____________ ____________

ŠDA

Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu. Vše dle PD.

z příl.č. 1, 2, 3

(odměřeno elektronicky v ACADu z příl.č. 2)

pod chodník - z pol.č. 582611v1 celk. plocha   119,5m2 +

pod sjezdy - z pol.č. 582612v1 celk. plocha   38,0m2=157,500 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 23 582611 R KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE 

Z KAM - bez dodávky BZD

M2  109,200 ____________ ____________

Zahrnuje všechny práce a dodávku lože bez dodávky betonové zámkové dlažby. Vše 

dle PD.
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III/37429  SKALICE PRŮTAH 3. STAVBA (SÚS)

Úprava chodníků a sjezdů ve Skalici

Úprava chodníků a sjezdů ve Skalici - 4. část - SÚS

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

Skalice průtah

SO 151

151.4.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

z příl.č. 1, 2, 3

(odměřeno elektronicky v ACADu z příl.č. 2)

dodávka dlažby - SO 151.4.2,  v pol.č 582611v2

chodníky

vlevo   0,0m2=0,000 [A]

vpravo   (6,0+20,5+78,5+14,5)m2=119,500 [B]

celk. plocha dlažby: A+B=119,500 [C]

odpočet z pol.č. 58261Av1   6,7m2=6,700 [D]

odpočet z pol.č. 582614v1   3,6m2=3,600 [E]

dlažba celkem: C-D-e=109,200 [F]

Technická specifikace: - dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 24 582612 R KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE 

Z KAM - bez dodávky BZD

M2  30,240 ____________ ____________

Zahrnuje všechny práce a dodávku lože bez dodávky betonové zámkové dlažby. Vše 

dle PD.

z příl.č. 1, 2, 3

(odměřeno elektronicky v ACADu z příl.č. 2)

dodávka dlažby - SO 151.4.2,  v pol.č 582612v2

sjezdy

vlevo   13,5m2=13,500 [A]

vpravo   24,5m2=24,500 [B]

celk. plocha dlažby: A+B=38,000 [C]

odpočet relief. dlažby   19,40*0,40=7,760 [D]

dlažba celkem: C-D=30,240 [E]

Technická specifikace: - dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar
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III/37429  SKALICE PRŮTAH 3. STAVBA (SÚS)

Úprava chodníků a sjezdů ve Skalici

Úprava chodníků a sjezdů ve Skalici - 4. část - SÚS

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

Skalice průtah

SO 151

151.4.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 25 582614 R KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE 

Z KAM - bez dodávky BZD

M2  3,600 ____________ ____________

Zahrnuje všechny práce a dodávku lože bez dodávky betonové zámkové dlažby. Vše 

dle PD.

z příl.č. 1, 2, 3

(odměřeno elektronicky v ACADu z příl.č. 2)

dodávka dlažby - SO 151.4.2,  v pol.č 582614v2

chodník u zastávky vpravo   3,6m2=3,600 [A]

Technická specifikace: - dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 26 582618 R KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH RELIÉF TL 80MM 

DO LOŽE Z KAM - bez dodávky BZD

M2  6,800 ____________ ____________

speciální dlažba s vodící drážkou

Zahrnuje všechny práce a dodávku lože bez dodávky betonové zámkové dlažby. Vše 

dle PD.

z příl.č. 1, 2, 3

(odměřeno elektronicky v ACADu z příl.č. 2)

dodávka dlažby - SO 151.4.2,  v pol.č 582618v4

sjezd vpravo   17,0*0,40=6,800 [A]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 
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III/37429  SKALICE PRŮTAH 3. STAVBA (SÚS)

Úprava chodníků a sjezdů ve Skalici

Úprava chodníků a sjezdů ve Skalici - 4. část - SÚS

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

Skalice průtah

SO 151

151.4.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 27 58261A R KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO 

LOŽE Z KAM - bez dodávky BZD

M2  6,700 ____________ ____________

Zahrnuje pouze dodávku betonové zámkové dlažby pro chodníky v části SÚS. Vše dle 

PD.

z příl.č. 1, 2, 3

(odměřeno elektronicky v ACADu z příl.č. 2)

dodávka dlažby - SO 151.4.2,  v pol.č 58261Av2

na chodnících

vlevo   0,0m2=0,000 [A]

vpravo   (0,8+0,7+3,4+0,6+1,2)m2=6,700 [B]

Celkem: A+B=6,700 [C]

Technická specifikace: - dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 28 58261B R KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 80MM DO 

LOŽE Z KAM - bez dodávky BZD

M2  8,400 ____________ ____________

Zahrnuje pouze dodávku betonové zámkové dlažby pro chodníky v části SÚS. Vše dle 

PD.

z příl.č. 1, 2, 3

(odměřeno elektronicky v ACADu z příl.č. 2)

dodávka dlažby - SO 151.4.2,  v pol.č 58261Bv2

na sjezdech

vlevo   0,0m2=0,000 [A]

vpravo   8,4m2=8,400 [B]

Celkem: A+B=8,400 [C]

Technická specifikace: - dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar

- očištění podkladu
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III/37429  SKALICE PRŮTAH 3. STAVBA (SÚS)

Úprava chodníků a sjezdů ve Skalici

Úprava chodníků a sjezdů ve Skalici - 4. část - SÚS

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

Skalice průtah

SO 151

151.4.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Komunikace5 ____________

Ostatní konstrukce a práce9
 29 917211 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM M  82,500 ____________ ____________

Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. předepsaného beton. lože a opěrky z 

betonu C25/30n-XF3. Vše dle PD.

z příl.č. 1, 2, 3

vlevo   0,0=0,000 [A]

vpravo   18,5+55,5+8,5=82,500 [B]

Celkem: A+B=82,500 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 30 917223 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

100MM

M  8,500 ____________ ____________

Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. předepsaného beton. lože a opěrky z 

betonu C25/30n-XF3. Vše dle PD.

z příl.č. 1, 2, 3

betonové obrubníky 100 x 250 mm

vlevo   5,5=5,500 [A]

vpravo   3,0=3,000 [B]

Celkem: A+B=8,500 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 31 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  23,500 ____________ ____________

Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. předepsaného beton. lože a opěrky z 

betonu C25/30n-XF3. Vše dle PD.
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III/37429  SKALICE PRŮTAH 3. STAVBA (SÚS)

Úprava chodníků a sjezdů ve Skalici

Úprava chodníků a sjezdů ve Skalici - 4. část - SÚS

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

Skalice průtah

SO 151

151.4.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

z příl.č. 1, 2, 3

betonové obrubníky 150 x 250 mm

vlevo   3,5+3,5=7,000 [D]

betonové obrubníky 150 x 150 mm

vpravo   16,5=16,500 [E]

obruby Celkem: D+E=23,500 [F]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Dopravní značení trvalé - ETAPA I

Dopravní značení trvalé

Rozpočet:

III/37429  SKALICE PRŮTAH 3. STAVBA (SÚS)

191.1

Objekt: SO 191

Stavba: Skalice průtah

SOUPIS PRACÍ
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III/37429  SKALICE PRŮTAH 3. STAVBA (SÚS)

Dopravní značení trvalé

Dopravní značení trvalé - ETAPA I

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

Skalice průtah

SO 191

191.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Ostatní konstrukce a práce9
 1 914121 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  4,000 ____________ ____________

Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálů. Vše dle PD.

z příl.č. 1, 2

nové DZ vpravo a vlevo   2+2=4,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

- u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu 

poškozených částí

 2 914122 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 

MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM

KUS  10,000 ____________ ____________

Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálů vč. dovozu ze skládky a montáže na 

nový sloupek DZ. Vše dle PD.

z příl.č. 1, 2

stáv. DZ vpravo a vlevo   6+4=10,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dopravu demontované značky z dočasné skládky

- osazení a montáž značky na místě určeném projektem

- nutnou opravu poškozených částí

nezahrnuje dodávku značky

 3 914123 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 

DEMONTÁŽ

KUS  2,000 ____________ ____________

Zahrnuje odstranění, demontáž dopr. značky vč. sloupku, likvidace v režii zhotovitele 

atd. Vše dle PD.

z příl.č. 1, 2

stáv. DZ vpravo a vlevo   1+1=2,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 4 914123 1 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 

DEMONTÁŽ

KUS  9,000 ____________ ____________

Pro zpětnou montáž

Zahrnuje odstranění, demontáž dopr. značky vč. sloupku pro zpětnou montáž s 
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III/37429  SKALICE PRŮTAH 3. STAVBA (SÚS)

Dopravní značení trvalé

Dopravní značení trvalé - ETAPA I

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

Skalice průtah

SO 191

191.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

odvozem na skládku. Vše dle PD.

z příl.č. 1, 2

stáv. DZ vpravo a vlevo   6+3=9,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 5 914921 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO 

PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  9,000 ____________ ____________

Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálů vč. bet. patky, zemních prací atd. Vše dle 

PD.

z příl.č. 1, 2

nové DZ vpravo a vlevo   5+4=9,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)

- u dočasných sloupků a upevňovacích zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu 

poškozených částí

 6 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A 

POKLÁDKA

M2  9,300 ____________ ____________

žlutá barva bez reflexní úpravy

Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálů. Vše dke PD.

z příl.č. 1, 2

V11a   (2.5*4+3.55*4+13.0)*2*0,125=9,300 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

 7 915211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA 

A POKLÁDKA

M2  76,439 ____________ ____________

vodorovné DZ bez reflexní úpravy

Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálů. Vše dke PD.
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III/37429  SKALICE PRŮTAH 3. STAVBA (SÚS)

Dopravní značení trvalé

Dopravní značení trvalé - ETAPA I

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

Skalice průtah

SO 191

191.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

z příl.č. 1, 2

V2b 1.5/1.5/0.125   (35.0+23.0+7+14.5+13.5)/2*0,125=5,813 [A]

V2b 1.5/1.5/0.25   (35.0+26.0)/2*0,25=7,625 [B]

V2b 3.0/1.5/0.125   (166.5+8.5+54.5+30.0+27.0)*2/3*0,125=23,875 [C]

V4b 0.5/0.5/0.25   (10.5+15.5+20.5+13.0)/2*0,25=7,438 [D]

V4b plná š. 0,125   (7,0+9.5+98.5+20.5+66,0)*0,125=25,188 [E]

V4b plná š. 0.25   (13,0+13,0)*0,25=6,500 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=76,439 [G]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení

 8 915211 1 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA 

A POKLÁDKA

M2  8,600 ____________ ____________

Plastické prvky pro nevidomé

vodorovné DZ bez reflexní úpravy

Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálů. Vše dke PD.

z příl.č. 1, 2

sjezd v úseku SO 101.4   21,5*0,40=8,600 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

 9 91552 VODOR DOPRAV ZNAČ - PÍSMENA KS  12,000 ____________ ____________

žlutá barva bez reflexní úpravy

Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálů. Vše dke PD.

z příl.č. 1, 2

B   1*2*2=4,000 [A]

U   1*2*2=4,000 [B]

S   1*2*2=4,000 [C]

Celkem: A+B+C=12,000 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu

- předznačení a reflexní úpravu
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III/37429  SKALICE PRŮTAH 3. STAVBA (SÚS)

Dopravní značení trvalé

Dopravní značení trvalé - ETAPA I

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

Skalice průtah

SO 191

191.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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3.6.1.7

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Ing. ČihákováVypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

OBJMěrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

FirmaZhotovitel:

VIAPONT, s.r.o.Zhotovitel dokumentace:

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace krajeObjednavatel:

Dopravní značení trvalé - ETAPA II

Dopravní značení trvalé

Rozpočet:

III/37429  SKALICE PRŮTAH 3. STAVBA (SÚS)

191.2

Objekt: SO 191

Stavba: Skalice průtah

SOUPIS PRACÍ
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III/37429  SKALICE PRŮTAH 3. STAVBA (SÚS)

Dopravní značení trvalé

Dopravní značení trvalé - ETAPA II

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

Skalice průtah

SO 191

191.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Ostatní konstrukce a práce9
 1 914122 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 

MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM

KUS  6,000 ____________ ____________

Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálů vč. dovozu ze skládky a montáže na 

nový sloupek DZ. Vše dle PD.

z příl.č. 1, 2

stáv. DZ vpravo a vlevo   4+2=6,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dopravu demontované značky z dočasné skládky

- osazení a montáž značky na místě určeném projektem

- nutnou opravu poškozených částí

nezahrnuje dodávku značky

 2 914123 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 

DEMONTÁŽ

KUS  6,000 ____________ ____________

Pro zpětnou montáž.

Zahrnuje odstranění, demontáž dopr. značky vč. sloupku pro zpětnou montáž s 

odvozem na skládku. Vše dle PD.

z příl.č. 1, 2

stáv. DZ vpravo a vlevo   4+2=6,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 3 914422 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S 

PŘEMÍSTĚNÍM

KUS  1,000 ____________ ____________

Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálů vč. dovozu ze skládky a montáže na 

nový sloupek DZ. Vše dle PD.

z příl.č. 1, 2

stáv. DZ vpravo a vlevo   1+0=1,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dopravu demontované značky z dočasné skládky

- osazení a montáž značky na místě určeném projektem

- nutnou opravu poškozených částí

nezahrnuje dodávku značky

 4 914423 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS  1,000 ____________ ____________
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III/37429  SKALICE PRŮTAH 3. STAVBA (SÚS)

Dopravní značení trvalé

Dopravní značení trvalé - ETAPA II

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

Skalice průtah

SO 191

191.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Pro zpětnou montáž.

Zahrnuje odstranění, demontáž dopr. značky vč. sloupku pro zpětnou montáž s 

odvozem na skládku. Vše dle PD.

z příl.č. 1, 2

stáv. DZ vpravo a vlevo   1+0=1,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 5 914921 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO 

PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  6,000 ____________ ____________

Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálů vč. bet. patky, zemních prací atd. Vše dle 

PD.

z příl.č. 1, 2

nové DZ vpravo a vlevo   5+1=6,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)

- u dočasných sloupků a upevňovacích zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu 

poškozených částí

 6 914A22 EV ČÍSLO MOSTU OCEL S FÓLIÍ TŘ.1 MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS  1,000 ____________ ____________

Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálů vč. dovozu ze skládky a montáže na

nový sloupek DZ. Vše dle PD.

z příl.č. 1, 2

stáv. DZ vpravo a vlevo 0+1=1,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dopravu demontované značky z dočasné skládky

- osazení a montáž značky na místě určeném projektem

- nutnou opravu poškozených částí

nezahrnuje dodávku značky

 7 914A23 EV ČÍSLO MOSTU OCEL S FÓLIÍ TŘ.1 DEMONTÁŽ KUS  1,000 ____________ ____________

Pro zpětnou montáž.

Zahrnuje odstranění, demontáž dopr. značky vč. sloupku pro zpětnou montáž s 

odvozem na skládku. Vše dle PD.

z příl.č. 1, 2

stáv. DZ vpravo a vlevo 0+1=1,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo
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III/37429  SKALICE PRŮTAH 3. STAVBA (SÚS)

Dopravní značení trvalé

Dopravní značení trvalé - ETAPA II

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

Skalice průtah

SO 191

191.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

 8 915211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA 

A POKLÁDKA

M2  48,514 ____________ ____________

vodorovné DZ bez reflexní úpravy

Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálů. Vše dke PD.

z příl.č. 1, 2

V1a plná š. 0.125   (20.0+6.0)*0,125=3,250 [A]

V2b 1.5/1.5/0.125   (10.0+41,0)/2*0,125=3,188 [B]

V2b 1.5/1.5/0.25   (10,0+26,0+41,5)/2*0,25=9,688 [C]

V2b 3.0/1.5/0.125   (101.5+66.5+40,0+61,7)*2/3*0,125=22,475 [D]

V13a   (16,0+15,3)*0,125+12,0m2*0,5=9,913 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=48,514 [F]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Ing. Čiháková, Ing. JarošVypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

OBJMěrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

FirmaZhotovitel:

VIAPONT, s.r.o.Zhotovitel dokumentace:

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace krajeObjednavatel:

Dopravní značení přechodné - ETAPA I + II

Dopravní značení přechodné

Rozpočet:

III/37429  SKALICE PRŮTAH 3. STAVBA (SÚS)

192.1

Objekt: SO 192

Stavba: Skalice průtah

SOUPIS PRACÍ
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III/37429  SKALICE PRŮTAH 3. STAVBA (SÚS)

Dopravní značení přechodné

Dopravní značení přechodné - ETAPA I + II

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

Skalice průtah

SO 192

192.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Ostatní konstrukce a práce9
 1 91400 DOČASNÉ ZAKRYTÍ NEBO OTOČENÍ STÁVAJÍCÍCH DOPRAVNÍCH 

ZNAČEK

KUS  4,000 ____________ ____________

zneplatnění DZ po dobu stavby páskou s oranžovo-černým pruhem šířky min. 50mm

Kompletní provedení vč. odstranění. Vše dle PD.

z příl.č. 1,2

Etapa I   4 ks=4,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje zakrytí dočasně neplatných svislých dopravních značek (nebo jejich částí) bez ohledu na způsob a na jejich velikost (zakrytí neprůhledným 

materiálem nebo otočení značky) a jeho následné odstranění

 2 914122 1 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 

MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM

KUS  13,000 ____________ ____________

provizorní DZ - 1 ks značek na 1 sloupku s patkou

osazení DZ vč. sloupku, podstavce a příchytek. Vše dle PD.

z příl.č. 1, 2

Etapa I

IS11b: 10 ks + P7: 1 ks + P8: 1 ks + E13: 1 ks=13,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dopravu demontované značky z dočasné skládky

- osazení a montáž značky na místě určeném projektem

- nutnou opravu poškozených částí

nezahrnuje dodávku značky

 3 914122 2 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 

MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM

KUS  14,000 ____________ ____________

provizorní DZ - 2 ks značek na 1 sloupku s patkou

osazení DZ vč. sloupku, podstavce a příchytek. Vše dle PD.

z příl.č. 1, 2

Etapa I

IP10b+E13: 4+4 ks + C2c+E13: 1+1 ks + B24b+E13: 2+2 ks=14,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dopravu demontované značky z dočasné skládky

- osazení a montáž značky na místě určeném projektem

- nutnou opravu poškozených částí

nezahrnuje dodávku značky
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III/37429  SKALICE PRŮTAH 3. STAVBA (SÚS)

Dopravní značení přechodné

Dopravní značení přechodné - ETAPA I + II

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

Skalice průtah

SO 192

192.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

 4 914122 3 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 

MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM

KUS  4,000 ____________ ____________

provizorní DZ - značky B10+E13 umístěné na zábranu Z2

vč. sloupků, podstavce a příchytek,

4=4,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dopravu demontované značky z dočasné skládky

- osazení a montáž značky na místě určeném projektem

- nutnou opravu poškozených částí

nezahrnuje dodávku značky

 5 914123 1 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 

DEMONTÁŽ

KUS  13,000 ____________ ____________

provizorní DZ - 1 ks značek na 1 sloupku s patkou

osazení DZ vč. sloupku, podstavce a příchytek. Vše dle PD.

z příl.č. 1, 2

Etapa I

IS11b: 10 ks + P7: 1 ks + P8: 1 ks + E13: 1 ks=13,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 6 914123 2 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 

DEMONTÁŽ

KUS  14,000 ____________ ____________

provizorní DZ - 2 ks značek na 1 sloupku s patkou

osazení DZ vč. sloupku, podstavce a příchytek. Vše dle PD.

z příl.č. 1, 2

Etapa I

IP10b+E13: 4+4 ks + C2c+E13: 1+1 ks + B24b+E13: 2 +2ks=14,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 7 914123 3 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 

DEMONTÁŽ

KUS  4,000 ____________ ____________

provizorní DZ - značky B10+E13 umístěné na zábranu Z2

vč. sloupků, podstavce a příchytek,

4=4,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo
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III/37429  SKALICE PRŮTAH 3. STAVBA (SÚS)

Dopravní značení přechodné

Dopravní značení přechodné - ETAPA I + II

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

Skalice průtah

SO 192

192.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

 8 914129 1 DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ KSDEN  1 170,000 ____________ ____________

provizorní DZ - 1 ks značek na 1 sloupku s patkou

osazení DZ vč. sloupku, podstavce a příchytek, pronájem po dobu stavby. Vše dle PD.

z příl.č. 1, 2

Etapa I

IS11b: 10 ks + P7: 1 ks + P8: 1 ks + E13: 1 ks=13,000 [A]

13*90=1 170,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití

 9 914129 2 DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ KSDEN  1 260,000 ____________ ____________

provizorní DZ - 2 ks značek na 1 sloupku s patkou

osazení DZ vč. sloupku, podstavce a příchytek, pronájem po dobu stavby. Vše dle PD.

z příl.č. 1, 2

Etapa I

IP10b+E13: 4 +4ks + C2c+E13: 1+1 ks + B24b+E13: 2+2 ks=14,000 [A]

A*90=1 260,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití

 10 914129 3 DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ KSDEN  360,000 ____________ ____________

provizorní DZ - značky B10+E13 umístěné na zábranu Z2

vč. sloupků, podstavce a příchytek,

4*90=360,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití

 11 914422 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S 

PŘEMÍSTĚNÍM

KUS  4,000 ____________ ____________

provizorní DZ

osazení DZ vč. sloupku, podstavce a příchytek. Vše dle PD.

z příl.č. 1, 2

Etapa I

IS11a: 4 ks=4,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dopravu demontované značky z dočasné skládky

- osazení a montáž značky na místě určeném projektem

- nutnou opravu poškozených částí

nezahrnuje dodávku značky
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III/37429  SKALICE PRŮTAH 3. STAVBA (SÚS)

Dopravní značení přechodné

Dopravní značení přechodné - ETAPA I + II

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

Skalice průtah

SO 192

192.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

 12 914423 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS  4,000 ____________ ____________

provizorní DZ

osazení DZ vč. sloupku, podstavce a příchytek. Vše dle PD.

z příl.č. 1, 2

Etapa I

IS11a: 4 ks=4,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 13 914429 DOPRAV ZNAČ 100X150CM OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ KSDEN  360,000 ____________ ____________

provizorní DZ

osazení DZ vč. sloupku, podstavce a příchytek, pronájem po dobu stavby. Vše dle PD.

z příl.č. 1, 2

Etapa I

IS11a: 4 ks=4,000 [A]

A*90=360,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití

 14 916122 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S 

PŘESUNEM

KUS  2,000 ____________ ____________

světelná souprava 3 světel vč. zdroje na zábranu Z2. Vše dle PD.

2=2,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

- napájení z baterie včetně záložní baterie

 15 916123 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ KUS  2,000 ____________ ____________

světelná souprava 3 světel vč. zdroje na zábranu Z2. Vše dle PD.

2=2,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

 16 916129 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ KSDEN  180,000 ____________ ____________

světelná souprava 3 světel vč. zdroje na zábranu Z2. Vše dle PD.

2*90=180,000 [A]
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III/37429  SKALICE PRŮTAH 3. STAVBA (SÚS)

Dopravní značení přechodné

Dopravní značení přechodné - ETAPA I + II

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

Skalice průtah

SO 192

192.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.

 17 916312 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS  2,000 ____________ ____________

provizorní DZ - sada obsahuje 1x zábranu Z2

z příl.č. 1, 2

Etapa I

počet Z2 jako celku: 2 ks=2,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

 18 916313 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS  2,000 ____________ ____________

provizorní DZ - sada obsahuje 1x zábranu Z2

z příl.č. 1, 2

Etapa I

počet Z2 jako celku: 2 ks=2,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

 19 916319 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ KSDEN  180,000 ____________ ____________

provizorní DZ - sada obsahuje 1x zábranu Z2 

Zahrnuje pronájem po dobu stavby. Vše dle PD.

z příl.č. 1, 2

Etapa I

počet Z2 jako celku: 2 ks=2,000 [A]

A*90=180,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.

 20 916352 SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S 

PŘESUNEM

KUS  50,000 ____________ ____________

provizorní DZ

 vč. podstavce a příchytek.Vše dle PD.

počet Z4: 50=50,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí
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III/37429  SKALICE PRŮTAH 3. STAVBA (SÚS)

Dopravní značení přechodné

Dopravní značení přechodné - ETAPA I + II

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

Skalice průtah

SO 192

192.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

 21 916353 SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS  50,000 ____________ ____________

provizorní DZ

 vč. podstavce a příchytek.Vše dle PD.

počet Z4: 50=50,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

 22 916359 SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - NÁJEMNÉ KSDEN  4 500,000 ____________ ____________

provizorní DZ

Zahrnuje pronájem vč. podstavce a příchytek.Vše dle PD.

počet Z4: 50=50,000 [A]

A*90=4 500,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.

 23 95323 BEZPEČNOST ZNAČKY RETROREFLEX SAMOLEPICÍ FÓLIE KUS  2,000 ____________ ____________

DZ z fóle pro nalepení na velkoplošné značky - provizorní DZ

Kompletní dodání a osazení DZ - pronájem po dobu stavby. Vše dle PD.

z příl.č. 1, 2

Etapa I

B1: 2 ks=2,000 [A]

Technická specifikace: Součástí značky jsou i nosné prvky, připevňovací prvky a potřebný spojovací materiál.

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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III/37429  SKALICE PRŮTAH 3. STAVBA (SÚS)

Kanalizace

Kanalizace - stoka C

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

Skalice průtah

SO 301

301 C

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0
 1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  1 268,140 ____________ ____________

přebytečná zemina z výkopů nebo zemina nevhodná

z pol.č. 132736   634,07m3*2,0=1 268,140 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1
 2 132736 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 12KM M3  634,070 ____________ ____________

přebytečná nebo nevhodná zemina z výkopů

Kompletní provedení vč. případného pažení, odvozu na skládku a uložení na skládku 

atd. Vše dle PD.

z příl.č. 1, 3, 8, 9 a "Přehled výměr"

VO - Š5 6,5+97,82+84,18+64,94+117,33=370,770 [A]

Š3 - Š26 - Š27 38,38=38,380 [B]

rozšíření pro šachty 

Š1 - Š4 7,6+4,06+3,16+3,13=17,950 [C]

Š26 - Š27 4,08+4,08=8,160 [D]

pro bourání

VO-Š14-Š15-Š16-Š17-Š18-(Š18-Š129)-(Š18-Š27)-Š25-(Š25-Š38)-Š128-provizorní napojení I etapy mezi Š128-Š26 

4,4+27,23+18,88+28,8+6,46+49,19+5,16+26,16+19,4+4,38+8,75=198,810 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=634,070 [F]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody
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III/37429  SKALICE PRŮTAH 3. STAVBA (SÚS)

Kanalizace

Kanalizace - stoka C

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

Skalice průtah

SO 301

301 C

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

 3 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  478,593 ____________ ____________

Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálů vč. výběru vhodného materiálu. Vše dle 

PD.

z příl.č. 1, 3, 8, 9 a "Přehled výměr"

kubatura výkopu+objem vybouraného potrubí-vytlačená kubatura potrubí-vytlačená kubatura lože-vytlačená kubatura obsypu

634,07+0,046+1,202+26,558-1,237-6,543-24,921-23,555-127,027=478,593 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 4 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  127,027 ____________ ____________
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III/37429  SKALICE PRŮTAH 3. STAVBA (SÚS)

Kanalizace

Kanalizace - stoka C

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

Skalice průtah

SO 301

301 C

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálů vč. výběru vhodného materiálu. Vše dle 

PD.

z příl.č. 1, 3, 8, 9 a "Přehled výměr"

DN 300 17,5*0,445=7,788 [A]

DN 400 52,07*0,535=27,857 [B]

DN 500 126,92*0,72=91,382 [C]

Celkem: A+B+C=127,027 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

Zemní práce1 ____________

Vodorovné konstrukce4
 5 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  2,030 ____________ ____________

Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu. Vše dle PD.
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III/37429  SKALICE PRŮTAH 3. STAVBA (SÚS)

Kanalizace

Kanalizace - stoka C

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

Skalice průtah

SO 301

301 C

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

z příl.č. 1, 3, 8, 9 a "Přehled výměr"

podkl. beton pod šachty   2,03=2,030 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 6 451313 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20 M3  0,720 ____________ ____________

Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu. Vše dle PD.

z příl.č. 1, 3, 8, 9, 10 a "Přehled výměr"

pod předláždění   0,72=0,720 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 
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ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 7 45152 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  23,555 ____________ ____________

Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu. Vše dle PD.

z příl.č. 1, 3, 8, 9 a "Přehled výměr"

DN 300 17,5*0,9*0,1=1,575 [A]

DN 400 52,07*1,15*0,1=5,988 [B]

DN 500 126,92*1,26*0,1=15,992 [C]

Celkem: A+B+C=23,555 [D]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 

případně s uložením.

 8 465513 PŘEDLÁŽDĚNÍ DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE M3  1,080 ____________ ____________

Kompletní provedení vč. předepsaného spárování atd. Vše dle PD.

z příl.č. 1, 3, 8, 9, 10 a "Přehled výměr"

předláždění   1,08=1,080 [A]

Technická specifikace: - pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového)

- zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění)

- dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spar

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)

- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

Vodorovné konstrukce4 ____________
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Potrubí8
 9 87445 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 300MM M  17,500 ____________ ____________

Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu. Vše dle PD.

z příl.č. 1, 3, 8, 9 a "Přehled výměr"

potrubí DN 300  

Š3-Š26-Š27 17,5=17,500 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

 10 87446 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 400MM M  52,070 ____________ ____________

Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu. Vše dle PD.

z příl.č. 1, 3, 8, 9 a "Přehled výměr"

potrubí DN 400

Š4-Š5 52,07=52,070 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
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- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

 11 87457 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 500MM M  126,920 ____________ ____________

Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu. Vše dle PD.

z příl.č. 1, 3, 8, 9 a "Přehled výměr"

potrubí DN 500   126,92=126,920 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

 12 894145 ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 

300MM

KUS  2,000 ____________ ____________

Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu. Vše dle PD.

z příl.č. 1, 3, 8, 9 a "Přehled výměr"

šachty   2=2,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
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- poklopy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod.

- předepsané betonové skruže, prefabrikované nebo monolitické betonové dno

- dodání  dílce  požadovaného  tvaru  a  vlastností,  jeho  skladování,  doprava  a  osazení  do  definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a 

montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,

- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,

- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,

- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,

- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,

- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,

- očištění a ošetření úložných ploch,

- zednické výpomoce pro montáž dílců,

- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,

- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,

- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku

 13 894157 ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 

500MM

KUS  4,000 ____________ ____________

Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu. Vše dle PD.

z příl.č. 1, 3, 8, 9 a "Přehled výměr"

šachty   4=4,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- poklopy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod.

- předepsané betonové skruže, prefabrikované nebo monolitické betonové dno

- dodání  dílce  požadovaného  tvaru  a  vlastností,  jeho  skladování,  doprava  a  osazení  do  definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a 

montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,

- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,

- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,

- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,

- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,

- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,

- očištění a ošetření úložných ploch,

- zednické výpomoce pro montáž dílců,

- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,
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- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,

- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku

 14 89536 R1 DRENÁŽNÍ VÝUSŤ Z PROST BETONU KUS  1,000 ____________ ____________

Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálů. Vše dle PD.

z příl.č. 1, 2, 8, 9 a "Přehled výměr"

výustní objekt VO3   1=1,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru, ošetření a ochranu betonu,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem

 15 899652 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 300MM M  17,500 ____________ ____________

Kompletní provedení. Vše dle PD.

z pol.č. 87445   17,5=17,500 [A]

Technická specifikace: - přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro 

zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a 

pro odbočující řady.

 16 899662 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 400MM M  52,070 ____________ ____________

Kompletní provedení. Vše dle PD.

z pol.č. 87446   52,07=52,070 [A]

Technická specifikace: - přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro 

zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a 

pro odbočující řady.

 17 899672 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 600MM M  126,920 ____________ ____________

Kompletní provedení. Vše dle PD.

z pol.č. 87457   126,92=126,920 [A]

Technická specifikace: - přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro 
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zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a 

pro odbočující řady.

 18 89980 TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ M  196,490 ____________ ____________

Kompletní provedení. Vše dle PD.

z pol.č. 87445 + 87446 + 87457   17,5+52,07+126,92=196,490 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje prohlídku potrubí televizní kamerou, záznam prohlídky na nosičích DVD a vyhotovení závěrečného písemného protokolu

Potrubí8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9
 19 96687 VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH KUS  4,000 ____________ ____________

Kompletní provedení vč. odvozu na skládku, uložení na skládku a poplatku za skládku. 

Vše dle PD.

z příl.č. 1, 2, 8, 9 a "Přehled výměr"

vpusti   4=4,000 [A]

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 

položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být 

uveden v doplňujícím textu k položce)

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 20 96688 VYBOURÁNÍ KANALIZAČ ŠACHET KOMPLETNÍCH KUS  11,000 ____________ ____________

Kompletní provedení vč. odvozu na skládku, uložení na skládku a poplatku za skládku. 

Vše dle PD.

z příl.č. 1, 2, 8, 9 a "Přehled výměr"

šachty   11=11,000 [A]

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 

položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být 

uveden v doplňujícím textu k položce)

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 21 969233 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 150MM KANALIZAČ M  2,600 ____________ ____________

Kompletní provedení vč. odvozu na skládku, uložení na skládku a poplatku za skládku. 

Vše dle PD.
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z příl.č. 1, 3, 8, 9 a "Přehled výměr"

potrubí   2,60=2,600 [A]

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 

položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být 

uveden v doplňujícím textu k položce)

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 22 969245 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 300MM KANALIZAČ M  17,000 ____________ ____________

Kompletní provedení vč. odvozu na skládku, uložení na skládku a poplatku za skládku. 

Vše dle PD.

z příl.č. 1, 3, 8, 9 a "Přehled výměr"

potrubí   17=17,000 [A]

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku a poplatku za skládku

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 23 969246 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 400MM KANALIZAČ M  211,340 ____________ ____________

Kompletní provedení vč. odvozu na skládku, uložení na skládku a poplatku za skládku. 

Vše dle PD.

z příl.č. 1, 3, 8, 9 a "Přehled výměr"

potrubí   211,34=211,340 [A]

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku a poplatku za skládku

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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III/37429  SKALICE PRŮTAH 3. STAVBA (SÚS)

Kanalizace

Kanalizace - stoka E

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

Skalice průtah

SO 301

301 E

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0
 1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  1 101,500 ____________ ____________

přebytečná zemina z výkopů nebo zemina nevhodná

z pol.č. 132736   550,75m3*2,0=1 101,500 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1
 2 132736 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 12KM M3  550,750 ____________ ____________

přebytečná nebo nevhodná zemina z výkopů

Kompletní provedení vč. případného pažení, odvozu na skládku a uložení na skládku 

atd. Vše dle PD.

z příl.č. 1, 4, 8, 9 a "Přehled výměr"

výkop   550,75=550,750 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
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III/37429  SKALICE PRŮTAH 3. STAVBA (SÚS)

Kanalizace

Kanalizace - stoka E

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

Skalice průtah

SO 301

301 E

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

 3 141245 PROTLAČOVÁNÍ BETON POTRUBÍ DN DO 300MM M  5,000 ____________ ____________

Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu. Vše dle PD.

z příl.č. 1, 4, 8, 9 a "Přehled výměr"

protlak potrubí z trub bet dn 300   5,0=5,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku protlačovaného potrubí a veškeré pomocné práce (startovací zařízení, startovací a cílová jáma, opěrné a vodící bloky a pod.)

 4 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  348,380 ____________ ____________

Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálů vč. výběru vhodného materiálu. Vše dle 

PD.

z příl.č. 1, 4, 8, 9 a "Přehled výměr"

zásyp   348,38=348,380 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 5 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  161,600 ____________ ____________

Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálů vč. výběru vhodného materiálu. Vše dle 

PD.
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III/37429  SKALICE PRŮTAH 3. STAVBA (SÚS)

Kanalizace

Kanalizace - stoka E

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

Skalice průtah

SO 301

301 E

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

z příl.č. 1, 4, 8, 9 a "Přehled výměr"

obsyp   161,6=161,600 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

Zemní práce1 ____________

Vodorovné konstrukce4
 6 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  2,250 ____________ ____________

Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu. Vše dle PD.

z příl.č. 1, 4, 8, 9 a "Přehled výměr"

podkl. beton pod šachty   2,25=2,250 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
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III/37429  SKALICE PRŮTAH 3. STAVBA (SÚS)

Kanalizace

Kanalizace - stoka E

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

Skalice průtah

SO 301

301 E

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 7 451313 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20 M3  0,720 ____________ ____________

Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu. Vše dle PD.

z příl.č. 1, 4, 8, 9, 10 a "Přehled výměr"

pod předláždění   0,72=0,720 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
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III/37429  SKALICE PRŮTAH 3. STAVBA (SÚS)

Kanalizace

Kanalizace - stoka E

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

Skalice průtah

SO 301

301 E

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 8 45152 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  35,840 ____________ ____________

Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu. Vše dle PD.

z příl.č. 1, 4, 8, 9 a "Přehled výměr"

lože pod potrubí   35,84=35,840 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 

případně s uložením.

 9 465513 PŘEDLÁŽDĚNÍ DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE M3  1,080 ____________ ____________

Kompletní provedení vč. předepsaného spárování atd. Vše dle PD.

z příl.č. 1, 4, 8, 9, 10 a "Přehled výměr"

předláždění   1,08=1,080 [A]

Technická specifikace: - pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového)

- zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění)

- dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spar

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)

- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

Vodorovné konstrukce4 ____________

Potrubí8
 10 87445 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 300MM M  202,450 ____________ ____________

Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu. Vše dle PD.

z příl.č. 1, 4, 8, 9 a "Přehled výměr"

potrubí DN 300   202,45=202,450 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
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III/37429  SKALICE PRŮTAH 3. STAVBA (SÚS)

Kanalizace

Kanalizace - stoka E

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

Skalice průtah

SO 301

301 E

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

 11 87446 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 400MM M  133,670 ____________ ____________

Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu. Vše dle PD.

z příl.č. 1, 4, 8, 9 a "Přehled výměr"

potrubí DN 400   133,67=133,670 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

 12 894145 ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 

300MM

KUS  5,000 ____________ ____________

Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu. Vše dle PD.
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z příl.č. 1, 4, 8, 9 a "Přehled výměr"

šachty   5=5,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- poklopy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod.

- předepsané betonové skruže, prefabrikované nebo monolitické betonové dno

- dodání  dílce  požadovaného  tvaru  a  vlastností,  jeho  skladování,  doprava  a  osazení  do  definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a 

montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,

- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,

- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,

- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,

- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,

- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,

- očištění a ošetření úložných ploch,

- zednické výpomoce pro montáž dílců,

- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,

- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,

- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku

 13 894146 ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 

400MM

KUS  5,000 ____________ ____________

Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu. Vše dle PD.

z příl.č. 1, 4, 8, 9 a "Přehled výměr"

šachty   5=5,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- poklopy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod.

- předepsané betonové skruže, prefabrikované nebo monolitické betonové dno

- dodání  dílce  požadovaného  tvaru  a  vlastností,  jeho  skladování,  doprava  a  osazení  do  definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a 

montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,

- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,

- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,

- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,

- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,

- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,
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- očištění a ošetření úložných ploch,

- zednické výpomoce pro montáž dílců,

- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,

- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,

- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku

 14 89536 R2 DRENÁŽNÍ VÝUSŤ Z PROST BETONU KUS  1,000 ____________ ____________

Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálů. Vše dle PD.

z příl.č. 1, 2, 8, 9 a "Přehled výměr"

výustní objekt VO4   1=1,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru, ošetření a ochranu betonu,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem

 15 899652 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 300MM M  202,450 ____________ ____________

Kompletní provedení. Vše dle PD.

z pol.č. 87445   202,45=202,450 [A]

Technická specifikace: - přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro 

zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a 

pro odbočující řady.

 16 899662 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 400MM M  133,670 ____________ ____________

Kompletní provedení. Vše dle PD.

z pol.č. 87446   133,67=133,670 [A]

Technická specifikace: - přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro 

zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a 

pro odbočující řady.

 17 89980 TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ M  336,120 ____________ ____________

Kompletní provedení. Vše dle PD.
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z pol.č. 87445 + 87446   202,45+133,67=336,120 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje prohlídku potrubí televizní kamerou, záznam prohlídky na nosičích DVD a vyhotovení závěrečného písemného protokolu

Potrubí8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9
 18 96687 VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH KUS  1,000 ____________ ____________

Kompletní provedení vč. odvozu na skládku, uložení na skládku a poplatku za skládku. 

Vše dle PD.

z příl.č. 1, 2, 8, 9 a "Přehled výměr"

vpusti   1=1,000 [A]

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 

položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být 

uveden v doplňujícím textu k položce)

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 19 96688 VYBOURÁNÍ KANALIZAČ ŠACHET KOMPLETNÍCH KUS  6,000 ____________ ____________

Kompletní provedení vč. odvozu na skládku, uložení na skládku a poplatku za skládku. 

Vše dle PD.

z příl.č. 1, 2, 8, 9 a "Přehled výměr"

šachty   6=6,000 [A]

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 

položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být 

uveden v doplňujícím textu k položce)

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 20 969245 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 300MM KANALIZAČ M  320,050 ____________ ____________

Kompletní provedení vč. odvozu na skládku, uložení na skládku a poplatku za skládku. 

Vše dle PD.

z příl.č. 1, 4, 8, 9 a "Přehled výměr"

potrubí   320,05=320,050 [A]

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku a poplatku za skládku

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů
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Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________


