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Poznámka:  

Projektová dokumentace byla vypracována podle ČSN, vyhlášek a zákon ů platných v dob ě jejího 

předání objednateli. Technické specifikace obsažené v  projektové dokumentaci udávají technický 

standard stavby, jednotlivých výrobk ů a materiál ů a je možné je po dohod ě s investorem a 

projektantem zam ěnit stejným nebo vyšším standardem. 

Veškerá za řízení a dodávky budou dokompletovány, nainstalovány  či přikotveny a propojeny tak, 

aby byly p ři předání pln ě funk ční. Sou částí každé dodávky je i funk ční odzkoušení jednotlivých 

částí zařízení a zařízení jako celku - individuální zkoušky v rámci jed notlivých profesí samostatn ě.  

Součástí dodávky je i p říprava na komplexní zkoušky a provedení komplexních  zkoušek.  

Součástí dodávky za řízení a systém ů, které to vyžadují, je i zaškolení obsluhy a údržb y. 

Součástí dodávky stavby je zpracování harmonogramu prac í.  

Součástí dodávky stavby je i zpracování dodavatelské do kumentace stavby. 
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Subdodavatelé jsou povinni prostudovat celou projek tovou dokumentaci stavební části a všech 

profesí, které objednává generální dodavatel stavby .  Nedílnou sou částí tohoto projektu jsou 

výkazy vým ěr a zpráva požární ochrany. Je nutno, aby se dodava tel p řed zahájením stavebních 

prací s touto zprávou d ůkladn ě seznámil a respektoval p ři provád ění její požadavky. 

Rovn ěž tak je nutno, aby se stavební dodavatel seznámil s projekty jednotlivých profesí a 

respektoval požadavky na stavební p řipravenosti a p řípomoce. 

Přijetím zakázky generální dodavatel odsouhlasí dokum entaci a prohlašuje, že materiály a 

výrobky jsou pro n ěj dostupné v požadovaných termínech.  

Pohledové prvky a materiály budou na stavb ě vzorkovány a odsouhlaseny generálním 

projektantem v rámci autorského dozoru. 

Za činnost subdodavatel ů zodpovídá v plné mí ře generální dodavatel.    

Veškerá za řízení a dodávky budou dokompletovány, nainstalovány  či přikotveny a propojeny tak, 

aby byly p ři předání pln ě funk ční. Sou částí každé dodávky je i funk ční odzkoušení jednotlivých 

částí zařízení a zařízení jako celku - individuální zkoušky v rámci jed notlivých profesí samostatn ě.  

Součástí dodávky je i p říprava na komplexní zkoušky a provedení komplexních  zkoušek.  

Součástí dodávky za řízení a systém ů, které to vyžadují, je i zaškolení obsluhy a údržb y. 
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B.1 Popis území stavby 

a) Charakteristika stavebního pozemku 

Navrhované stavební úpravy v části 1.NP hlavní budovy jsou situovány v obvodu uzavřeného areálu 

nemocnice Hustopeče na katastrálním území Hustopeče u Brna. 

Pro využití území je výchozím dokumentem Územní plán města Hustopeče v platné podobě. Stávající 

budovy nemocnice zasahují do plochy pro občanskou vybavenost určené výhradně pro umístění staveb a 

zařízení, které slouží veřejné potřebě v uvedených funkcích (pokud není plocha rezervována pro 

všeobecný veřejný účel). 

Stavební práce se budou odehrávat ve vnitřních prostorech stávající hlavní budovy v areálu nemocnice 

Hustopeče. Do venkovního vzhledu budovy nebude zasahováno. V rámci stavebních úprav je uvažováno 

pouze s výměnou stávajících dřevěných oken v rozsahu vymezeném stavebními pracemi pro nově 

prováděné rehabilitační pracoviště. Členění oken bude provedeno dle členění stávajících již vyměněných 

okenních výplní v obvodovém plášti budovy. 

Z hlediska architektonického výrazu a estetického ztvárnění je věnována pozornost vytvoření vhodného 

prostředí s nároky na koncentraci, hygienický vzhled a funkčnost odborného pracoviště. Pro řešení všech 

interiérů mají zásadní význam kritéria technologická, provozní a ergonomická. 

Hlavní budova v areálu nemocnice Hustopeče není památkově chráněna. 

b) Výčet a závěry provedených pr ůzkumů a rozbor ů  

Pro zpracování projektové dokumentace bylo provedeno zaměření částí stávajícího objektu a 

vyhodnocen celkový fyzický stav řešených částí objektu. V průběhu vlastních stavebních prací budou 

prováděny případné doplňující průzkumy, dle toho, jak bude postupně stavba odkrývat jednotlivé stavební 

konstrukce v rámci bouracích prací. 

Podkladem pro zpracování dokumentace pro stavební povolení a dokumentace pro provedení stavby: 

Architektonicko-dispoziční studie „Nemocnice Hustopeče – Rehabilitační oddělení“ z 04/2016, 

zpracovatel LT PROJEKT a.s. 

projednání dispozičně provozního řešení s investorem a uživateli 

projektová dokumentace z roku 1991 

Pro účely zpracování dokumentace bylo použito katastrálních map v měřítku 1:1000. 

Situace jsou doloženy ve výkresové části dokumentace (příloha C). 

Hydrogeologický průzkum - pro řešené stavební úpravy nebyl vypracován. 

Geologický průzkum - pro řešené stavební úpravy nebyl vypracován. 

Stavebně historický průzkum - pro řešené stavební úpravy nebyl vypracován. 

c) Stávající ochranná a bezpe čností pásma  

Na dotčený pozemek a budovu s číslem popisným 716 v areálu s parcelním číslem 1094 nejsou 

evidovány žádné způsoby ochrany. 
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d) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolované mu území apod.  

Navržené staveniště je situováno mimo záplavové území stoleté vody a mimo případná jiná vymezená 

riziková území. V místě stavby nehrozí sesuvy půdy, které by ohrožovaly stavbu. Území je bez zdrojů 

nerostů. Nejedná se ani o poddolované území. 

Vodní zdroje a léčebné prameny se v blízkosti stavby nenachází. 

V souvislosti s realizací stavebních úprav v areálu nemocnice Hustopeče nedojde k záboru 

zemědělského fondu a pozemků určených k plnění funkce lesa.  

e) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové pom ěry v 

území 

Negativní vlivy b ěhem realizace stavby 

Vzhledem k situování stavebních prací ve stávajících vnitřních prostorech 1.NP v jihozápadní části budou 

negativní vlivy výstavby omezeny na přijatelné minimum.  

Během realizace stavby dojde částečně ke zhoršení prostředí vlivem hluku a prašnosti v místě stavby, 

hlavně s ohledem na zvýšení intenzity dopravy v okolí stavby.  Negativní vlivy stavby budou eliminovány 

použitím mechanismů s malou hlučností, dodržováním nočního klidu, kropením při bouracích pracích 

apod. 

Vybraný dodavatel stavby zpracuje, doloží a s investorem, uživatelem a případně hygienikem odsouhlasí 

uvažovaný způsob výstavby tak, aby byly negativní vlivy stavby maximálně eliminovány. 

Staveniště bude oploceno a zabezpečeno před vstupem nepovolaných osob. Zeleň v blízkosti staveniště 

bude chráněna proti poškození. Zvýšená intenzita dopravy bude koordinována tak, aby negativní dopad 

na okolí byl maximálně omezen. Komunikace budou průběžně čištěny a udržovány. 

Vlivy zp ůsobené užíváním a provozem za řízení 

Negativní vlivy na životní prostředí budou minimální. Jsou navrženy pouze materiály s atesty pro použití 

ve zdravotnictví bez škodlivých vlivů na okolní prostředí, splňující požadavky hygienických norem.  

V případě technických a technologických zařízení bude zabezpečena ochrana proti hluku a vibracím. 

Nejsou uvažována média, která by poškozovala ozónovou vrstvu Země. 

Kvalita prostředí a ochrana pracovníků proti negativním vlivům bude v nových provozech výrazně vyšší 

než v provozech stávajících. Budou zde dodržovány standardní hygienické režimy. Významně se pak 

zlepší i provozní podmínky budovy. Při dodržení podmínek pracovního prostředí a technologické kázně 

nevznikne pro zaměstnance ani návštěvníky objektu zdravotní riziko. 

Znečištění ovzduší vyvolané provozem stavby bude minimální. S ohledem na rozsah stavby a konfiguraci 

území jako celku nedojde k ovlivnění klimatických charakteristik. 

Řešení ochrany okolí 

V areálu nemocnice Hustopeče nejsou řešeny žádné ochrany přírody a krajiny. Veškerá ponechávaná 

zeleň v blízkosti staveniště a na staveništi bude chráněna proti poškození. 

Vodní zdroje a léčebné prameny se v blízkosti dotčených budov nenachází. 

Vliv stavby na odtokové pom ěry v okolí 

Jedná se o stavební úpravy bývalých vnitřních prostor JIP na rehabilitační pracoviště. Hospodaření s 

dešťovou vodou zůstává nezměněno, bilance odtoku zůstala zachována. Úpravami ve stávajících 
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vnitřních prostorech nebude zasaženo do venkovních ploch, nebudou tedy změněny odtokové poměry 

dešťové vody. 

f) Požadavky na asanace, demolice, kácení d řevin 

Požadavky na asanace 

V souvislosti s realizací stavebních úprav bývalých vnitřních prostor JIP na rehabilitační pracoviště 

v areálu nemocnice Hustopeče nejsou požadovány žádné asanace.  

Požadavky na demolice 

Bourací práce budou prováděny jen v rámci stavebních úprav. Do nosných konstrukcí bude zasahováno 

minimálně, a to při tvorbě jednoho dveřního otvoru a provádění prostupů pro potrubní rozvody 

jednotlivých profesí. 

Požadavky na kácení d řevin 

V souvislosti se stavebními úpravami nedojde ke kácení vzrostlé zeleně.  

g) Požadavky na maximální zábory zem ědělského p ůdního fondu nebo pozemk ů určených k 

pln ění funkce lesa  

V souvislosti s realizací stavebních úprav nedojde k záboru zemědělského fondu a pozemků určených 

k plnění funkce lesa. 

h) Územn ě technické podmínky  

Napojení na dopravní infrastrukturu 

Přístup do areálu nemocnice je zajištěn dvěma vjezdy z ulice Brněnská. Napojení dopravy stávajícího 

areálu nemocnice ne veřejnou infrastrukturu zůstává zachováno beze změn. 

Vnitřní areálové komunikace zůstávají beze změn.  

Napojení na technickou infrastrukturu 

Veškeré inženýrské sítě potřebné pro provoz nových prostor pracoviště rehabilitace v 1.NP jsou k 

dispozici v rámci areálu nemocnice. Není nutné řešit posílení, případně připojení veřejných inženýrských 

sítí. Žádné nové přípojky inženýrských sítí na veřejnou technickou infrastrukturu nebudou zřizovány. 

V rámci stavebních úprav nebudou řešeny ani areálové rozvody inženýrských sítí. 

i) Věcné a časové vazby stavby, podmi ňující, vyvolané, související investice  

Provádění stavebních úprav bývalých prostor JIP na rehabilitační pracoviště nevyžadují žádnou 

související a podmiňující investici. 

B.2 Celkový popis stavby  

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funk čních jednotek  

Předložená dokumentace pro stavební povolení a dokumentace pro provedení stavby řeší úpravy 

bývalých prostor JIP na rehabilitační pracoviště včetně zázemí pro personál. Tyto prostory se nachází ve 

stávající hlavní budově v prostorech 1.NP v jihozápadní části objektu. 

Budova má v řešené části 3 nadzemní podlaží a 1 podzemní podlaží pod částí půdorysu.  
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V 1.NP hlavní budovy se nachází pracoviště RTG, chirurgické ambulance, interní ambulance, ultrazvuk, 

diabetologické ambulance, ergometrie a bývalé pracoviště JIP. V 2.NP se nachází oddělení 

ošetřovatelské péče. V 3.NP se nachází interní oddělení a IV. stanice oddělení ošetřovatelské péče. 

V prostorech 1.PP jsou umístěny technické provozy (sklady, výměníková stanice atd.).  

Nově bude v části 1.NP po bývalé JIP vybudováno rehabilitační pracoviště. 

Do budovy je jeden hlavní vstup v severní části objektu a vedlejší, určený pro personál, v jižní části 

objektu. Do řešené části objektu (bývalé prostory JIP) je vstup pomocí stávající hlavní chodby navazující 

na hlavní vstup do objektu. Chodba vede podél západní části objektu. 

Projektová dokumentace řeší úpravu bývalých prostor JIP na rehabilitační pracoviště. Stavebními 

úpravami budou vytvořeny místnosti vyšetřovny rehabilitace, laser, magnetoterapie, elektroléčba, 

vodoléčba, 6 místností pro individuální cviky a jedna místnost masáží a navazující provozní zázemí. Pro 

odložení oděvů je v návaznosti na tyto prostory umístěna místnost převlékárny sousedící s místností 

evidence / kartotéky. Pro pacienty je navrženo oddělené WC muži a WC ženy, doplněné o WC pro 

imobilní sloužící i jako WC pro ženy. V prostoru WC imobilní / WC ženy je umístěna na žádost uživatele 

sprcha, pro případnou očistu pacientů. Zázemí personálu je tvořeno denní místností zaměstnanců a 

šatnou navazující na hygienickou místnost s kabinou WC a sprchou. Doplněním provozu je místnost 

skladu. 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení  

a) Urbanistické řešení 

Navrhované stavební úpravy v 1.NP jsou situovány v obvodu uzavřeného areálu Nemocnice Hustopeče 

na katastrálním území Hustopeče u Brna. 

Pro využití území je výchozím dokumentem Územní plán Hustopeče v platné podobě. Stavební úpravy 

bývalých prostor JIP na rehabilitační pracoviště jsou v souladu s platnou územně plánovací dokumentací. 

Dle územního plánu města Hustopeče bude areál nemocnice Hustopeče nadále využíván jako plochy pro 

občanskou vybavenost – veřejná infrastruktura. 

b) Architektonické řešení 

Navrhované stavební úpravy v části 1.NP hlavní budovy jsou situovány v obvodu uzavřeného areálu 

nemocnice Hustopeče na katastrálním území Hustopeče u Brna. 

Jedná se o stávající hlavní budovu v areálu nemocnice. Do venkovního vzhledu budovy nebude 

zasahováno. V rámci stavebních úprav je uvažováno pouze s výměnou stávajících dřevěných oken 

v rozsahu vymezeném stavebními pracemi pro nově prováděné rehabilitační pracoviště. Členění oken 

bude provedeno dle členění stávajících okenních výplní v obvodovém plášti budovy. 

Z hlediska architektonického výrazu a estetického ztvárnění je věnována pozornost vytvoření vhodného 

prostředí s nároky na koncentraci, hygienický vzhled a funkčnost odborného pracoviště. Pro řešení všech 

interiérů mají zásadní význam kritéria technologická, provozní a ergonomická. 

Hlavní budova v areálu nemocnice Hustopeče není památkově chráněna. 

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby  

Hlavní budova, ve které budou probíhat stavební práce, se nachází v uzavřeném areálu nemocnice 

Hustopeče. Prostory zasažené stavebními pracemi jsou situovány v 1.NP v jihozápadní části objektu. 

Stavebními úpravami dochází k přizpůsobení prostor stávající mezioborové JIP na rehabilitační 
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pracoviště. Determinujícím faktorem návrhu jsou zachovávané nosné stěny se snahou o minimalizaci 

zásahů do těchto stěn. Stávající příčky budou vybourány a dispozičně budou vytvořeny prostory pro 

rehabilitaci. 

Pracovna lékaře zůstane dispozičně nezměněna, avšak změní se její funkce na vyšetřovnu. Z pokojů JIP 

se stanou prostory pro rehabilitaci – elektroléčbu, vodoléčbu, magnetoterapii a laserovou terapii. Tento 

oddíl různých druhů léčby navazuje jak na chodbu, tak i na evidenci pacientů. Při vstupu do tohoto bloku 

je umístěna převlékárna pro pacienty. V další části je blok zaměřený na cvičení. Navrženy jsou jak 

cvičebny pro individuální cvičení, tak i místnost, kde pacientů cvičí více najednou. Hygienické zázemí pro 

pacienty je umístěno v místě stávající čistící místnosti a úklidu. Poslední částí je prostor, který tvoří 

zázemí pro zaměstnance, který tvoří šatna, denní místnost a hygienické zázemí personálu. 

Do budovy je jeden hlavní vstup v severní části objektu a vedlejší, určený pro personál, v jižní části 

objektu. Do řešené části objektu (bývalé prostory JIP) je vstup pomocí stávající hlavní chodby navazující 

na hlavní vstup do objektu. Chodba vede podél západní části objektu. 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Jedná se o občanskou výstavbu se zaměřením pro zdravotnictví. Veškeré úpravy tedy musí splňovat 

podmínky dané vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících 

bezbariérové užívání staveb, platnou v době vydání stavebního povolení. Výjimkou jsou prostory 

výhradně technicko-provozního charakteru, které budou trvale zabezpečeny proti vstupu nepovolaných 

osob. 

Řešení přístupu osob s omezenou schopností pohybu a orientace zůstává nepozměněno. 

a) Opatření uvnit ř objekt ů 

- Pohyb osob bude řešen bezbariérově; nejsou uvažovány výškové rozdíly podlah větší jak 20 mm 

- Prosklené dveře budou zaskleny od výšky 400 mm bezpečnostním sklem pro zajištění ochrany proti 

mechanickému poškození vozíky.   

- Prosklené stěny, budou označeny ve výšce 800 až 1000 mm a současně ve výšce 1400 až 1600 mm 

kontrastním pásem šířky 50 mm nebo kruhovými terčíky o průměru 50 mm ve vzdálenosti max. 150 

mm; a ve výši 800 až 900 mm budou opatřeny vodorovným madlem na opačné straně, než je 

umístění závěsů. 

- WC pro imobilní bude vybaveno mísou se sedátkem ve výšce 460 mm a jedním pevným a jedním 

sklopným madlem ve výšce 800 mm nad podlahou, každé ve vzdálenosti 300 mm od osy mísy; 

ovládání splachovače bude ve výšce max. 1200 mm nad podlahou v dosahu osoby sedící na 

záchodové míse a to na straně, ze které je volný přístup k záchodové míse; v dosahu záchodové mísy 

a to ve výšce 600 až 1200 mm nad podlahou a také v dosahu z podlahy a to nejvýše 150 mm nad 

podlahou bude ovladač signalizačního systému nouzového volání; umyvadlo bude opatřeno 

stojánkovou baterií s pákovým ovládáním a bude umožňovat podjezd osobami na vozíku, jeho horní 

hrana bude ve výšce 800 mm; vedle umyvadla bude jedno svislé madlo délky 500 mm. 

- Sprcha s přístupem pacientů bude opatřena nástěnnými madly, vodorovným délky nejméně 600 mm 

ve výši 800 mm nad podlahou a svislým délky nejméně 500 mm; rovněž bude opatřena sklopným 

sedátkem o rozměru 450 x 450 mm ve výši 460 mm nad podlahou; v dosahu sedátka, a to ve výšce 

600 až 1200 mm a také v dosahu z podlahy a to nejvýše 150 mm nad podlahou, bude ovladač 

signalizačního systému nouzového volání. 
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- V mokrých provozech je navržena protiskluzná dlažba. 

b) Opat ření na venkovních zpevn ěných plochách 

Venkovní navazující plochy a komunikace nejsou v rámci této akce řešeny a zůstávají stávající beze 

změn. 

B.2.5 Bezpečnost p ři užívání stavby  

Provozovatel nemocnice, musí mít před zahájením provozu zpracovány vnitřní směrnice pro dodržování 

bezpečnosti provozu.  

Při všech úkonech, které souvisejí s bezpečností a ochranou zdraví při práci je nutné postupovat v 

souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci, Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na staveništích, (dále pouze zákon 309/2006 Sb., a jeho prováděcí předpisy), především 

vytvoření správných podmínek pro dodržení příslušných předpisů, tj. proškolení zaměstnanců, dohledu 

nad používáním bezpečnostních předpisů, skutečností, aby příslušné práce vykonávaly osoby, které k ní 

mají kvalifikaci, dodržení platných postupů, jištění, zabezpečení apod.  

Budou používána a zabudována pouze ta zařízení, která jsou ve vyhovujícím technickém stavu, s 

odpovídající dokumentací, technickými prohlídkami, ověření, zda jsou podrobena potřebným revizím a 

obsluhují je kvalifikovaní pracovníci.  

Je nutné dodržení úkolů požární ochrany v souladu se zákonem č. 133/1985 Sb. - o požární ochraně, ve 

znění pozdějších předpisu o požární ochraně. 

B.2.6 Základní charakteristika objekt ů  

a) Stavební řešení 

Zemní práce, výkopy  

V rámci stavebních úprav bývalých vnitřních prostor JIP na rehabilitační pracoviště nebudou realizovány 

zemní práce a výkopy.  

Základy  

Jedná se o stavební úpravy v 1.NP stávající hlavní budovy, nové základové konstrukce nebudou 

realizovány.  

Z důvodů výměny ležatého kanalizačního potrubí bude v zasažených místnostech prováděno prořezání 

rýh ve stávajícím podkladním betonu (rozsah viz. výkresová dokumentace stavební části). Po výměně 

kanalizačního potrubí a zasypání bude podkladní beton v rozsahu prořezaných rýh dobetonován 

betonem třídy. C25/30 XC2 s vloženou výztuží z kari sítí 150/4 – 150/4. V místnostech, kde budou rýhy 

realizovány, bude nová část podkladního betonu spojena se stávající pomocí výztuže vložené do 

prořezaných drážek.  

Svislé konstrukce 

Stávající nosný systém budovy je tvořen nosnými zdmi z cihel plných pálených. 

Do stávajícího nosného systému budovy nebude ze statického hlediska nijak zásadně zasahováno. Nově 

bude probourán jeden otvor ve stávající vnitřní nosné stěně z důvodu nového dispozičního řešení. 

Dozdívky budou prováděny z plných pálených cihel minimální pevnosti P20 na maltu M10. Dozdívky 

budou na styku se všemi stávajícími ponechávanými konstrukcemi propojeny pomocí vysekaných kapes, 
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max. v každé třetí vrstvě zdiva. Nad novými otvory budou provedeny překlady z ocelových válcovaných I 

nosníků případně z válcovaných nosníků L 100/100/8. Ostění nových otvorů bude vyspraveno plnými 

pálenými cihlami P20 na maltu M10. Ocelové nosníky budou kladeny do podbetonování tl. 100 mm. 

Překlady nad otvory budou odpovídat danému typu a tloušťce stěny, šířce otvoru, zatížení působící na 

překlad a možnosti požadované délky uložení pro daný typ překladu. 

Rozsah těchto úprav je patrný z půdorysu bouracích prací a nového stavu.  

Vodorovné konstrukce, schodišt ě, st řecha  

b) Vodorovné konstrukce 

Stávající vodorovné konstrukce pod podsklepenou částí půdorysu 1.NP jsou provedeny jako 

železobetonové stropní desky. Stropní konstrukce nad částí půdorysu 1.NP (původní objekt) jsou 

provedeny jako železobetonové monolitické trámové stropy. Nad částí půdorysu (přístavby) je stropní 

konstrukce tvořena ocelovými nosníky a cihelnými deskami Hurdis, v místě prostupů železobetonovými 

deskami. 

Stavebními pracemi nebude zasahováno do stávajících stropních konstrukcí. 

Do stávajícího betonového podhledu s rákosovou omítkou není možné kotvit těžší předměty. Beton 

podhledu je značně pórovitý, špatné kvality. Z tohoto důvody budou v místnosti č. 104 a 110 provedeny 

ocelové podstropní rámy, které budou složit pro ukotvení jednotky VZT (v místnosti č. 110) a konstrukcí 

dělících zástěn mezi lůžky (v místnosti č. 104). Ocelové rámy budou kotveny z boku do stávajících 

odhalených železobetonových trámů. Kotvení a poloha ocelového rámu (půdorysně i výškově) bude 

uzpůsobena skutečnému stavu. Před výrobou bude stávající konstrukce zaměřena a ocelová konstrukce 

bude upravena. 

c) Schodišt ě 

Stavebními pracemi nebude zasahování do stávajících konstrukcí schodišť ani nebudou vytvářena 

schodiště nová. Stávající stav schodišť zůstává nezměněn. 

d) Střecha 

Stavebními pracemi nebude zasahování do konstrukce střech. 

Příčky 

Vnitřní dělící příčky budou prováděny dle jejich pozic a ve vztahu k navazujícím konstrukcím. V hlavní 

míře budou v rámci rekonstrukce uplatněny příčky jako lehké sádrokartonové, v návaznostech na 

stávající zděné konstrukce v místě zazdívek otvorů jsou zazdívky uvažovány z cihel plných pálených. 

Sádrokartonové příčky budou realizovány v uceleném systému jednoho výrobce. Systémová skladba 

odpovídá tloušťkám příčky 100 a 150 mm, opláštěné dvěma protipožárními sádrokartonovými deskami 

typu DF (dle ČSN EN 520: Sádrokartonové desky) tl. 12,5 mm s výplní z minerálních desek. Tloušťku 

minerální izolace volíme s ohledem na akustické vlastnosti dělící konstrukce mezi chráněnými a hlučnými 

prostory. Ve zdravotnické výstavbě uvažujeme dle ČSN 73 0532 s požadovanou stavební neprůzvučností 

47 dB mezi lůžkovými pokoji, vyšetřovnami, chodbami apod. Jedná-li se o požárně dělící konstrukci 

musíme použít systémovou skladbu atestovanou výrobcem s příslušnou tloušťkou minerální izolace 

s požadovanou objemovou hmotností a třídou reakce na oheň A1 podle ČSN EN 13501-1, s bodem 

tavení vláken vyšším než 1000°C.  Sádrokartonové desky uvažujeme s třídou reakce na oheň A2-s1, d0.  

V případě mokrých provozů (umývárny, sprchy atd.) budou použité desky impregnované typu DFH2. 
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Všechny příčky budou založené na železobetonové stropní desce a dilatačně oddělené od konstrukce 

podlahy dilatačním páskem.  

Podkladní a pomocné betonové konstrukce, násypy  

Nové podkladní konstrukce jsou minimálního rozsahu, násypy nejsou prováděny žádné. 

Z důvodů výměny ležatého kanalizačního potrubí bude v zasažených místnostech prováděno prořezání 

rýh ve stávajícím podkladním betonu. Po výměně kanalizačního potrubí a zasypání bude podkladní beton 

v rozsahu prořezaných rýh dobetonován betonem třídy. C25/30 XC2 s vloženou výztuží z kari sítí  

150/4 – 150/4. V místnostech, kde budou rýhy realizovány, bude nová část podkladního betonu spojena 

se stávající pomocí výztuže vložené do prořezaných drážek.  

e) Konstruk ční a materiálové řešení 

Izolace proti vod ě, drenáže  

f) Hydroizolace spodní stavby 

V rámci stavebních úprav vnitřních prostor v 1.NP je hydroizolace spodní stavby řešena pouze v rozsahu 

stavebních úprav souvisejících s výměnou ležatého kanalizačního potrubí. Při odstraňování stávajícího 

podlahového souvrství bude vždy po obvodu prořezané / probourané plochy ponechán pruh stávajícího 

hydroizolačního pásu v šíři min. 150 mm pro napojení nového hydroizolačního pásu. 

V místnostech, kde bude odstraněno kompletní podlahové souvrství až na plochu podkladního betonu je 

navrhována nová hydroizolace. Na penetrovaný povrch podkladního betonu bude aplikována vrstva 

modifikovaného asfaltového pásu s nosnou vložkou ze skelné rohože o plošné hmotnosti min 200 g/m2. 

Nové hydroizolační pásy budou napojeny na stávající hydroizolaci překrytím (délka překrytí min. 150 

mm). 

g) Vnit řní hydroizolace 

Vnitřní hydroizolace mokrých provozů (sprchy) budou řešeny stěrkovými izolacemi včetně penetrace 

(nátěrová izolační fólie jednosložková na bázi syntetické disperze, neobsahující rozpouštědla, vysoce 

elastická, přímo přelepitelná obkladem, vodotěsná, difúzně otevřená pro vnitřní použití, s přilnavostí 

k betonu, pórobetonu, omítce a sádrokartonu). Podlahy budou opatřeny izolací v jedné vrstvě, stěny pak 

budou izolovány pouze ve sprchách a mokrých provozech. Izolace budou v rozích, a především u 

podlahy ve sprše zesíleny, prostupy instalací budou lemovány izolační manžetou. Podlahy v těchto 

prostorech je nutné spádovat ke vpustím. 

h) Drenáže 

V rámci stavebních úprav vnitřních prostor 1.NP nejsou drenáže navrhovány. 

Tepelné, akustické izolace a protipožární izolace 

i) Tepelné izolace 

V projektu jsou navrženy tepelné izolace v minimální míře. Tepelná izolace bude použita v nově 

navrhovaných podlahových skladbách. V místech nových podlahových souvrství bude součástí skladby 

tepelná izolace z desek z extrudovaného polystyrenu tl. 50 mm, pevnost v tlaku min 300 kN/m2, součinitel 

tepelné vodivosti min. λ ≤ 0,035 W/m.K. 
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j) Akustické izolace 

Akustické izolace musí zajistit v objektu požadované akustické neprůzvučnosti konstrukcí. Návrh musí být 

v souladu s uvažovaným zatížením podlah. Akustické izolace se uplatní v příčkách.  

Pro typické sádrokartonové příčky je uvažováno s výplní z minerálních desek tl. 40 mm (pro příčku tl. 100 

mm s váženou laboratorní neprůzvučností Rw=50 dB), a s výplní z minerálních desek tl. 75 mm (pro 

příčku tl. 150 mm s váženou laboratorní neprůzvučností Rw=55 dB). 

Pro správné fungování akustické izolace v příčkách je nutné dodržet parametr měrného odporu proti 

proudění vzduchu r ≥ 5 kPa.s.m-2 a hlavně oddilatování všech svislých konstrukcí, a to i příček od podlah 

pomocí vloženého pásku před prováděním podlah. V sádrokartonových příčkách bude použita izolace 

z minerální vlny. Tloušťku minerální izolace volíme s ohledem na akustické vlastnosti dělící konstrukce 

mezi chráněnými a hlučnými prostory. Ve zdravotnické výstavbě uvažujeme dle ČSN 73 0532 

s požadovanou stavební neprůzvučností 47 dB mezi vyšetřovnami, chodbami apod. 

Akustická izolace je navržena i v místnosti číslo 110 v prostoru nad podhledem, kde je navrhována 

jednotka VZT. V tomto prostoru bude proveden akustický obklad stěn, spodní strany stropní konstrukce a 

desky budou poleženy na horní hranu podhledu. Akustická izolace je navrhována z desek z minerální 

vlny tl. 50 mm o objemové hmotnosti min. 40 kg/m3 jednostranně kašírovaná netkanou skelnou textilií, 

třída reakce na oheň A1. Desky v celém průřezu hydrofobizované.  

k) Protipožární izolace 

Protipožární izolace použité mimo sádrokartonové konstrukce nejsou uvažovány  

Podlahové krytiny, dlažby  

Pro výběr hlavních povrchů podlah jsou rozhodující provozní a hygienické požadavky. Je zvoleno v 

největší míře PVC s nejvyššími nároky na kvalitu nášlapné vrstvy z hlediska mechanického zatížení a 

dostatečné chemické odolnosti. V menší míře jsou navrženy keramické dlažby s protiskluznou 

povrchovou úpravou, a to hlavně v ploše s mokrým provozem, tedy v místnostech s WC a sprchami. 

Podrobný popis jednotlivých materiálů viz D1.01-001 Technická zpráva a D1.01-801 Technická zpráva – 

barevné řešení. 

Podhledy  

Nové podhledy budou řešeny v celém rozsahu stavby. Budou převážně sádrokartonové a kazetové. 

Rozsah podhledů a materiálové řešení je zřejmý z výkresů podhledů (viz D1.01-401), kde jsou 

koordinovány i jednotlivé koncové prvky subdodavatelů (svítidla, VZT ad.). 

Pro zdravotnická zařízení je charakteristický požadavek zajištění hygieny na potřebné úrovni. Povrchy 

kazet musí být trvanlivé, snadno čistitelné a odolné proti desinfekčním prostředkům používaným ve 

zdravotnictví, dále odolné proti bakteriím a houbám, musí být stálé a nesmí se z nich oddělovat částice. 

Kazety musí být v závěsném systému zajištěny. 

V místnosti číslo 110 bude horní hrana podhledu opatřena minerálními deskami tvořící akustickou izolaci. 

Budou použity desky tloušťky 50 mm, objemová hmotnost 25 kg/m3 jednostranně kašírované skelnou 

textilií. V místě snadno demontovatelného podhledu (vyznačeno na půdorysu D1.01-401) bude akustická 

izolace vynechána. 

Zámečnické výrobky 

V objektu je navrženo množství zámečnických výrobků. Budou použity typové i atypické konstrukce. 

Typové budou zárubně do zděných, resp. sádrokartonových příček, madla, přechodové lišty apod.  
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Součástí dveří je kování (kování je uvedeno ve výpisu dřevěných dveřních křídel) - kliky, koule, paniková 

klika, požární konzole, dveřní zavírače, samozavírače se zpožděním, zámek cylindrický, 

elektromechanický, zadlabávací s panikovou funkcí včetně vložky.  

Atypickými výrobky jsou žaluzie vnější horizontální ovládané pomocí kliky. Dalším atypickým výrobkem je 

ocelová konstrukce pro uskladnění rehabilitačních míčů. Před výrobou této konstrukce musí být 

uživatelem stanoven přesný počet a rozměr míčů, které budou uskladněny na této konstrukci. 

Podrobný popis jednotlivých zámečnických výrobků je uveden v dokumentu D1.01-501 Výpis 

zámečnických výrobků.  

Všechny rozměry výrobků budou před výrobou zaměřeny přímo na stavbě! 

Truhlá řské výrobky 

V objektu jsou navrženy typové a atypické truhlářské konstrukce. 

Jedná se převážně o typová: 

Dveřní křídla - plná nebo částečně prosklená, sklem bezpečnostním tvrzeným, čirým, jednokřídlová, 

s požární odolností. 

Kování dveří bude nerezové, provedení většinou klika a koule, oboustranně klika, paniková klika, osazení 

zámkem vložkovým zadlabávacím s panikovou funkcí včetně vložky a klíčů.  

Mezi atypické truhlářské konstrukce patří pracovní a kuchyňské linky tvořené dolními a horními skříňkami 

jednodveřovými, dvoudveřovými a zásuvkami. Skříňky budou vybaveny omyvatelnými a přemístitelnými 

policemi. 

Podrobný popis jednotlivých truhlářských výrobků je uveden v dokumentu D1.01-502 Výpis truhlářských 

výrobků.  

Všechny rozměry výrobků budou před výrobou zaměřeny přímo na stavbě! 

Plastové výrobky 

Plastovými výrobky budou ochranné prvky rohů a stěn z kvalitních nárazuvzdorných desek s 

omývatelnou povrchovou úpravou, se zaoblenými hranami. Rozsah osazení bude případně rozšířen dle 

požadavku investora. 

Dalšími plastovými výrobky jsou plastová okna.  

Podrobný popis jednotlivých plastových výrobků je uveden v dokumentu D1.01-503 Výpis plastových 

výrobků. 

Všechny rozměry výrobků budou před výrobou zaměřeny přímo na stavbě! 

Klempí řské výrobky 

Klempířskými výrobky jsou nové venkovní parapety z pozinkovaného ocelového plechu. 

Podrobný popis jednotlivých plastových výrobků je uveden v dokumentu D1.01-504 Výpis klempířských 

výrobků. 

Všechny rozměry výrobků budou před výrobou zaměřeny přímo na stavbě! 

Úpravy povrch ů stěn, omítky, obklady, fasáda objektu  

Omítky vnitřní 

Vnitřní omítky budou klasické vícevrstvé vápenné s jemnozrnným štukem.  

Na sádrokartonových stěnách, resp. podhledech bude provedeno broušení povrchu, tmelení a malba.  
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Keramické obklady stěn 

Ve velké míře jsou řešeny obklady stěn. Budou keramické ze sortimentu v kombinaci bílé a barevné, 

formát obkladu podle velikosti a účelu místnosti, převážně 200 x 200 mm, provedení a kombinace jsou 

upřesněny v části dokumentace D1.01-80x Barevné řešení. Vodorovné zakončení včetně svislých hran 

bude opatřeno ukončujícími a rohovými lištami. Obklady budou spárovány hmotami s odolností proti 

dezinfekčním prostředkům. 

Nátěry konstrukcí, malby  

Nátěry konstrukcí 

Pro finální nátěry veškerých konstrukcí doporučujeme použít nátěrový systém jednoho výrobce pro 

veškeré nátěry dřevěných nebo kovových konstrukcí v interiéru z důvodů jednotné palety barev 

v pastelových odstínech.  

Kovové prvky budou vždy pečlivě očištěny a odmaštěny, základní nátěr bude proveden ve dvou vrstvách, 

každá o tloušťce 80 mikronů. Krycí nátěr pak 2x v celkové tloušťce 60 mikronů. Pro vypalované laky 

hliníkových nebo ocelových prosklených stěn lze použít technologie a materiály jiných výrobců, barevnost 

těchto stěn bude specifikována ve vzorníku RAL. 

Na dřevěných konstrukcích bude opět proveden základní nátěr. Email pak ve dvou vrstvách v odstínech 

dle barevného řešení. Z dřevěných prvků se jedná především o dveřní křídla. 

Konkrétní odstíny jsou určeny barevným řešením. 

Pokud se u viditelných ocelových prvků projeví nerovná materiálová struktura a výrobní hrubost povrchu, 

bude třeba počítat i s tmelením kovových ploch a pečlivým broušením tak, až bude nalakováním 

dosaženo stejnorodého hladkého povrchu. 

Použití nátěrových systémů a kvalita natřených a lakovaných ploch bude před použitím konzultováno a 

odsouhlaseno projektantem. 

Malby stěn 

V základním provedení jsou pak na omítnutých stěnách, resp. sádrokartonech řešeny malby. Jedná se o 

stěny chodeb, pracoven, denních místností, šaten, skladů, technických provozů, stěny nad keramickými 

obklady a omývatelnými nátěry. Bude aplikována malba s běžnými prostředky omyvatelná a 

otěruvzdorná, propustná pro vodní páry (mechanická odolnost 2 dle EN13300). 

V případě požadavku barevného řešení interiéru (viz Barevné řešení) budou některé stěny provedeny v 

příslušném matném pastelovém odstínu. Zde je uvažováno s povrchovou úpravou, otěruvzdornou a 

omyvatelnou barvou. 

Omyvatelné nátěry stěn 

Prostory s nároky na kvalitu a omyvatelnost povrchu budou řešeny plně omývatelnými nátěry nebo 

nástřiky stěn s odolností proti desinfekčním prostředkům ve zdravotnictví (před realizací bude provedena 

zkouška na veškeré prostředky používané investorem). Omyvatelný nátěr bude proveden v místnosti 

číslo 102 Vyšetřovna, 104 Elektroléčba, 150 Laser, 106 Magnetoterapie, 107 Vodoléčba. 

Omyvatelný nátěr - saténový antibakteriální a protiplísňový nátěr pro intenzivně namáhané povrchy, 

určený pro zdravotnická zařízení, vodouředitelný, plně omyvatelný a dezinfikovatelný (otěr za mokra 1 dle 

EN13300). 

Fasáda objektu 

V rámci stavební úprav ve vnitřních prostorech 1.NP není fasáda jakkoli měněna. 
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Zasklívání  

Konstrukce v obvodovém plášti budou zaskleny izolačním vícesklem. Hodnota součinitele tepla Ug ≤ 0,7 

W/m2K, musí být splněn požadavek na prostup tepla celého okna Uw = 1,1 Wm-1K-1. 

Vnitřní okna budou zasklena sklem jednoduchým čirým bezpečnostním. 

Požární dveře budou zaskleny sklem s požadovanou požární odolností, na celou konstrukci musí být 

doložen atest. 

Vnitřní stěny budou zaskleny sklem jednoduchým čirým či mléčným, do výšky 2 m bezpečnostním, což 

nahrazuje mechanickou ochranu. 

V souladu s Vyhl. č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové 

užívání staveb budou prosklené plochy v určené výšce označeny viditelným pruhem terčíků 50 x 50 

dobře viditelných proti pozadí.  

Bourací práce  

Bourací práce budou prováděny v 1.NP. Do nosných konstrukcí není nijak zásadně zasahováno. Nově 

bude probourán jeden dveřní otvor ve stávajícím vnitřním nosném zdivu. Před započetím bouracích prací 

bude provoz bývalých prostor JIP uzavřen a utěsněn prachotěsnou přepážkou (např. SDK stěny) na 

rozhraní staveniště a fungujícím nemocničním provozem. Po odpojení a zajištění jednotlivých rozvodů 

instalací, demontáži koncových elementů bude přistoupeno k bouracím pracím. Vnitřní dělící příčky 

(včetně obkladů, omítek atd.) určené k bourání budou vybourány v kompletním rozsahu, včetně všech 

vnitřních výplní otvorů.  

V řešeném prostoru budou ve všech prostorech odstraněny nášlapné vrstvy podlah. V některých 

místnostech (konkrétní rozsah dle výkresu D1.01-901 Půdorys 1.NP – bourací práce) bude odstraněno 

kompletní podlahové souvrství až na podkladní beton. Následně budou v odkrytém podkladním betonu 

prořezány drážky za účelem výměny ležatého kanalizačního potrubí. Přesný rozsah prořezávaných rýh 

může být během realizace upřesněn, na základě skutečného stávajícího stavu odkrytých instalací. 

Za účelem ukotvení nově navrhované podstropní VZT jednotky bude ve stávající místnosti SKLAD a za 

účelem kotvení dělících zástěn mezi lůžky bude na části stávajících místností pokojů JIP a sesterny 

provedeno odstranění betonového podhledu s rákosovou omítkou. Odstraněním podhledu se odkryjí 

stávající železobetonové stropní trámy, do kterých bude ukotvena ocelová konstrukce pro VZT jednotku. 

Přesný rozsah odstranění podhledu bude určen během realizace na základě vzdáleností odkrytých 

stropních trámů. Shodné práce budou realizovány i pro kotvení ocelové konstrukce nad nově 

navrhovanou místností elektroléčby. Přesný rozsah bouracích prací bude určen během realizace opět na 

základě vzdáleností odkrytých stropních trámů. 

Při bourání bude postupováno podle technologického postupu bouracích prací zpracovaného vybraným 

dodavatelem stavby. 

Rozsah bouracích prací je patrný z výkresu bouracích prací D1.01-901.  
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B.2.7 Základní charakteristika technických a techno logických za řízení  

a) Technické řešení 

Zdravotn ě technické instalace 

Instalace vodovodu: 

Napojení instalací vody bude provedeno na stávající rozvody vedené v instalačním prostoru 1. PP.  

Stávající instalace jsou převážně pozinkované, opravené úseky jsou v PPR, rozvod je veden převážně ve 

stěnách.  

V objektu není prováděna dezinfekce rozvodu dávkováním CLO2 a ani výhledově se z instalací tohoto 

typu dezinfekce neuvažuje.  

Příprava teplé vody je řešena centrálně, cirkulací teplé vody zajišťují čerpadla. 

Předmětem této dokumentace není rekonstrukce páteřních rozvodů v 1. PP. 

Na stávajících rozvodech v 1. PP jsou instalovány stávající sekční uzávěry, které budou zachovány, 

v případě nefunkčnosti budou vyměněny.  

Jako nové uzávěry budou použity výhradně uzavírací ventily (nepoužívat kulové kohouty). 

Nové rozvody studené vody, teplé vody i cirkulace je navrženo z trub třívrstvých plastových PP-RCT/PP-

RCT+BF/PP-RCT (s čedičovou vrstvou), rozvod pro vnitřní hadicový systém v chodbě 101 bude z potrubí 

pozinkovaného závitového. 

Přechod mezi jednotlivými materiály bude proveden typovými tvarovkami. 

Instalace vedené ve stěnách jsou uvažovány převážně ve stávajících trasách, velikost drážek bude 

upravena tak, aby bylo možné potrubí řádně zaizolovat a to včetně tvarovek. 

Je uvažována výměna stoupacího potrubí mezi 1.PP pod strop 1.NP, kde budou v nice nad podhledem 

osazeny sekční uzávěry pro případnou rekonstrukci ve vyšších patrech, dále jsou navrženy patrové 

uzávěry vždy pro skupinu zařizovacích předmětů umožňující údržbu. 

Vzhledem k plánované rekonstrukci páteřních rozvodů jsou na cirkulaci navrženy vyvažovací armatury. 

Zaregulování systému bude následně provedeno odbornou firmou. 

Veškeré rozvody vody včetně tvarovek budou opatřeny tepelnou izolací se součinitelem tepelné vodivosti 

λ=0,04W/mK v tl. odpovídajících vyhl. č. 193/2007 Sb s přihlédnutím na optimalizační výpočet SEI. 

Potrubí bude opatřeno návlekovou izolací v tl. Odpovídající profilu potrubí – teplá voda a cirkulace, 

studená voda bude opatřena izolací v tl. Min. 10mm. 

Montáž potrubí bude provedena v souladu s pokyny výrobce. Potrubí bude vyspádováno min. 0,3% 

k jednotlivým výtokovým armaturám, přes které bude umožněno vypouštění systému. 

Veškerá potrubí a použité armatury musí mít atest pro pitnou vodu. 

Při průchodu potrubí jednotlivými požárními úseky budou prostupy opatřeny protipožárními průchodkami, 

případně zástřikem protipožární pěnou – odolnost dle PBŘ. 

Vnitřní vodovod bude odpovídat ČSN 755409 a ČSN EN 806. 

Zkoušky na potrubí 

Vzhledem k tomu, že se jedná o práce malého rozsahu (instalace nepřekračuje 35 vývodů), budou 

zkoušky provedeny pitnou vodou ze systému. 

Před montáží bude potrubí řádně pročištěno. 
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Protipožární zabezpečení – převzato z PBŘ 

V rehabilitačních prostorech je navržen vnitřní hadicový systém. Bude k tomu využit stávající hydrant ve 

schodišťové chodbě, tento hydrant bude odstraněn nové odběrní místo vnitřní požární vody bude 

osazeno z opačné strany stěny směrem do prostoru rehabilitace tj. do chodby m.č. 101. 

Podle čl. 6.2 ČSN 73 0873 musí být hadicový systém osazen tak, aby mohl být účinně obsluhován jednou 

osobou. Má se osazovat ve výšce 1,1 – 1,3 m nad podlahou (měřeno ke středu zařízení). Dispozičně je 

umístěn tak, aby k nim osoby měli snadný přístup. 

V souladu s čl. 6.3 ČSN 73 0873 se doporučuje na koncových větvích připojovacích potrubí instalovat 

uzávěr potrubí umožňující proplachování. 

V souladu s čl. 6.5 ČSN 73 073 v požárním úseku bude instalován hadicový systém s tvarově stálou 

hadicí o jmenovité světlosti hadice 19 mm (v nadzemních podlažích) – viz výkres PBŘ. 

V souladu s čl. 6.6 ČSN 73 0873 je hadicový systém umístěn tak, aby v každém místě požárního úseku, 

ve kterém se uvažuje hašení, bylo možné zasáhnout alespoň jedním proudem vody (nejodlehlejší místo 

PÚ je od vnitřního odběrního místa vzdáleno nejvýše 40 m = 30 m délka tvarov ě stálé hadice  + 10 m 

účinný dostřik kompaktního proudu). 

Pro návrh rozvodné vodovodní sítě se počítá se současným použitím nejvýše dvou hadicových systémů 

na jednom stoupacím potrubí. 

Podle čl. 6.8 ČSN 73 0873 se vnitřní rozvod dimenzuje tak, aby i na nejnepříznivěji položeném 

přítokovém ventilu nebo kohoutu hadicového systému (jakéhokoliv typu), byl zajištěn přetlak 

(hydrodynamický) alespoň 0,2 MPa a současně průtok vody z uzavíratelné proudnice v množství alespoň 

Q = 0,3 l/s. V souladu s čl. 6.11 ČSN 73 0873 zúžením průřezu v místě osazení vodoměrného zařízení, 

popř. omezovače průtoku, filtru či jiné armatury, nesmí dojít na vnitřních odběrných místech ke snížení 

odběru vody pod nejmenší hodnoty. 

Podle čl. 6.9 ČSN 73 0873 musí být potrubní rozvod proveden z nehořlavých hmot. 

V souladu s čl. 6.11 ČSN 73 0873 jmenovitá světlost potrubí DN, které napájí vnitřní odběrná místa, 

nesmí být menší než jmenovitá světlost těchto zařízení. 

Instalace kanalizace: 

Napojení nových instalací kanalizace bude provedeno na stávající kanalizační rozvody. Stávající 

kanalizace je převážně litinová, opravené úseky plastové, stávající ležatá kanalizace v 1.PP kamenina. 

Stávající kanalizace bude v potřebném rozsahu demontována, rušené vývody budou uzátkovány. 

V rámci instalací kanalizace je uvažováno s výměnou stávajícího odpadního potrubí v rámci 1.NP, pod 

stropem bude provedeno propojení se stávající kanalizací. Odpady vedené převážně v chodbě, do 

kterých se nezasahuje, budou ponechány stávající. 

Odpadní vody od jednotlivých zařizovacích předmětů budou odváděny do systému stávající splaškové 

kanalizace. 

Stávající kanalizace je odvětrána nad střechu objektu. 

Na jednotlivých odpadech budou osazeny čistící tvarovky osazené pod dvířka nebo vhodně označený 

obklad – dvířka budou v barvě povrchu stěn, vybrané odpady budou ukončeny přvětrávací hlavicí 

přístupnou z podhledu. 

Odvody kondenzátů od VZT zařízení budou provedeny dle pokynů dodavatele zařízení, napojení 

jednotek bude provedeno přes sifony dodané s VZT jednotkou, pro FCU nástěnné jednotky budou 

instalovány podomítkové kondenzační sifony s pojistkou proti vyschnutí.  
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Nové instalace kanalizace jsou navrženy z kanalizačních trub hrdlovaných PP-HT. Ležatá kanalizace je 

navržena z trub PVC-KG pro pokládku do země. Přechody mezi jednotlivými materiály budou řešeny 

typovou tvarovkou. 

Při průchodu potrubí jednotlivými požárními úseky budou prostupy opatřeny protipožárními průchodkami 

– odolnost dle PBŘ. 

Ležatá kanalizace 

Nová část ležaté kanalizace bude vedena v drážce pod podlahou. Rozebrání podlahy včetně podkladního 

betonu je zahrnuto ve stavební části, vlastní výkop, lože, obsyp a zásyp po úroveň podkladního betonu je 

zahrnuto v ZTI. Oprava podlah včetně podkladních vrstev je zahrnuta ve stavební části. 

Ležatá kanalizace bude ukládána na pískové lože, obsyp a zásyp bude proveden štěrkopískem po 

úroveň podkladních vrstev podlah. 

Poznámka: 

ležatá kanalizace v prostoru místností 116 – 128 je zakreslena jen orientačně. Skutečný průběh bude 

znám po rozebrání podlah, instalace pak budou upraveny v návaznosti na skutečné trasy a hloubky, které 

nebylo možné v době zpracování dokumentace ověřit.  

Zařizovací předměty: 

V objektu jsou uvažovány běžně vyráběné a dodávané typy zařizovacích předmětů, které budou vybrány 

dle platných katalogů. 

WC mísy kombi, WC pro imobilní závěsné včetně montážního prvku a oddáleného pneumatického 

splachování, Umyvadla keramická, vodovodní baterie nástěnné směšovací pákové, pisoár 

s automatickým splachováním – zdroj bezpečného napětí v dodávce ZTI. 

Podlahové vtoky budou opatřeny nerez mřížkou. Madla pro imobilní a sprchové zástěny jsou v dodávce 

stavební části. 

Veškeré pohledové prvky budou před zakoupením odsouhlaseny s investorem a zpracovatelem části 

interiér. 

Vytáp ění 

Stávající stav: 

Budova je 3 podlažní, stávající vytápění je teplovodní, systém je napojen na plynovou kotelnu v 1PP. 

Regulace ÚT je automatická, ekvitermní pro celou budovu. Napojení je na stávající rozvody.   

Rozvody ÚT jsou z ocelových rour a jsou převážně vedeny v 1PP. Napojují stoupačky vedené volně po 

obvodových zdech, některé jsou zasekané. Tělesa jsou litinová Kalor s příčnými žebry, ventily převážně 

termostatické. 

Okna i plášť budovy nebude rekonstruován, nevyhoví stavebně ČSN – konstrukce. 

Nové řešení 

Nové řešení se bude týkat části 1NP, kde bude nová rehabilitace. 

Tepelná ztráta byla spočtena pro dotčené části budovy podrobně po místnostech dle ČSN EN 12831 a 

činí  29,3kW. 

Stávající tělesa budou demontována včetně přípojek a armatur. Osazena budou tělesa nová, litinová, 

článková bez příčných žeber – snadno čistitelná. Ve sprchách a předsíňkách WC budou topné žebříčky. 

Na všech tělesech budou termostatické ventily a uzavíratelná šroubení. 
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Rozvody pro vytápění – vodorovné v 1PP a stoupačky zůstanou převážně stávající. Přípojky těles budou 

nové. V soc. zařízení budou nové rozvody v podlaze. 

Topný systém je počítán 70/55°C se stávající ekvitermní regulací a doregulací na tělesech 

termostatickými ventily. 

Přípojka pro jednotku VZT bude provedena nová vedená v 1PP, potřeba tepla cca 5kW. Napojení 

jednotky přes regulační uzel včetně armatur, dodaný VZT. Napojení přípojky v 1PP na stávající 

rozdělovač – sběrač topné vody, nové čerpadlo, uzávěry, filtr, ZV.  

Silnoproudé elektroinstalace 

Projektová dokumentace je řešena jako dokumentace pro stavební povolení a provedení stavby, řeší 

provedení rozvodů silnoproudu pro hlavní, nouzové a bezpečnostní osvětlení, rozvodů pro zdravotnickou 

technologii a rozvodů pro technická zařízení VZT, UT, ZTI a slaboproudu při rekonstrukci části 1.NP na 

rehabilitační pracoviště v Nemocnici Hustopeče.   

Koncepce rozvodů nové silnoproudé elektroinstalace v rekonstruované části podlaží je navržena dle 

platných norem a předpisů i s požadavky normy pro zdravotnické prostory ČSN 33 2000-7-710. 

Pro silnoproudou instalaci rekonstruovaných části  je navržen nový  rozvaděč R1 s novým přívodem  do 

tohoto rozvaděče, provedeným ze stávající přípojkové skříně RIS8. Jelikož celý objekt je plně zálohován 

náhradním zdrojem nemocnice, jsou všechny rozvody řešeny jako důležité(DO), napájeny 

z bezpečnostního zdroje.    

Základní použité normy:  

Skupina norem ČSN 332000, dále ČSN 332130ed2, ČSN 33 2000-7-710, ČSN EN 12464-1ed2, ČSN EN 

1838, ČSN EN 62 305-1 až 4 

Dotykové napětí, trvající neurčitou dobu v případě poruchy, nesmí překročit 25V pro střídavé napětí.  

Toto ustanovení platí v místnostech pro lékařské účely (zdravotnické prostory).    

Ochrana před dotykem neživých částí el. zařízení je navržena podle ČSN 332000-4-41ed2 a ČSN 33 

2000-7-710. Je provedena takto:  

v soustavě se jmenovitým napětím 400/230V s uzemněným nulovým bodem je ochrana automatickým 

odpojením od zdroje v síti TN-S   

V místnostech pro lékařské účely musí být dodrženy všechny závazné požadavky podle ČSN 33 2000-7-

710. Impedance ochranných vodičů mezi přípojnicí a ochrannými kontakty nebo svorkami nesmí být větší 

než 0,7 Ohmů (pro místnosti skupiny 1). 

Hodnoty osvětlenosti byly určeny podle ČSN EN 12464-1 Světlo a osvětlení – Osvětlení pracovních 

prostorů – vnitřní pracovní prostory. 

Pro rekonstruovanou část byla navržena zářivková svítidla v úsporném provedení se zdroji T5. 

Návrh osvětlení  byl proveden bodovou metodou pro hodnoty osvětlenosti a kontrolu rušivého oslnění 

UGR. Hodnoty osvětlenosti a oslnění uvedené v Legendě místností podle normy, budou v projektu 

dodrženy.  

Navržené osvětlení pracovních prostor : hlavní(stropní), které bude spínané ve více stupních, osvětlovací 

soustavy budou ovládány vypínači u vstupů do místností. 

Pro nouzové a bezpečnostní osvětlení byl proveden světelně-technický výpočet, který je uložen 

v dokladové části PD. Svítidla nouzového osvětlení budou vybavena vlastním zdrojem s dobou zálohy 1 

hodiny. 
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Elektroinstalace v projektované části bude provedena podle ČSN 33 2000-7-710 v souladu s požadavky 

pro lékařské a technické vybavení podle projektu zdravotnické technologie. Rozsah instalace 

v místnostech pro lékařské účely (zdravotnické prostory) byl proveden podle určených skupin místností, 

které byly stanoveny v PD lékařské technologie. Pro instalaci budou splněny požadavky uvedené v 

závěru protokolu vnějších vlivů.   

Pro doplňující pospojování jsou navrženy uzemňovací skříňky MX s přípojnicí PA.   

Zásuvky budou typu pro lékařské účely s barevným značením dle předchozí ČSN 332140.  

V rekonstruované části podlaží budou kabely ve vodorovných trasách uloženy v kabelových žlabech nad 

podhledy a SDK podhledech, svody k  přístrojům budou s uložením pod omítkou nebo v SDK příčkách 

Protože váha izolace vnitřních kabelových rozvodů nepřekročí 0,2kg/m3 v přepočtu na dřevo dle ČSN 

730802, pro vnitřní kabelové rozvody v rekonstruované oddělení platí požadavek dle Vyhl. 268/2011 

Přílohy 2, část B, dle kterého je použití certifikovaných kabelů stanoveno pouze pro kabely, zajišťující 

funkci i při požáru. Taková zařízení se v této akci nevyskytují, jelikož nouzové a bezpečnostní  osvětlení 

je řešeno svítidly s vlastním zdrojem a  pro toto osvětlení není nutno použití certifikovaného kabelu 

s požární odolností( viz ČSN 73 0848, čl. 4.1.5 a ČSN 73 0875 čl. 4.11.3.a). 

Vnější ochrana celého objektu před bleskem je realizována dle ČSN 341390 a při realizací této akce 

nebude zasahováno do stávající soustavy. Nové klimatizační jednotky u objektu  se nachází v ochranném 

pásmu stávající jímací soustavy. 

Vnitřní ochrana elektroinstalace je tvořena pospojováním, svodičem přepětí třídy I (B+C), který bude 

umístěn v rozváděči R1, dále svodiči „D“ v zásuvkách pro PC. Hlavní technická data. 

Instalované výkony a výpočtová zatížení stanovená specialisty jednotlivých profesí:   

Zdroj energie MDO – základní napájení:   stávající 

Nouzový zdroj DO – bezpečnostní napájení:   stávající 

Speciální nouzový zdroj E1:     není požadován 

Rozvodná soustava:      3 PEN AC 50Hz, 400/230V, TN-C (kabelové rozvody v 

                                                                        areálu nemocnice)   

3 NPE AC 50Hz, 400/230V, TN-S (vnitřní rozvody 

v objektu)    

Ochrana normální– ČSN 332000-4-41ed2:   automatickým  odpojením od zdroje   

             doplněná:       proudovým chráničem, doplňujícím pospojováním 

Vnější vlivy – ČSN 332000-5-51ed3:    viz protokol  

Skupiny místností:   viz PD lékařské technologie (v projektu elektro podle 

ČSN 33 2000-7.710         

Instalovaný výkon: obvody           DO      

- osvětlení   5,6  kW                      

- zdravotnická technologie 4,4  kW                       

- zásuvková instalace 72,0  kW                       

- VZT+chlazení                    8,8  kW                        

- celkem   90,8  kW 
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Výpočtové zatížení: obvody            DO       

- osvětlení   4,5  kW  

- zdravotnická technologie 2,2  kW  

- zásuvkoví instalace 21,6  kW  

- VZT+chlazení                    7,8  kW                     

- celkem   36,1  kW. 

Slaboproudé elektroinstalace 

Řešené prostory ve 1.NP v objetu bývalé JIP v nemocnici v Hustopečích upravované na rehabilitační 

pracoviště budou vybaveny instalací systémů slaboproudých zařízení, které jsou svým charakterem a 

funkcí pro provoz daného nemocničního zařízení nezbytná. Jedná se o systémy strukturované kabeláže 

(SK), lékařské signalizační zařízení (LDZ) a elektronického vrátného (EV) 

Vybavení objektu jednotlivými systémy je navrženo v souladu s platnou legislativou ČR a požadavky 

uživatele a investora. Návrh jednotlivých systémů, umístění a dimenze (množství) koncových prvků 

zařízení a funkce jednotlivých systémů byla konzultována a odsouhlasena se zástupci uživatele a 

investora. 

Strukturovaná kabeláž       

Systém strukturované kabeláže bude sloužit pro počítačovou síť, připojení k internetu a telefon. Systém 

SK však může být využíván i jinými zařízeními a systémy, jako například záloha dat a přenos ze zařízení 

lékařské technologie, přenos dat monitoringu vitálních funkcí a dalších. 

Systém bude instalován v dimenzích koncových zásuvek:  

2x datová dvojzásuvka (4x port RJ45) na každé pracoviště 

1x datová dvojzásuvka (2x port RJ45) mezi jednotlivými lůžky elektroléčby (pro každé lůžko 1x port RJ45) 

Dále dle požadavků lékařské technologie a investora na vytiúpovaná míst. 

Celý systém bude proveden kabeláží UTP v kategorii Cat.6 s pláštěm LS0H, která je schopna 

distribuovat gigabitový ethernet. Jednotlivé koncové datové zásuvky (porty RJ45) budou zakončeny 

v podružném RACK rozvaděči na PATCH panelu 24x RJ45. Datové zásuvky se k rozvaděči připojují „do 

hvězdy“ – každý port RJ45 je do rozvaděče přiveden samostatným kabelem UTP cat.6 LS0H. 

Podružný RACK rozvaděč bude umístěn v chodbě m.č. 101 pod stropem, bude v provedení nástěnném o 

velikosti 18U. Podružný RACK rozvaděč bude propojen se stávajícím serverem budovy pomocí kabelu 

FO SM 9/125 – 12. vláken. Optické kabely budou v rozvaděčích zakončeny pomocí PigTailů SM 9/125 

s konektory SC na optických vanách. Dále bude podružný RACK rozvaděč propojen pomocí kabelu 

SYKFY 25x2x0,5 se stávající rozvodnou skříní s přívodem telefonních linek do objektu, která je osazen u 

vstupu do objektu. 

Napájení: 

Podružný datový rozvaděč bude napájen z rozvodné sítě 230V / 50Hz Kabelem CYKY 3Cx1,5, který 

bude v průběhu trasy nevypínatelný a napojený vždy na samostatný jistič max. 10A. Přívodní kabel bude 

datovém rozvaděči zakončen do rozvodného panelu se standardními zásuvkami 5x230V s přepěťovou 

ochranou. Vybavení rozvaděče – aktivní prvky pak budou napájeny ze rozvodných panelů.  

Elektronický vrátný 

U vstupu do objektu do čekárny m.č. 101 bude osazeno zvonkové tablo systému elektronického vrátného 

pro jednoho účastníka. V místnosti evidence/kartotéky m.č. 108 bude osazen účastnický telefon a zdroj 
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systému bude osazen v prostoru RACK rozvaděče systému SK. Systém bude umožňovat od vstupu 

zazvonit do pracoviště evidence/kartotéky m.č. 108, spojit hlasový hovor a pomocí tlačítka dle potřeby 

odblokovat dveřní otvírač. 

Dále budou dveře z čekárny do m.č. 101 do převlékárny m.č. 103 ovládány dveřní otvíračem. U dveří 

bude osazeno tlačítko, které bude připojené k účastnickému telefonu pro signalizaci, že u dveří je čekající 

pacient. Elektrický otvírač pak bude pomocí kabelu CYSY 2x1,5 propojen přes napájecí zdroj s tlačítkem 

v m.č. 108, pomocí kterého bude možno dveře odblokovat. 

Lékařské dorozumívací zařízení 

V objektu bude instalován systém přivolání pomoci. Systém bude instalován na toaletách. V projektu je 

navržen signalizační systém.  

U každé toalety bude instalováno tlačítko rušení volání pro zrušení volacího signálu personálem, na 

toaletách budou instalovány táhla nouzového volání a na chodbě nad dveřmi do dané toalety bude 

osazeno orientační signalizační svítidlo.  

Od hlavní ústředny budou vedeny 2x kabely UTP Cat.5e LS0H k první toaletě, kde budou připojeny ke 

svorkovnici svítidla, dále pak budou pokračovat kabely 2x UTP cat.5e LS0H k dalšímu svítidlu následující 

toalety, kde budou opět propojeny a povedou dále kabely 2x UTP Cat.5e LS0H až k svítidlu šatny. Ve 

svorkovnicích u svítidla každé pak bude kabelem 1x UTP Cat.5e LS0H připojeno tlačítko rušení volání a 

dále bude veden kabel 1x UTP Cat.5e LS0H, ke kterému budou paralelně připojeny jednotlivá táhla 

nouzového volání.  

Systém bude umožňovat jednoduchou signalizaci tísňového volání  na pracoviště evidence/kartotéky m.č. 

108, kde bude zobrazeno místo volání LED indikací na panelu ústředny a bude rozsvíceno orientační 

svítidlo na dveřmi daného pokoje, odkud bylo tísňové volání aktivováno. 

b) Výčet technických a technologických za řízení 

Zdravotnická technologie - PS 01 

Cílem akce je přemístění oddělení rehabilitace z nevyhovujících prostor do nově zrekonstruovaných 

prostor bývalé JIP. Převážná část vybavení bude přestěhována ze současného provozu 

Vymezení rozsahu dokumentace PS zdravotnická technologie 

Projektová dokumentace provozního souboru zdravotnická technologie řeší zařízení zdravotnickými 

přístroji a provozním nábytkem.  

Dokumentace je zpracována v souladu s vyhláškou MZČR 92/2012Sb a podléhá schválení příslušnou 

hygienickou stanicí z hlediska posouzení podmínek pracovního prostředí (rozměr, osvětlení, větrání, 

teplota, hluk). 

Pro provoz zdravotnických přístrojů řeší dokumentace napojení přístrojů na zdrojová média.  

Obsahem dokumentace zdravotnické technologie není vybavení výpočetní technikou, spotřebním 

materiálem, drobnými provozními prostředky, hygienickými prostředky apod.  

Zdravotnické a rehabilitační provozy 

K vyšetření pacientů a naordinování rehabilitačních úkonů bude sloužit vyšetřovna.  

Rehabilitační přístroje budou využívány v provozech: 

- Elektroléčba 

- Magnetoterapie 
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- Laser 

- Vodoléčba – masáže dolních a horních končetin 

- Pro individuální cviky budou používány rotopedy 

- Individuální cviky a masáž 

V těchto místnostech budou fyzioterapeutky cvičit s pacienty na stolech nebo před zrcadlem. 

Napojení technologie na média 

Veškeré požadavky jsou uvedeny na výkrese nebo na montážních výkresech. 

Napojení el. energie se bude řídit normou ČSN 332000 7-710. 

Vzduchotechnika - PS 02 

Koncepce vzduchotechniky 

Projektová dokumentace PS 02 Vzduchotechnika je zpracována na základě návrhu celkového řešení 

stavby Nemocnice Hustopeče - Úprava bývalých prostor JIP na rehabilitační pracoviště. Řešené 

místnosti jsou situovány v 1.NP upravované části stávající budovy.  

Jedná se o teplovzdušné větrání s chlazením vzduchu bezokenních místností chodeb, čekáren a 

bezokenních místností v 1.NP. Navržené řešení a výměny vzduchu jsou v souladu s příslušnými 

hygienickými, zdravotnickými, bezpečnostními, požárními předpisy a normami platnými na území České 

republiky.. Pro rozvod vzduchu se počítá s nízkotlakým systémem. Ovládání chodu klimatizace a její 

regulace je prostřednictvím nadřazeného systému MaR, který je součástí dodávky VZT. 

Rozsah a popis VZT zařízení 

1. Větrání 1.NP  

Zařízení řeší větrání bezokenních místností chodeb, čekáren a bezokenních místností v 1.NP, pro 

zajištění výměny vzduchu nutné pacienty. Přívod a odvod vzduchu je navržen pomocí kompaktní 

jednotka umístěna ve místnosti skladu (m.č. 110) zavěšená pod stropem nad podhledem. 

.Jednotka zajišťuje přívod a odvod vzduchu, filtraci,a ohřev přívodního vzduchu pomocí vodního 

ohřívače, chlazení vzduchu přímým chladičem. Přívod a odvod vzduchu je zajištěn ventilátory s EC 

motory řízenými pomocí MaR.  

Koncepce VZT je navržena s přívodem 105 je větrány přívodem a odvodem vzduchu. 

Provoz zařízení bude řízen automaticky pomocí okruhů MaR, který je součástí dodávky jednotky. 

Zdroj chladu pro zařízení č. 1 

Jako zdroj chladu pro zařízení č. 1 slouží kondenzační jednotka o chladícím výkonu 5kW. Jednotka je 

osazena na fasádě nad terénem. Jednotka je s výparníkem v jednotce propojena přívodním a odvodním 

měděným potrubím opatřeným izolací. Regulace chladícího výkonu plynulá 25 až 100% pomocí MaR 

jednotky. 

Podtlakové větrání 

Zařízení zajišťuje podtlakové hygienických zařízení v zázemí šatny. Množství vzduchu bylo stanoveno dle 

hygienických požadavků na množství odváděného vzduchu pro jednotlivé zařizovací předměty ZTI (WC 

50 m3/h, sprcha 150 m3/h, výtok teplé vody 30 m3/h). 

Větrání je navrženo 2ks samostatnými nástěnnými ventilátory umístěnými ve větraných místnostech s 

výfukem vyústěným do venkovního prostoru. Jedná se o samostatné větrání WC pacienti a invalidé 

ovládané pomocí pohybových čidel s časovým doběhem. Samostatné větrání WC a sprcha zaměstnanci 
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ženy a samostatné větrání sprchy s WC a předsíní a samostatné větrání úklidové komory. Oboje větrání 

je ovládané pomocí tlačítek s časovým doběhem. 

Chlazení pobytových místností  

Pobytové místnosti s vyšší tepelnou zátěží v 1.NP budou chlazeny pomocí jednotek  VRV. Pro chlazení 

je navržen chladivový systém s proměnným průtokem chladiva skládající se ze  1ks venkovní 

kondenzační jednotky a 11ks vnitřních výparníkových jednotek. Venkovní kondenzační jednotka s 

nominálním chladicím výkonem 22,4kW je umístěna na konzole na stěně budovy, vnitřní jednotky jsou 

umístěny v chlazených místnostech. Propojení venkovních a vnitřních je provedeno pomocí měděného 

potrubí s odbočkami pro jednotlivé vnitřní jednotky. Jako chladicí médium je použito chladivo R410A. 

Energetické zdroje  

Elektrická energie je uvažována pro pohon elektromotorů VZT zařízení. 

Pro ohřev vzduchu v tepelném výměníku vzduchotechnické jednotky je k dispozici topná voda 

s rozsahem pracovních teplot tw1/tw2 = 60/45. 

Předpokládané instalované příkony: 

El. energie     8,9kW 

Topná voda    3,0kW 

Protihluková opatření 

Útlum hluku od vzduchotechnických a chladících zařízení do vnitřního a venkovního chráněného prostoru 

je vyřešen tak, aby byly splněny hygienické požadavky na nemocniční areály dle Nařízení vlády 272/2011 

Sb.  

Do rozvodných tras potrubí jsou vloženy tlumiče hluku, nebo zvukotlumící hadice, které zabrání 

nadměrnému šíření hluku. Veškeré točivé stroje (jednotky, ventilátory) budou pružně uloženy za účelem 

zmenšení vibrací přenášejících se stavebními konstrukcemi. Veškeré vzduchovody budou napojeny na 

ventilátory přes ohebné potrubí. 

Protipožární opatření 

Projektovaná vzt zařízení z požárního hlediska jsou řešena ve  smyslu ČSN 73 0872 Ochrana staveb 

proti šíření požáru vzduchotechnickým zařízením a dále pak ve smyslu ČSN 73 0802  Požární 

bezpečnost staveb a ČSN 73 0835 Požární bezpečnost staveb. Budovy zdravotnických zařízení. 

Řešená část objektu je jeden požární úsek,  vzt. potrubí a zařízení neprostupuje požárně dělícími 

konstrukcemi. 

B.2.8 Požárn ě bezpečnostní řešení  

a) Rozdělení stavby a objekt ů do požárních úsek ů: 

Pro zamezení šíření ohně a kouře v objektu tvoří rekonstruované pracoviště rehabilitace samostatný 

požární úsek v souladu s požadavky technických předpisů.  

b) Výpo čet požárního rizika a stanovení stupn ě požární bezpe čnosti: 

Řešené prostory pracoviště rehabilitace jsou zařazeny dle výpočtu do III.SPB (pv=28 kg∙m-2, požární 

výška cca h=9,2 m, nehořlavý konstrukční systém). 
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c) Zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a st avebních výrobk ů včetně požadavk ů na 

zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí: 

Stavebními úpravami prostorů není zasahováno do konstrukcí zabezpečujících nosnost a stabilitu objektu 

kromě vybourání několika otvorů. Nedochází ke zvýšení stupně požární bezpečnosti ani ke zvýšení 

požární výšky objektu. Stávající i nové konstrukce vyhovují požadované požární odolnosti. 

d) Zhodnocení evakuace osob v četně vyhodnocení únikových cest: 

Evakuace osob je zajištěna stávajícími únikovými cestami. Evakuace osob z řešené části objektu je 

stávající a považuje se za vyhovující. 

e) Zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení po žárně nebezpe čného prostoru: 

Stavebními úpravami nedochází ke zvýšení požárního rizika.  

f) Zajišt ění pot řebného množství požární vody, pop řípadě jiného hasiva, v četně rozmíst ění 

vnit řních a vn ějších odb ěrných míst: 

Rekonstrukcí objektu se nemění požadavky na zásobování objektu požární vodou. Zdroje vnější požární 

vody jsou stávající.  

Jako vnitřní odběrné místo bude využít stávající hydrant ve schodišťové chodbě, tento hydrant bude 

odstraněn a nové odběrní místo bude osazeno z opačné strany stěny směrem do prostoru rehabilitace, tj. 

do chodby m.č. 101. 

g) Zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu ( přístupové komunikace, zásahové cesty): 

Rekonstrukcí objektu není zhoršen případný zásah jednotek požární ochrany. Přístupové komunikace a 

zásahové cesty jsou stávající. 

h) Zhodnocení technických a technologických za řízení stavby (rozvodná potrubí, 

vzduchotechnická za řízení): 

Požadavky na provedení, umístění a vybavení VZT zařízení stanoví ČSN 73 0802 a ČSN 730872.  

i) Posouzení požadavk ů na zabezpečení stavby požárn ě bezpečnostními za řízeními: 

Rekonstrukcí pracoviště nevznikají nové požadavky na vybavení stavby požárně bezpečnostními 

zařízeními. 

j) Rozsah a zp ůsob rozmíst ění výstražných a bezpe čnostních zna ček a tabulek: 

U výstupů na terén budou instalovány značky "Únikový východ". Hlavní uzávěr vody a hlavní vypínač 

elektrické energie musí být označeny příslušnou tabulkou. Místa, kde jsou hasicí přístroje, musí být 

označena tabulkou "hasicí přístroj".  

Náležitosti výstražných a bezpečnostních tabulek stanoví ČSN ISO 3864. 

B.2.9 Zásady hospoda ření s energiemi  

a) Kritéria tepeln ě technického hodnocení 

Při návrhu bylo dbáno na ekonomiku provozu a minimalizaci energetických nároků. Tepelně technické 

parametry obvodových konstrukcí nejsou měněny.  
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b) Energetická náro čnost stavby 

Vzhledem k tomu, že stavební úpravy nebudou probíhat na více než 25% stávající obálky budovy A, 

nejedná se o větší změnu dokončené budovy dle Zák. 406/2000 Sb. (§ 2 – Základní pojmy) a zpracování 

průkazu ENB se tudíž nevyžaduje.  

c) Posouzení využití alternativních zdroj ů 

S ohledem na skutečnost, že se jedná pouze o stavební úpravy části 1.NP stávající budovy A nebylo 

navrženo využití alternativních zdrojů energií. 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na  pracovní a komunální prost ředí  

a) Zásady řešení parametr ů stavby 

Kvalita prostředí a ochrana pracovníků proti negativním vlivům bude v nových prostorách výrazně vyšší 

než ve stávajících. Budou zde dodržovány standardní hygienické režimy. Významně se pak zlepší i 

provozní podmínky budovy. Při dodržení podmínek pracovního prostředí a technologické kázně 

nevznikne pro zaměstnance ani návštěvníky objektu zdravotní riziko.  

Podrobnosti řešení jednotlivých parametrů větrání, vytápění, osvětlení, zásobovaní vodou jsou uvedeny v 

příslušných kapitolách profesí B.2.6. 

b) Zásady řešení vlivu stavby na okolí 

Negativní vlivy na životní prostředí budou minimální. Jsou navrženy pouze materiály s atesty pro použití 

ve zdravotnictví bez škodlivých vlivů na okolní prostředí, splňující požadavky hygienických norem. V 

případě technických a technologických zařízení bude zabezpečena ochrana proti hluku a vibracím. 

Nejsou uvažována média, která by poškozovala ozónovou vrstvu Země. 

Znečištění ovzduší vyvolané provozem stavby bude minimální. S ohledem na rozsah stavby a konfiguraci 

území jako celku nedojde k ovlivnění klimatických charakteristik. 

B.2.11 Ochrana stavby p řed negativními ú činky vn ějšího prost ředí  

a) Ochrana p řed pronikáním radonu s podloží 

Vzhledem k charakteru stavby (rekonstrukce vnitřních prostor v 1.NP) není ochrana proti radonu 

předmětem této dokumentace. 

b) Ochrana p řed bludnými proudy 

Jelikož se jedná o úpravy stávajících vnitřních prostor hlavního objektu, tak se výskyt bludných proudů 

nepředpokládá. Bez požadavků.  

c) Ochrana p řed technickou seizmicitou 

Ochrana před technickou seizmicitou není v místě stavby potřebná.  

d) Ochrana p řed hlukem 

Nebudou překročeny hygienické limity pro daný druh staveb a prostředí. 

Útlum hluku od technologie VZT do vnitřního a venkovního chráněného prostoru je vyřešen tak, aby byly 

splněny hygienické požadavky na nemocniční areály dle Nařízení vlády 272/2011 Sb.  
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Do rozvodných tras potrubí budou vloženy zvukotlumící hadice, které zabrání nadměrnému šíření hluku. 

Veškeré točivé stroje (jednotky, ventilátory) budou pružně uloženy za účelem zmenšení vibrací 

přenášejících se stavebními konstrukcemi. Veškeré vzduchovody budou napojeny na ventilátory přes 

ohebné potrubí. 

e) Protipovod ňová opat ření 

Stavba se nenachází v záplavovém území. 

f) Ostatní ú činky 

V místě stávající stavby nehrozí sesuvy půdy, které by ohrožovaly stavbu a ani se nejedná o 

poddolované území. Území je bez zdrojů nerostů. 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu  

a) Napojovací místa technické infrastruktury 

Jedná se o stavební úpravy v 1.NP stávající hlavní budovy, nové přípojky a přeložky inženýrských sítí se 

neuvažují. 

Veškeré inženýrské sítě potřebné pro provoz řešené rekonstrukce jsou k dispozici v rámci areálu 

nemocnice. Není tudíž nutné řešit posílení, případně připojení veřejných inženýrských sítí. 

B.4 Dopravní řešení  

a) Popis dopravního řešení 

Navržená stavba nezasahuje do stávajícího areálového řešení dopravy. Dopravní řešení areálu zůstává 

zachováno beze změn. 

b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukt uru 

Stávající napojení na dopravní infrastrukturu navržené stavební úpravy neovlivní. 

c) Doprava v klidu 

V rámci této akce nejsou řešeny žádné nové parkovací a odstavné plochy. 

d) Pěší a cyklistické stezky 

V rámci této akce nejsou řešeny žádné nové pěší a cyklistické stezky. 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav  

a) Terénní úpravy 

V rámci stavebních úprav nejsou řešeny žádné terénní úpravy. 

b) Použité vegeta ční prvky 

V souvislosti s realizací stavebních úprav nejsou řešeny žádné vegetační prvky. 
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c) Biotechnická opat ření 

V souvislosti s realizací stavebních úprav nejsou potřeba řešit žádné biotechnická opatření. 

B.6 Popis vliv ů stavby na životní prost ředí a jeho ochrana  

a) Vliv na životní prost ředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a p ůda 

Negativní vlivy na životní prostředí budou minimální. Projektem jsou navrženy pouze materiály s atesty 

pro použití ve zdravotnictví, bez škodlivých vlivů na prostředí. U technických zařízení je zabezpečena 

ochrana proti hluku a vibracím. Nejsou navržena média, která poškozují ozonovou vrstvu Země. 

Kvalita prostředí a ochrana pracovníků proti negativním vlivům bude v souladu s platnými právními 

předpisy a ČSN. Budou zde dodržovány standardní hygienické režimy. 

b) Vliv na p řírodu a krajinu, zachování ekologických funkcí a va zeb v krajin ě 

Stavební úpravy ve stávající hlavní budově za účelem zřízení rehabilitačního pracoviště nebude mít vliv 

na přírodu a krajinu, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině. 

c) Vliv na soustavu chrán ěných území Natura 2000 

Stavební úpravy vnitřních prostor 1.NP se nenachází v blízkosti chráněných území Natura 2000 a 

nebudou mít vliv na soustavu chráněných území Natura 2000. 

d) Návrh zohledn ění podmínek ze záv ěru zjiš ťovacích řízení nebo stanoviska EIA 

S ohledem na skutečnost, že se jedná pouze o stavební úpravy ve stávající hlavní budově v areálu 

nemocnice není potřeba zjišťovací řízení a stanovisko EIA. 

e) Navrhovaná ochranná a bezpe čnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany pod le 

jiných p ředpis ů 

V souvislosti s realizací stavebních úprav, vzhledem k charakteru objektu - veřejná vybavenost - 

zdravotnictví, nevznikají žádná nová ochranná a bezpečnostní pásma. 

B.7 Ochrana obyvatelstva  

Projekt byl posouzen ve smyslu vyhlášky MV č. 380/2002 Sb. k přípravě a provádění úkolů ochrany 

obyvatelstva. Projektová dokumentace řeší stavební úpravy v hlavní budově v části podlaží 1.NP v areálu 

nemocnice, není možné využití stavby k ochraně obyvatelstva.  

V případě požadavku orgánů postupovat ve smyslu § 22 vyhlášky č. 380/2002 Sb. nelze pro případné 

improvizované ukrytí upravit žádný z navržených prostor tak, aby tyto odpovídaly metodické pomůcce pro 

orgány státní správy, územní samosprávy, právnické osoby a podnikající fyzické osoby v souladu se 

zákonem č. 239/2000 Sb. o integrovaném záchranném systému, z důvodů speciálního určení prostoru 

suterénu (technické zázemí budovy atd.). 

S ohledem na to, že se jedná o zdravotnický objekt, není riziko závažných havárií a tím ani potřeba 

řešení prevence těchto havárií.  
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B.8 Zásady organizace výstavby  

a) Potřeby a spot řeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajišt ění 

Potřebný příkon elektrické energie pro stavbu činí 20 až 40 kW. Na staveništi bude provedena staveništní 

připojovací skříň s podružným měřením. Odběr elektrické energie bude měřen. 

Napojení na vodovod dočasných objektů zařízení staveniště je navrženo napojením na stávající přívod v 

budově. Odběr vody bude měřen 

Zhotovitel stavby v rámci nabídky a dodávky stavby navrhne a zajistí skládku vybourané suti nevhodné k 

druhotnému využití.  

Zhotovitel stavby rovněž zajistí odvoz materiálů vhodných k recyklaci vč. odběru těchto materiálů v 

recyklačním středisku. 

Odpadový materiál ze stavební činnosti bude odvážen na vhodnou skládku, kterou zajistí zhotovitel v 

rámci své dodávky stavby. 

b) Odvodn ění staveništ ě 

Vzhledem k rozsahu stavebních úprav v 1.NP hlavní budovy není nutné řešit odvodnění staveniště.  

c) Napojení staveništ ě na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Napojení staveništ ě na stávající dopravní infrastrukturu 

Dopravní napojení staveniště bude řešeno hlavním vjezdem do areálu nemocnice z ulice Brněnská.  

Průjezd pro vozidla vyšších váhových tříd musí být podrobněji projednán s investorem, aby nedošlo k 

porušení inženýrských sítí či vlastní vozovky.  

Použití areálových vjezdů, výjezdů a případný způsob jejich uzavírání si dohodne vybraný dodavatel s 

investorem. Stávající příjezdové komunikace budou pravidelně čištěny případně chráněny proti 

poškození těžkými mechanismy. Po skončení prací bude dotčené území uvedeno do původního stavu 

(vyspravení zpevněných ploch a vyčištění včetně zatravnění nezpevněných ploch porušených stavbou). 

Vše bude podrobně řešeno vybranou stavební firmou v součinnosti s investorem. 

Napojení staveništ ě na stávající technickou infrastrukturu 

Napojení staveniště na příslušné inženýrské sítě bude provedeno přímo v řešené části hlavní budovy 

v bývalých prostorech JIP.  

Potřebný příkon elektrické energie pro stavbu činí 20 až 40 kW. Na staveništi bude provedena staveništní 

připojovací skříň s podružným měřením. Odběr elektrické energie bude měřen. 

Napojení na vodovod dočasných objektů zařízení staveniště je navrženo napojením na stávající přívod 

v hlavní budově. Odběr vody bude měřen. 

d) Vliv provád ění stavby na okolní stavby a pozemky 

Během realizace stavby dojde částečně ke zhoršení prostředí vlivem hluku a prašnosti v místě stavby, 

hlavně s ohledem na zvýšení intenzity dopravy v okolí stavby.  Negativní vlivy stavby budou eliminovány 

použitím mechanismů s malou hlučností, dodržováním nočního klidu, kropením při bouracích pracích 

apod. 

Vybraný dodavatel stavby zpracuje, doloží a s investorem, uživatelem a případně hygienikem odsouhlasí 

uvažovaný způsob výstavby tak, aby byly negativní vlivy stavby maximálně eliminovány. 
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Staveniště bude oploceno a zabezpečeno před vstupem nepovolaných osob. Zeleň v blízkosti staveniště 

bude chráněna proti poškození. Zvýšená intenzita dopravy bude koordinována tak, aby negativní dopad 

na okolí byl maximálně omezen. Komunikace budou průběžně čištěny a udržovány. 

e) Ochrana okolí staveništ ě a požadavky na související asanace, demolice, káce ní dřevin 

Veřejný zájem je definován v § 132 odst. 3 stavebního zákona. Rozumí se jím požadavek, aby stavba 

neohrožovala život a zdraví osob nebo zvířat, bezpečnost, životní prostředí, zájmy státní památkové 

péče, archeologické nálezy a sousední stavby, popř. nezpůsobovala jiné škody či ztráty. Při výstavbě a 

užívání stavby a stavebního pozemku je nutno předcházet důsledkům živelných pohrom nebo náhlým 

haváriím a čelit jejich účinkům, resp. snížit nebezpečí takových účinků. 

Je nutné dbát na to, aby byly odstraněny stavebně bezpečnostní, požární, hygienické, zdravotní nebo 

provozní závady na stavbě nebo stavebním pozemku, včetně překážek bezbariérového užívání stavby. 

Při vlastních stavebních úpravách bývalých prostor JIP na rehabilitační pracoviště v areálu nemocnice 

nebude narušen veřejný zájem. 

Ochranná pásma z hlediska ochrany p řírody 

Do vlastního řešeného území nezasahuje žádný prvek vyžadující zvláštní ochranu přírody dle zákona, ani 

žádný významný krajinný prvek, taktéž řešeným územím neprochází ani do něho nezasahuje žádný 

prvek ÚSES (územní systém ekologické stability).  

V území dotčeném stavbou ani v jeho blízkém okolí se nevyskytují žádná zvláště chráněná území 

(chráněné oblasti, přírodní rezervace, národní parky) ve smyslu zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 

krajiny, nebo jiná chráněná území či fenomény (např. chráněná naleziště nebo památné stromy). Řešené 

území nezasahuje do žádného zvláště chráněného území ve smyslu § 12, 13, 14 zákona č. 114/1992 Sb. 

To znamená, že se nenachází na území národního parku, chráněné krajinné oblasti, přírodního parku, 

národní přírodní rezervace, přírodní rezervace, národní přírodní památky, přírodní památky ani 

přechodně chráněné plochy. 

V prostoru lokality stavby nebyl zjištěn výskyt zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů (dle přílohy č. 

II. a III. zák. č. 114/1992 Sb.). 

Ochrana kulturních památek 

Na dotčený pozemek a budovu v areálu s parcelním číslem 1094 nejsou evidovány žádné způsoby 

ochrany. 

Oplocení staveništ ě 

Staveniště bude oploceno oplocením výšky min. 2 m na pevných a mobilních stojkách. V místě vjezdu a 

výjezdu bude osazena vjezdová brána. U vjezdu bude v oplocení vsazena branka pro pěší. Oplocení 

staveniště bude zhotoveno neprůhledným oplocením tvořícím akustickou zástěnu ze strany staveniště 

pohltivou, bez mezer mezi jednotlivými poli.  

Hospoda ření s vybouranými materiály 

V rámci stavby budou prováděny demoliční práce stávajících vnitřních prostor. Způsob nakládání s 

odpady a likvidace vybouraných materiálů - viz bod. B.8.g této souhrnné technické zprávy. 

Na staveništi nesmí být pálen hořlavý odpadní materiál (dřevo, asfaltová lepenka, igelit apod.). 
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f) Maximální zábory pro staveništ ě 

Prostor staveniště je navržen v minimálním rozsahu umožňujícím realizaci stavby. Staveniště bude 

dočasné a po ukončení stavby budou zabrané prostory uvedeny do původního stavu. 

Zásobování stavebních úprav vnitřních částí stavby bude řešeno přes stávající venkovní rampy přímo 

navazující na vnitřní prostor řešené části objektu. 

V prostoru staveniště budou veškeré volné plochy využity jako manipulační a skladovací plochy pro 

předzásobení materiálem. 

Na staveništi nebude vyráběna betonová směs, bude zabezpečena dovozem z centrálních výroben. 

g) Maximální produkovaná množství a druhy odpad ů a emisí p ři výstavb ě, jejich likvidace 

Negativní vlivy b ěhem realizace stavby 

Vzhledem k situování stavby budou negativní vlivy výstavby omezeny na přijatelné minimum.  

Během realizace stavby dojde částečně ke zhoršení prostředí vlivem hluku a prašnosti v místě stavby, 

hlavně s ohledem na zvýšení intenzity dopravy v okolí stavby.  Negativní vlivy stavby budou eliminovány 

použitím mechanismů s malou hlučností, dodržováním nočního klidu, kropením při bouracích pracích 

apod. 

Vybraný dodavatel stavby zpracuje, doloží a s investorem, uživatelem a případně hygienikem odsouhlasí 

uvažovaný způsob výstavby tak, aby byly negativní vlivy stavby maximálně eliminovány. 

Staveniště bude oploceno a zabezpečeno před vstupem nepovolaných osob. Zeleň v blízkosti staveniště 

bude chráněna proti poškození. Zvýšená intenzita dopravy bude koordinována tak, aby negativní dopad 

na okolí byl maximálně omezen. Komunikace budou průběžně čištěny a udržovány. 

Nakládání s odpady vzniklými p ři realizaci stavby 

Veškeré odpady vznikající během výstavby budou likvidovány předepsaným způsobem v souladu se 

zákonem č 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. Likvidace jednotlivých odpadů vychází z předpisů 

a směrnic Ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí ČR a Hlavního hygienika ČR. Řídí se rovněž 

Kategorizací a katalogem odpadů, vyhlášenými vyhláškou č. 93/2016Sb.(Katalog odpadů), podle zákona 

o odpadech č. 185/2001Sb, ve znění pozdějších předpisů a dle Vyhlášky Ministerstva životního prostředí 

č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů. 

Odpady vzniklé při realizaci stavby je nutné využít nebo zneškodnit dle zásad stanovených zákonem 

č.185/2001 Sb. o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 383/2001 Sb. o podrobnostech 

nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů. Recyklovatelný odpad musí být nabídnut k recyklaci v 

recyklačním zařízení, spalitelný odpad musí být nabídnut ke spálení do spalovny komunálních odpadů a 

ostatní odpad uložené na povolenou, řízenou a zabezpečenou skládku. 

Za správnou likvidaci odpadů odpovídá jejich původce (zhotovitel). Původce odpadů má ze zákona 

povinnost vytříděné odpady využít, pokud tak nelze učinit, může je sám odvést na příslušné zařízení 

anebo je předat k odstranění oprávněné osobě. Předpokládané produkce odpadů a manipulace s nimi v 

prostoru zařízení staveniště nebude mít významný negativní vliv na zdraví obyvatel a okolní životní 

prostředí. 

Evidence odpadů bude vedena podle §16 odst. 1 písm. g) zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech, ve znění 

pozdějších předpisů a dle § 21 a § 22 Vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 383/2001 Sb. o 

podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů. Takto vedená evidence odpadů 

včetně doložení způsobu odstranění odpadů z uvedené stavby bude předložena při kolaudaci stavby na 
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příslušný OŽP. Po dobu výstavby bude zajištěna pro pracovníky stavby nádoba na odložení komunálního 

odpadu a její pravidelný odvoz bude dokladován. 

Při realizaci stavby budou vznikat zejména následující odpady: beton, cihly, směsi nebo oddělené frakce 

betonu, cihel, dřevo, železo a ocel, směsné kovy, kovové obaly, papír a lepenky, kabely, izol. mat. aj. 

Odpady z výstavby 

V rámci uvedeného projektu jsou vyspecifikované odpady z realizace stavebních prací. 

Katalog. 

Číslo NÁZEV ODPADU 
Kategorie 

odpadu 

Množství 

odpadu 

08 01 11 
Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla 

nebo jiné nebezpečné látky 
N 0,001 t 

08 04 09 
Odpadní lepidla a těsnicí materiály obsahující organická 

rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky  
N 0,001 t 

08 04 10 
Jiná odpadní lepidla a těsnicí materiály neuvedené pod 

číslem 08 04 09 
O 0,001 t 

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O 0,10 t 

15 01 02 Plastové obaly O 0,10 t 

15 01 06 Směsné obaly O 0,20 t 

15 01 10 
Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly 

těmito látkami znečištěné 
N 0,001 t 

17 01 01 Beton O 13,6 t 

17 01 02  Cihly O 70,0 t 

17 02 01  Dřevo  O 5,2 t 

17 02 02 Sklo O 0,7 t 

17 02 03 Plasty O 1,64 t 

17 04 05 Železo a ocel O 3,5 t 

17 08 02 
Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 17 

08 01 
O 2,2 t 

17 09 04 
Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 

17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03  
O 80,2 t 

20 03 01 Směsný komunální odpad  O 1,0 t 

 

Tyto odpady musí být odstraňovány v souladu s výše uvedenými zákony a vyhláškami o odpadech. 

Totéž platí, pokud by při výstavbě vznikly další nebezpečné odpady (zbytky barev, odpadní oleje apod.) 

Shromažďování a skladování odpadů kategorie N (nebezpečný) - tyto budou shromažďovány 

do nepropustné nádoby (např. plechovky od barev) a likvidovány odbornou firmou. 

Po dobu výstavby bude zajištěna pro pracovníky stavby nádoba na odložení komunálního odpadu. 

Odpadní vody v průběhu výstavby v prostoru zařízení staveniště vznikat nebudou, po dobu výstavby 

budou zhotovitelem osazena mobilní WC (součást zařízení staveniště). 
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Za odstraňování odpadu při výstavbě je zodpovědný jejich původce, tedy dodavatel stavby, který zajistí 

jejich roztřídění a likvidaci. Podrobnosti bude obsahovat ZOV vybraného dodavatele. Ten předloží 

doklady o způsobu nakládání s odpady v souladu se zákonem č.185/2001 Sb. a návaznými předpisy s 

ním souvisejícími. 

h) Bilance zemních prací, požadavky na p řísun nebo deponie zemin 

Při realizaci stavebních úprav nebudou prováděny zemní práce.  

Žádné trvalé deponie a mezideponie nebudou zřizovány. 

i) Ochrana životního prost ředí při výstavb ě 

V oblasti ochrany životního prostředí bude při realizaci všech činností na staveništi postupováno s 

maximální šetrností k životnímu prostředí a budou dodrženy příslušné zákonné předpisy: 

- zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí (obecně) 

- zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, zejména z hlediska § 31 Označování obalů a výrobků s 

regulovanými látkami a další povinnosti 

- zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, zejména § 7 a § 8 o ochraně a kácení dřevin 

- nařízení vlády č. 9/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska emise 

hluku, (např. u stavebních strojů) 

Je třeba provést opatření, kterými se minimalizují dopady vyplývající z provádění prací na staveništi z 

hlediska hluku, vibrací, prašnosti (prachotěsné přepážky atd.) 

Při likvidaci odpadu bude postupováno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, a bude 

vedena evidence o nakládání s odpady podle § 39, tato evidence bude součástí dokumentace 

předkládané ke kolaudačnímu řízení. Speciální pozornost bude věnována vzniku nebezpečného odpadu 

(všechny materiály, které obsahují složky uvedené v příloze 5 zákona) a dalším jmenovitým typům 

odpadů jako jsou oleje, maziva, baterie, azbest apod. 

V průběhu realizace stavby vzniknou odpady kategorie "O" - ostatní odpad a kategorie "N" nebezpečný 

odpad. 

Odpad kategorie "O" - ostatní 

Podskupina 170 100 - beton, keramika, sádra - budou využity pro stavební úpravy, případně dále 

recyklovány. 

Podskupina 170 400 - kovy, slitiny kovů a 170 200 - dřevo, sklo a plasty budou nabídnuty k dalšímu 

využití. 

Odpad kategorie "N" - nebezpe čný odpad 

Podskupina 170 300 - asfalt, dehet, 170 600 - izolační materiály a 170 700 - směsný stavební a demoliční 

odpad budou zneškodněny v zařízení k tomu určeném. 

j) Zásady bezpe čnosti a ochrany zdraví p ři práci na staveništi, posouzení pot řeby koordinátora 

bezpečnosti a ochrany zdraví p ři práci podle jiných právních p ředpis ů 

Staveniště bude oploceno (druh oplocení viz bod a) 3 - oplocení staveniště), u vjezdu na staveniště bude 

umístěna informační tabule se základními údaji stavby a s uvedením zodpovědných pracovníků investora 

a zhotovitele včetně kontaktů. 
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Na viditelném místě u vstupu na staveniště musí být vyvěšeno oznámení o zahájení prací, toto musí být 

vyvěšeno po celou dobu provádění stavby až do ukončení prací a předání stavby stavebníkovi k užívání. 

Způsob označení a zabezpečení stavby a režim vstupu pracovníků na staveniště bude stanoven ve 

smluvním vztahu mezi investorem a zhotovitelem, nejpozději při předání staveniště.  

Na staveništi musí být vývěskou oznámena telefonní čísla nejbližší požární stanice, první pomoci a 

policie.  

Přípravné práce - zabezpečit provozní schopnost částí, které nebudou upravovány, oddělit je od stávající 

části (zajistit instalace, zřídit prachové stěny, uvolnit stávající části objektů) a zajistit bourání a odvozy 

stavební suti. 

Hlučnost provozu stavby - poněvadž stavební práce budou prováděny za provozu nemocnice, neměla by 

hlučnost stavby překročit hygienické normy. Noční klid by měl být dodržován. Hlučné práce budou 

předem konzultovány s investorem a uživatelem a koordinovány s lékařským provozem, sousedícím s 

místy, kde se budou provádět hlučné práce.  

Charakter a umístění stavby umožňuje minimální omezení stávajících zdravotnických provozů.  

Provoz investora - ve všech prostorách a objektech, sousedících se stavbou, probíhá nepřetržitý provoz 

nemocnice, který nesmí být omezován. Zabezpečení provozuschopnosti nerekonstruovaných částí 

budovy, např. instalací prachotěsných přepážek, řeší před zahájením vlastních prací dodavatel.  

Stěhování oddělení, provizorní provoz oddělení a jiná opatření potřebná pro plynulé zajištění provozu 

nemocnice řeší uživatel. 

Při provádění bouracích prací je třeba postupovat s ohledem na stav nosných konstrukcí a nosné 

konstrukce před bouráním provizorně podchytit. V průběhu bouracích prací budou dle potřeby provedeny 

doplňující stavebně technické průzkumy nosných konstrukcí. Dodavatel bude v co největší míře dbát na 

snižování hlučnosti a zejména prašnosti při stavebních pracích (především při demolicích). Jednotlivé 

vnitřní stavební objekty budou v místě svých předělů chráněny prachotěsnými přepážkami. 

Souběh více dodavatelů na stavbě bude koordinovat generální dodavatel stavby. 

Likvidace zařízení staveniště - po dokončení a předání stavby budou všechny pozemky, které byly 

využívány pro staveniště uvedeny do původního stavu, nebo po dohodě s vlastníkem jinak vhodně 

upraveny. 

Před uvedením do provozu bude mezi dodavatelem stavby a uživatelem uzavřena dohoda, kde bude 

stanoven postup a předávání dokladů jednotlivých dodávek, zvláště dodávek se záruční lhůtou 

(předávání dokladů o zárukách). 

Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve smyslu §15 zákona č. 309/2006 Sb. (dále jen 

Plán BOZP) bude zpracován v součinnosti s vybraným dodavatelem stavby. Zásadním účelem Plánu 

BOZP je potřeba zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce na staveništi, a to z hlediska koordinace 

v časové potřebě i způsobech provedení. Plán BOZP je dokumentem zpracovávaným diferencovaně 

podle druhu a velikosti stavby a musí být přizpůsoben skutečnému stavu a podstatným změnám během 

provádění stavby. Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. v §7 písm. c) stanovuje, že koordinátor bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen koordinátor) během přípravy stavby zabezpečuje, aby Plán 

BOZP obsahoval, přiměřeně povaze a rozsahu stavby a místním a provozním podmínkám staveniště, 

údaje, informace a postupy zpracované v podrobnostech nezbytných pro zajištění bezpečné práce a aby 

byl odsouhlasen všemi zhotoviteli, pokud jsou v době zpracování Plánu BOZP známi. 
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k) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dot čených staveb 

Na stavbě se nepředpokládá pohyb osob s omezenou schopností pohybu a orientace, z tohoto důvodu 

nebudou prováděny žádné speciální úpravy vnitro staveništních komunikací a dočasných objektů zařízení 

staveniště. 

l) Zásady pro dopravní inženýrská opat ření 

K omezení provozu na areálových komunikacích může dojít v blízkosti stávající hlavní budovy v jižní části 

areálu. Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby předloží v rámci plánu výstavby zhotovitel 

stavby. Tento bude vytvořen v souladu s potřebami provozu nemocnice. 

m) Stanovení speciálních podmínek pro provád ění stavby 

Vzhledem k rozsahu stavebních úprav bývalých vnitřních prostor JIP na rehabilitační oddělení situované 

v areálu nemocnice, nejsou stanoveny žádné speciální podmínky pro provádění stavby. 

n) Postup výstavby, rozhodující díl čí termíny 

Časový průběh výstavby bude závislý v první řadě na finančních možnostech investora. Realizace stavby 

a její postup bude ovlivněn přídělem finančních prostředků. Následující odhad je vztažen k optimálnímu 

průběhu výstavby: 

zahájení stavby  ..............................................................................................................................  říjen 2017 

dokončení stavby  ....................................................................................................................  prosinec 2017 

předpokládaná lhůta prací ...............................................................................................................  3 měsíce 

Na realizaci bude dodavatelem stavby vyhotoven přesný harmonogram prací, podle kterého bude určen 

případný rozsah provizorních opatření k zajištění stávajícího provozu nemocnice.   

Jelikož budou stavební práce prováděny za plného provozu nemocnice, neměla by být hlučnost stavby 

vyšší, než dovolují hygienické normy. Noční klid by měl být dodržován a hlučné práce by měly být 

předem konzultovány s investorem a zejména dotčenými zdravotnickými pracovišti. 

Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi bude zpracován vybraným dodavatelem stavby. 

 

 


