

### POZNÁMKA


- STÁVAJÍCÍ HROMOSVODY BUDOU NOVĚ OSAZENY PŘED FASÁDU
- STÁVAJÍCÍ KABELY VEDENÉ PO FASÁDĚ BUDOU PŘELOŽENY POD OMÍTKU
- POVRCHY STĚN BUDOU OTRÝSKÁNY TLAKOVOU VODOU, PROVEDE SE VYSRAVENÍ OMÍTEK V CCA 40% PLOCHY

- ① KONTAKTNÍ FASÁDNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM ETICS MINERÁLNÍ VATA 180mm,  $\lambda_D=0,0367$  W/mK
- ⑤ BUDE ZDEMONTOVÁN OCELOVÝ PŘÍSTŘEŠEK OPLÁŠTĚNÝ POLYKARBONÁTOVÝMI DESKAMI, POD DOKONČENÍ SE OPĚT NAMONTUJE A NAKOTVÍ DISTANČNÍMI KOTVAMI DO FASÁDY. BUDE DOLOŽEN ATEST, ŽE POLYKARBONÁT V PŘÍPADĚ POŽÁRU NEODKAPÁVA A NEODPADÁVÁ, JINAK BUDE POLYKARBONÁT NAHRAZEN NOVÝM S POŽADOVANÝM ATESTEM

### LEGENDA

- NOVÉ KONSTRUKCE
- TEPELNÁ IZOLACE VIZ SKLADNBY KONSTRUKCÍ
- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE

0,000 = ÚROVEŇ PODLAHY 1NP

					
Kreslil	Ing. F.Koliba			Plučárna 3832/1a 695 01 Hodonín	IČO: 29221714    DIČ: CZ29221714
Vypracoval	Ing. F.Koliba				
Projektant	Ing. F.Koliba				
Zodp.proj.	Ing. F.Koliba				
Měst. úřad	Hodonín	Město	Hodonín	Datum	01/2017
Investor	Nemocnice TGM Hodonín, příspěvková organizace, Purkyňova 2731/11, 69501 Hodonín			Dokumentace	DSP+DPS
Akce	Zateplení provozní budovy D. 1.1    Architektonicko-stavební řešení			Formát	6xA4
				Číslo zakázky	
				Měřítko	1/100
Obsah	Půdorys 2NP - nový stav				Číslo výkresu 13