


## POZNÁMKA

- STÁVAJÍCÍ HROMOSVODY BUDOU NOVĚ OSAZENY PŘED FASÁDU
- STÁVAJÍCÍ KABELY VEDENÉ PO FASÁDĚ BUDOU PŘELOŽENY POD OMÍTKU
- POVRCHY STĚN BUDOU OTRÝSKÁNY TLAKOVOU VODOU, PROVEDE SE VYSRAVENÍ OMÍTEK V CCA 40% PLOCHY

- ① KONTAKTNÍ FASÁDNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM ETICS MINERÁLNÍ VATA 180mm,  $\lambda_D=0,0367$  W/mK
- ② KONTAKTNÍ FASÁDNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM ETICS MINERÁLNÍ VATA 120mm,  $\lambda_D=0,036$  W/mK
- ⑥ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA BUDE ODPOJENA, ZDEMONTUJÍ SE OCELOVÉ KONZOLY, PO DOKONČENÍ ZATEPLENÍ SE KONZOLY NAMONTUJÍ ZPĚT POMOCÍ DISTANČNÍCH KOTEV A JEDNOTKA SE OPĚT ZAPOJÍ
- ②① STÁVAJÍCÍ ŽEBŘÍK BUDE ZDEMONTOVÁN, PROVEDE SE NADVAŘENÍ KOTEVNÍCH TRUBEK O TL. ZATEPLENÍ A NOVĚ SE OSADÍ DO PŮVODNÍCH KAPES, KTERÉ SE ZABETONUJÍ. SVAR BUDE OPATŘEN OCHRANNÝM STŘÍBRNÝM NÁTĚREM.
- ②① STÁVAJÍCÍ ŽEBŘÍK BUDE OPATŘEN NOVÝM NÁTĚREM

0,000 = ÚROVEŇ PODLAHY 1NP

				 Plučárna 3832/1a 695 01 Hodonín IČO: 29221714 DIČ: CZ29221714	
Kreslil	Ing. F.Koliba				
Vypracoval	Ing. F.Koliba				
Projektant	Ing. F.Koliba				
Zodp.proj.	Ing. F.Koliba				
Měst. úřad	Hodonín	Město	Hodonín	Datum	01/2017
Investor	Nemocnice TGM Hodonín, příspěvková organizace, Purkyňova 2731/11, 69501 Hodonín			Dokumentace	DSP+DPS
Akce	Zateplení provozní budovy D. 1.1 Architektonicko-stavební řešení			Formát	2xA4
Obsah	Půdorys 3NP - nový stav			Číslo zakázky	
				Měřítko	1/100
					Číslo výkresu 14